

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul raional Stefan Voda, or. Stefan Voda str. N. Testimitanu 1**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1641979211553](#) din . 14/01/2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

“Reparatia capitala al acoperisului cladirii bl.1 a IMPS "Spitalul raional Stefan-Voda" din or. Stefan Voda, str. N. Testemiteanu nr.1”

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 11.02.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „ALARCON GROUP”

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Spitalul raional Stefan Voda, or. Stefan Voda str. N. Testimitanu 1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “**Reparatia capitala al acoperisului cladirii bl.1 a IMPS "Spitalul raional Stefan-Voda" din or. Stefan Voda, str. N. Testemiteanu nr.1**”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitatie deschisa ,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90(nouazeci) zile, respectiv până la data de 14.05.2022 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.02.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL “ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2019	3 870 909.00	
2	2020	3 936 679.00	
3	2021	10 204 869,00	
Media anuală:		6 004 152,33	

Data completării: 11.02.2022

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr



Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparatia capitala al acoperisului cladirii bl.1 a IMPS "Spitalul raional Stefan-Voda"
din or. Stefan Voda, str. N. Testemiteanu nr.1”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luna					
		1	2	3	4		
1.	Organizare de șantier	Martie	Aprilie	Mai	Iunie		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>						

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского р-на АТО Гагаузия

2. Numărul și data contractului nr. 36 din 01.07.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Администрация Вулканештского р-на

4. Adresa beneficiarului г. Вулканешты, ул. Ленина 90

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 143 861.81

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 143 861.81

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 (doua)

b) efectiv realizată 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 30.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.02.2022

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» над блоком А с. Казаклия
 2. Numărul și data contractului nr. 124 din 13.08.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cazaclia
 4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia UTAG
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>691 829.21</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>691 829.21</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1 (una)
 - e) efectiv realizată 1 (una)
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 12.11.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.02.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Реконструкция детского сада №1 г. Тараклия"
2. Numărul și data contractului nr. 35 din 15.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Taraclia
4. Adresa beneficiarului or. Taraclia, str. Lenin 128
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
- a) inițială
- (la data semnării contractului) 4 485 768, 46
- b) finală
- (la data finalizării contractului) 4 485 768.46
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 5 (cinci)
- h) efectiv realizată 5 (cinci)
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 28.12..2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.02.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrari de reparatie a acoperisului bloc „B” la LT „Boris Dinga” din or. Criuleni"
 2. Numărul și data contractului nr. 17 din 08.07.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului LT „Boris Dinga” or. Criuleni
 4. Adresa beneficiarului or. Criuleni, str. Biruinta 2a
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>586 751,54</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>586 751.54</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 2 (doua)
 - k) efectiv realizată 2 (doua)
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 21.12.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.02.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca, r-ul Floresti"
2. Numărul și data contractului nr. 2 din 28.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Casunca
4. Adresa beneficiarului s. Casunca, r-ul Floresti
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>430 929.81</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>430 929.81</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 1 (una)
 - n) efectiv realizată 1 (una)
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5 din 05.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.02.2022

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul"
 2. Numărul și data contractului nr. 36 din 20.08.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul
 4. Adresa beneficiarului s. Moscovei, r-ul Cahul
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>689 802.07</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>689 802.07</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată 2 (doua)
 - q) efectiv realizată 2 (doua)
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.12 din 09.11.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.02.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ” Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala”
2. Numărul și data contractului nr. 21 din 11.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP CS Cimisia
4. Adresa beneficiarului or Cimisia, str. Alexandru cel Bun 135A
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- t) antreprenor asociat
- u) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>487 929.87</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>487 929.87</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată 2 (doua)
- t) efectiv realizată 2 (doua)
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 07.02.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.02.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i>	<i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 780,00</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i>
2	<i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i>	<i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>205 305,79</i>	<i>1.5</i>	<i>Nr3 din 10.06.2021</i>
3	<i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i>	<i>Primaria or. Taraclia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>4 485 768,46</i>	<i>5</i>	<i>Nr 1 din 28.12.2021</i>
4	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i>	<i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>586 751.54</i>	<i>2</i>	<i>Nr 1 din 21.12.2021</i>
5	<i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i>	<i>Primaria s. Casunca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>430 929,81</i>	<i>1</i>	<i>Nr 5 din 05.10.21</i>
6	<i><u>Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i>	<i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>691 829,21</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i>
7	<i>Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r.</i>	<i>IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s.</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>689 802,07</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.12 din 09.11.2021</u></i>

	<i>Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i>	<i>Moscovei r. Cahul</i>				
<u>8</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala</i>	<i>IMSP CS Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>487 929.87</i>	<i>2</i>	<i>Nr.01 din 07.02.2022</i>

** Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.*

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

DECLARAȚIE
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit atea de măs ură (buc ăți și setur i)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017
11.	Vibrator de adincime	2		Propriu
12.	Betoniera – 0,25	2		Propriu
13.	Betoniera - 0 ,15	2		Propriu
14.	Unelte manuale pentru decorare	6		Propriu
15.	Scule de mână pentru lucrări de instalare	6		Propriu

16.	Convertizor de sudura	2	Rusia	Propriu
17.	Electropompa de apa	2		Propriu
18.	Cilindru de oxigen	6		Propriu
19.	Converizor de sudura cu gaze	2		Propriu
20.	Scule de mana pentru lucrari de terasament	4		Propriu
21.	Schele metalice	2000 m ²		Propriu
22.	Macara de fereastră	10		Propriu
23.	Scule de mana pentru timplarie	4		Propriu
24.	Perforator	6	Makita	Propriu
25.	Perforator	6	Makita	Propriu
26.	Ciocan pneumatic	6	Makita	Propriu
27.	Ciocan pneumatic	6	Makita	Propriu
28.	Polizor	6	Makita	Propriu
29.	Dispozitivul de lipire a polipropilenei	6		Propriu
30.	Set de unelte sanitare	6		Propriu
31.	Freză manuală pentru țevi pentru metal	2		Propriu
32.	Setul pentru filetare tevilor din otel	2		Propriu
33.	Presă pentru metal-plastic	2	Immeti	Propriu
34.	Distribuitor manometric	1		Propriu
35.	Nivel 0,8 m	20		Propriu
36.	Nivel 1,2 m	20		Propriu
37.	Nivel 0,6 m	20		Propriu
38.	Nivel hidrografic 20 m	10		Propriu
39.	Prelungitor electric 30 m	20		Propriu
40.	Foarfece pe metal	20		Propriu
41.	Polizor unghilar	8	Makita	Propriu
42.	Masina de gaurit electrica	10	Dewolt	Propriu
43.	Fierastrau mecanic cu lant	7	Stihl	Propriu

44.	Banda de masurare 50 m	20		Propriu
45.	Banda de masurare 8 m	10		Propriu
46.	Banda de masurare 5 m	30		Propriu
47.	Gun de caldura	8		Propriu
48.	Autoturism	2		Propriu
49.	Dreptar de aluminiu 2 m	20		Propriu
50.	Autocamion	1		Propriu

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	15	1465 25.05.2017
				18	0251 01.11.2018
				18	3757 25.05.2017
				18	0627 12.02.2017
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	

	<i>Specialiști:</i>	<i>Medie-tehnica</i>			
	<i>Tinichigii -28 pers.</i>		<i>21</i>	<i>18</i>	
	<i>Betonisti- 12 pers.</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	
	<i>Sudori- 6 pers.</i>		<i>16</i>	<i>7</i>	
	<i>Dulgher – timplari - 6 pers.</i>		<i>8</i>	<i>12</i>	
	<i>Zidari – 9 pers.</i>		<i>12</i>	<i>22</i>	
	<i>Tenchiutori – 14 pers.</i>		<i>19</i>	<i>22</i>	
	<i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>		<i>14</i>	<i>18</i>	
	<i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>		<i>9</i>	<i>8</i>	
	<i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	
	<i>Izolator hidrofug - 4pers</i>		<i>12</i>	<i>18</i>	
	<i>Faiantari -5 pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	
	<i>Zugrav vopsitori-5pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	

Semnata: _____

Nume: Terzi Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu sunt

Semnăt: _____

Nume: _____ Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: _____ director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL „Alarcon Group”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Nu sunt



ACHIZITIILE PUBLICE

20 - 228772, 36
1 - 915089, 45

2020 - 0000000147



ДОГОВОР № 36
выполнения работ по капитальному ремонту
здания Администрации Вулканештского района

«01» июля 2020 г.

г. Вулканешть
[населенный пункт]

Поставщик товаров/Поставщик услуг SRL «ALARCON GROUP» (полное название предприятия, ассоциации, организации) Представленное лицо: директор Terzi Alexandr (должность, имя, фамилия) <u>действующий на основании устава,</u> (устава, регламента, решения и т.д.) называемый в дальнейшем Продавец/поставщик ф/к 1017605003285 (указывается номер и дата регистрации в Государственном регистре) с одной стороны,	Закупающий орган Администрация Вулканештского района, (полное название предприятия, ассоциации, организации) представленное председателем Администрации Вулканештского района Великсар Василиса Николаевна (должность, имя, фамилия) <u>действующий (-ая) на основании закона «О</u> <u>местном публичном управлении» №. 436</u> <u>от 28.12.2006,</u> (устава, регламента, решения и т.д.) называемый (-ая) в дальнейшем Покупатель/бенефициар, ф/к 1007601004386 с другой стороны,
---	--

совместно (называемые в дальнейшем Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского района АТО Гагаузия

(название товаров, услуг)

1.1 Следующие документы будут считаться составной и неотъемлемой частью Договора:

- а) Формат Договора;
- б) Техническая спецификация и формирование цены;

1.2. Настоящий Договор превалирует над всеми составными документами. В случае расхождений либо несоответствия между составными документами Договора, документы будут иметь приоритетность, перечисленную выше.

1.3. В качестве встречного исполнения за оплаты, которые будут осуществлены Покупателем/бенефициаром, Продавец/поставщик настоящим обязуется выполнить работы Покупателю/бенефициару и устранить их дефекты в соответствии с положениями Договора во всех аспектах.

1.4. Покупатель/бенефициар настоящим обязуется осуществить оплату Продавцу/поставщику в качестве встречного исполнения за выполнение работ, а также устранение их дефектов стоимость Договора, либо любую другую сумму, подлежащую выплате в соответствии с положениями Договора в сроки и согласно способу, предусмотренному Договором.

1.5 Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить работы - **Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского района АТО Гагаузия** Код CPV: **45200000-9**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. Сроки и условия поставки/выполнения работ

Сроки условия выполнения работ устанавливаются в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

2.1. Покупатель вправе потребовать аргументированное увеличение объема дополнительных работ не более 15% от первоначального объема и согласно стоимости первоначального договора, проинформировав об этом Продавца за 10 дней до поставки путем увеличения цены договора, представляющее собой стоимость дополнительных работ.

2.2. Датой выполнения работ считается дата выдачи налоговой накладной и ее приемка Покупателем.

3. Цена Договора и условия оплаты

3.1. Цена выполненных работ в соответствии с настоящим Договором предусмотрена в молдавских леях, будучи указанной в Схемах формирования цены и Спецификации настоящего Договора. **3.2.** Общая сумма настоящего Договора, устанавливается в молдавских леях и составляет: **1 143 861,81 (один миллион сто сорок три тысячи восемьсот шестьдесят один лей 81 баня) включая НДС молдавских леев.**

3.3. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется в молдавских леях.

3.4. Метод и условия оплаты Покупателем:

Оплата Покупателем за выполненные работы осуществляется Поставщику в следующем порядке:

- В срок до 31 декабря 2020 года будет осуществлена оплата в размере 20% от общей стоимости суммы контракта **сумма-228 772,36лей (двести двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят два лея 36 бань)**
- В срок до 31 декабря 2021 года будет осуществлена оплата остальной части в размере 80% от общей стоимости суммы контракта **сумма-915 089,45 лей (девятьсот пятнадцать тысяч восемьдесят девять лей 45 бань)**

3.5. Оплата будет производиться банковским переводом на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре.

4. Условия приемки-передачи

4.1. Выполненные работы считаются переданными Продавцом и принятыми Покупателем, если: а) объем выполненных работ соответствует информации, указанной в сопроводительных документах, согласно пункту 2.2 настоящего Договора; б) объем выполненных работ соответствует характеристикам, указанной в Спецификации и в сертификате качества выданного производителем;

4.2. Продавец обязуется представить Покупателю оригинал налоговой накладной одновременно с выполнением работ для осуществления платы. В случае несоблюдения Продавцом настоящего положения Покупатель оставляет за собой право продлить срок для оплаты, предусмотренный пунктом 3.4, на соответствующее количество дней задержки, будучи освобожденным от уплаты неустойки, предусмотренной п.9.7.

5. Стандарты

5.1. Работы, выполненные на основании договора, будет отвечать стандартам, представленным поставщиком в своем техническом предложении.

12.6. Настоящий Договор заключается в трех экземплярах Республики Молдова по одному экземпляру для продавца, покупателя, Агентства государственных закупок.

12.7. Настоящий Договор считается заключенным в момент его подписания и вступает в силу после его утверждения Агентством государственных закупок и будет действительным до 31 декабря 2021 года.

12.8. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня - 01.07.2020 г.

В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

Юридические данные, почтовые, банковские реквизиты Сторон:

«БЕНЕФИЦИАР»:

Администрация города Вулканешты.

Адрес: г.Вулканешты

ул.Ленина № 90

PM-5300

Тел:02932-02-58,02932-19-03 21149

ф/к1007601004386

e-mail: kudolay@mail.ru

IBAN: MD4912RPOAG 311120A14285AC



Велисар В.Н.

ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«ПОДРЯДЧИК»:

ALARCON GROUP

OR. CIMISLIA Str. Stefan cel

Mare 98 of.4 c/f 1017605003285

Cimislia c/b MOLDMD2X315 COD

IBAN:MD22ML000000002251515529

TVA 4400605

Director tel.mob. 078561019

e-mail: alarcon_group@yahoo.com

fax: 030555997



Терзи А.И.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. без НДС лей	Общая сумма без НДС	Общая сумма с НДС лей	Сумма лей
1.	«Капитальный ремонт здания Администрации города Вулканешты АТО Гагаузия» 2020-2021 года	Раб.	1	953218,18		1143861,81	1143861,81
2	Итого:			953218,18		1143861,81	1143861,81

Подписи сторон:

«БЕНЕФИЦИАР»:



Велисар В.Н.

Бухгалтер: _____

Зарегистр.: _____


Казначейство _____

Дата _____

20

«ПОДРЯДЧИК»:

Терзи А.И.



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от « 30» декабря 2021 г.

Privind lucrarea: «Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского района»
АТО Гагаузия, расположенного в г.Вулканешты, ул. Ленина, 88,»

В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского района»
АТО Гагаузия, расположенного в г.Вулканешты, ул. Ленина, 88,»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: № 36 от 01.07.2020 года, регистрационный номер казначейства
№ 2020-0000000147 от 13.07.2020г

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Администрация Вулканештского района и SRL "ALARCON GROUP"

заклученному между:

pentru ucrarili de: «Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского района»
АТО Гагаузия, расположенного в г.Вулканешты, ул. Ленина, 88,»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: - , eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de rexeptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «30» декабря 2021 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

в составе

САВАСТИН

- Главный архитектор администрации Вулканештского района;
председатель
комиссии;

Николай Васильевич

Члены комиссии:

Узунов

- Начальник службы по работе с ОМПУ Администрации
Вулканештского района,

Владимир Николаевич

ГУЛЕР

- Главный специалист по организации государственных закупок
Администрации Вулканештского района,

Наталья Ильинична

Попович

- администратор Администрации Вулканештского района,

Николай Николаевич

БЭЙЧАН

- технический надзор объекта;

Василий Васильевич

2. Au mai participatt la receptive: SRL "ALARCON GROUP" Терзи А.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatarile comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1: есть

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2: есть

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: есть

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

2



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35

privind achiziția prin cerere ofertei de pret

“15” iunie 2021

or. Taraclia
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cerere ofertei de pret **Nr. ocde-b3wdp1-MD-1619516857380 29 mai 2021, ora 12:11**, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, **SIA RSAP**, între **Primăria or. Taraclia**, cu sediul în **or. Taraclia, str. Lenin, 128**, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601006069 reprezentat prin **primar or. Taraclia, Veaceslav Lupov**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **ALARGON GROUP SRL**, cu sediul în **or. Cimisia str. Stefan cel Mare 98 of 4**, telefon: **078561019**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Nr 24122 din 13.04.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr.055123** din 13.04.2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate: **construcțiile de clădiri reconstrucții, consolidări, construcții civile**, reprezentat prin **Terzi Alexandr director** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Реконструкция Детского сада №1 г.Тараклия, Cod CPV: (45200000-9)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar** – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 485 768,46 MDL (четыре млн. четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь лей 46 банов) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10% din suma contractului, care va constitui **448576.85 lei.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Din orice suma ce urmează a fi achitată Contractorului pentru fiecare volum executat, vor fi reținute 10%, care vor constitui în total cel mult 10% din suma totală a contractului. ½ din suma reținută va fi restituită Contractorului după darea în exploatare provizorie a obiectului. Cealaltă ½ va fi rambursată Contractorului la sfîrșitul perioadei de remediere a defectelor, după remedierea definitivă a defectelor depistate.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14.06.2021
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
- 14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

Rechizitele juridice, postale si de plăți ale părților

Furnizorul de bunuri « ALARGON GROUP SRL » SRL	Autoritatea contractantă Primăria or.Taraclia
Adresa poștală: <u>OR. CIMISLIA str. Stefan cel Mare 98 of.4</u> e-mail: <u>alarcon_group@yahoo.com</u> fax: 030555997 Telefon: <u>078561019</u>	Adresa poștală: <u>or.Taraclia, str.Lenin 128</u> Telefon: <u>0(294) 2-58-31</u>
Cont de decontare: <u>MD22ML000000002251515529</u>	Cont de decontare: <u>MD59TRPDAJ311120409186AB</u>
<u>Banca: BC „Moldindconbank” SA,</u> Adresa poștală a băncii: <u>Or.Cimislia</u> Cod: <u>MOLDMD2X315</u> Cod fiscal: <u>1017605003285</u>	<u>Banca: MF TR-SUD Taraclia</u> Adresa poștală a băncii: <u>or.Comrat</u> Cod Bancar <u>TREZMD2X</u> Cod fiscal: <u>1007601006069</u>

15. Semnăturile părților

Director Terzi Alexandru



Primar LUPOV V.N.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preț

“08” 07 2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1621494403346 din data 21.05.2021, între IP Liceul Teoretic Boris Dinga Criuleni cu sediul în orașul Criuleni bu. Biruinta 2a, tel./fax:024822197, e-mail novicanad@yahoo.com, înregistrat la camera înregistrării de stat cu nr. 1012620009577 din 12.12.2012 prezentat prin Novic Ana-director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alarcon Group

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cimislia
(localitatea)

str. Stefan cel Mare 98ap(of)4, telefon: 078561019, fax:

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605003285 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055123

din “23” 05 2017, eliberată de camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, reconstrucții, instalații și rețele tehnico-edilitare

reprezentat prin Terzi Alexandr in calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic Boris Dinga Criuleni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 7 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 586751.54 lei (cincisute optzeci și șase mii șaptesute cincizeci și unu lei 54 bani) lei MD, inclusiv 97791.92 TVA lei MD. Suma avansului constituind 10% din suma contractului, care va constitui 58 675,15 lei (cincizeci și opt mii șase sute șaptezeci și cinci, 15)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Cimislia

str. Stefan cel Mare 98

Telefon: 078561019

Cod fiscal: 1017605003285

Banca: B.C. Moldindconbank SA

Fil. Cimislia

Cod: MOLDMD2X315

IBAN: MD22ML000000002251515529

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Criuleni,

bd. Biruinta 2A

Telefon: 069146714, 24822197

Cod fiscal: 1012620009577

Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD73TRPDAS311120A13485AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR




BENEFICIAR




**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21 decembrie 2021

Privind lucrarea: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni în cadrul contractului nr. 17 din 08.07.2021 încheiat între Liceul Teoretic „Boris Dînga” din or. Criuleni și SRL „ALARCON GROUP” pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 15 din 05 august 2021, eliberată de primăria or. Criuleni, având valabilitatea 12 (douăsprezece) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 decembrie 2021, ora 10-00, fiind formată din:

Președintele comisiei: Mihail Scifos - primarul or. Criuleni;

Membrii comisiei:

Ana Novic	- director Liceul Teoretic „Boris Dînga” din or. Criuleni;
Ștefan Bejan	- specialist principal, DCGCA, CR Criuleni;
Leonid Cataranciuc	- responsabil tehnic, cert. nr. 0876, Seria 2020;
Nicolae Răzmeriță	- diriginte de santier, cert. nr. 0251, Seria 2018;
Iurie Macovei	- responsabil tehnic, cert. nr. 0946, Seria 2021;
Mihail Crețu	- responsabil tehnic, cert. nr. 0253, Seria 2019;

3. Au mai participat la recepție:

Alexandr Terzi - antreprenor, director SRL „Alarcon Group”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3101219023, adresa poștală MD-4801, destinația învățământ și educație, numărul de etaje trei, compus din următoarele construcții:

Se recepționează lucrarea: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Mihail Scifos

Membrii comisiei: Ana Novic

Ștefan Bejan

Leonid Cataranciuc

Nicolae Răzmerița

Iurie Macovei

Mihail Crețu

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni este

_____ 2021

L.S.: _____

10. Lucrarea: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



Director SRL „Alarcon Group”

21 decembrie 2021

L.S.: _____ Alexandr Terzi

PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Director Liceului Teoretic „Boris Dînga”

21 decembrie 2021

L.S.: _____ Ana Novic



Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiecții nu sunt.

Responsabil tehnic

Director Liceului Teoretic „Boris Dîngă”



Leonid Cataranciuc

Ana Novic

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiecții nu sunt.

Responsabil tehnic

Leonid Cataranciuc

Director Liceului Teoretic „Boris Dînga”

Ana Novic



Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiectiv nu s-a

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'Z' or '2']

Responsabil tehnic

Director Liceului Teoretic "Boris Dînga"



[Handwritten signature of Leonid Cataranciuc]

Leonid Cataranciuc

[Handwritten signature of Ana Novic]

Ana Novic



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2 privind achiziția prin licitație

“28” iulie 2021

s. Cașunca, r-nul Florești

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1618496828989 din data 30 aprilie 2021, între **Primăria satului Cașunca**, cu sediul în satul Cașunca, raionul Florești, telefon: 069203239, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601003459 reprezentat prin **Bilenco Roman**, primar, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **S.R.L. „ALARCON GROUP”**, cu sediul în orașul Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98, ap.(of.) 4, telefon: 078561019, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605003285 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055123 din “23” mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de până la “23” mai 2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Terzi Alexandr**, administrator, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Reparația acoperișului la grădinița de copii din satul Cașunca, raionul Florești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **430 929,81** (patru sute treizeci mii nouă sute douăzeci și opt, 81 bani) lei MD, inclusiv **71 821,64** (șaptezeci și una mii opt sute douăzeci și unu, 64 bani) TVA lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SRL „ALARCON GROUP”	Primăria s. Cașunca
Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98, ap.(of.) 4	Adresa poștală: s. Cașunca, r-nul Florești
Telefon: 078561019	Telefon: 069203239
Cod fiscal: 1017605003285	Cod fiscal: 1007601003459
Banca: BC “Moldindconbank” SA , suc. Cimișlia	Banca:
Cod: MOLDM2X315	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD22ML000000002251515529	IBAN: MD93TRPDBF311120A10437AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL „ALARCON GROUP”




Primăria s. Cașunca




CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36

privind achiziția prin lucrări de reparație,

„20” august 2021

s. Moscovei r. Cahul

(localitatea)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1626791453030** din data 20.08.2021, între IP ”Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități” s. Moscovei, cu sediul în s. Moscovei r. Cahul

(denumirea autorității contractante)

str.Nicolae Pirogov, telefon: 0299-75-6-94, 079342264, email: azilcahul@mail.ru,

IDNO 1017603005908 reprezentat prin **director Viorica Cassir**, care acționează în baza **regulamentului**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL ”ALARCON GROUP”**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cimișlia, str.Stefan cel Mare 98 of 4,

(localitatea)

telefon: 078561019, **IDNO 1017605003285**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **055123** din „23” mai 2017, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații, și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Terzi Alexandr**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și iprescripțiile tehnice.

PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **36 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **689802,07 (sase sute opt zeci si nouă mii opt sute doi lei 07 bani)**lei MD, inclusiv TVA

(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

IBAN: MD21TRPDAH311120A15640AC

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Тесс Д. Лав

Cassi 2



2021-0000002357

INVESTITOR
IP "Azilul raional pentru persoane
in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 12 din 09.11.2021

privind lucrarea „Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul”
executată la obiectul „Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" filiala s. A.I. Cuza r. Cahul în cadrul contractului nr. 36 din 20 august 2021 încheiat între IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul și SRL "ALARCON GROUP" pentru lucrările de „Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.11.2021, fiind formată din:
- Cassir Viorica – director, presedintele Comisiei
 - Constantiniuc Mariana – director adjunct, membru
 - Cretu Dumitru – specialist principal in directia constructiilor, drumuri si dezvoltarea teritoriala Cahul, membru
 - Gaidarji Evghenia – contabil sef, membru
 - Schitanu Viorica- sef de gospodarie

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
- Terzi Alexandr – antreprenor, SRL "ALARCON GROUP"
- (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul,

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral , adresa poștală s. A.I. Cuza r. Cahul, compus din următoarele construcții , suprafața la sol , suprafața totală, 880 m2, numărul de

etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 09.11.2021 la 15:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei Cassir Viorica

Membrii comisiei:

Constantiniuc Mariana

Gaidarji Evghenia

Schitanu Viorica

Cretu Dumitru

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Președinte Comisiei

Lucrarea a fost executată în conformitate cu cerințele
căderii de sarcini și cerințelor tehnice.
Poate fi exploatată conform destinației.



Cassir Viorica

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reparatia acoperisului blocului principal al IP „Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati” s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul ” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 09 " noiembrie 2021



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 09 " noiembrie 2021




(semnătura)



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2021-00000000626

ДОГОВОР ПОДРЯДА №124
о закупке работ
Код CPV: 45261100-5



«13» августа 2021 года

село Казаклия

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры государственных закупок №ocds-b3wdp1-MD-1626335531881 от «02» августа 2021 года, между **примэрией с. Казаклия** с местонахождением в Республика Молдова, АТО Гагаузия, район Чадыр-Лунга, с. Казаклия, ул. Ленина, 99, телефон: 0 (291) 67-2-36, единый регистрационный код №1007601004445, в лице **примара Узун Анатолия Дмитриевича**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны и **SRL «Alarcon Group»** с местонахождением в Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Чимишлия, ул.Штефан чел Маре, 98/4 tel.: 078561019, единый регистрационный код №1017605003285, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №19/0111 от 08.10.2020 г., выданное Agenția pentru Supraveghere Tehnică, на 12 (двенадцать) месяцев, в лице **директора Terzi Alexandr** в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка» над блоком А в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Срок выполнения договорных работ составляет 1 (один) месяц с момента регистрации договора, получения уведомления о начале выполнения работ.

2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

2.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.4 По окончании работ Генеральный подрядчик должен сообщить Бенефициару дату окончания всех работ, предусмотренных в договоре, посредством письменного документа, утвержденного аттестованным ответственным за технический надзор.

2.5 На основании документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то это необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **691 829,21 (шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать девять) молдавских леев, 21 бань, в том числе НДС 115 304,87 (сто пятнадцать тысяч триста четыре) молдавских леев, 87 бань. Оплата будет осуществляться в размере:**

-604 772,72 (шестьсот четыре тысячи семьсот семьдесят два) молдавских леев, 72 бань в 2021 году;

-87056,49 (восемьдесят семь тысяч пятьдесят шесть) молдавских леев, 49 бань в 2022 году.

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается в пределах бюджетных ассигнований.

12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 20 дней с момента расторжения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовая оферта;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

13.3 В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику, в случае его письменного обращения.

13.4 В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

13.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам, и действует до «31» декабря 2022 года.

13.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня «13» августа 2021 года.

13.7 В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

SRL «Alarcon Group»

Почтовый адрес:

г Чимишлия, ул. Штефан чел Маре, 98/4

Телефон: +373 78561019

Банк: B.C. «Moldindconbank » S.A. fil. Ceadir-Lunga

Код: MOLDMD2X315

IBAN: MD22MI.0000000002251515529

Фискальный код: 1017605003285

Код НДС: 4400605

e-mail: alarcon-group@yahoo.com

БЕНЕФИЦИАР: Примэрия с. Казаклия

Почтовый адрес: MD-6113, АТО Гагаузия

с. Казаклия, ул. Ленина, 99

Телефон: (0291) 67-2-36; (0291) 67-0-99

Банк: MF Trezoreria de Stat

Код: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDAR319210A10369AE

Фискальный код: 1007601004445

e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru



Terzi Alexandr

(подпись М. П.)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 12.11.2021 г.

privind lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 "Сказка" над блоком А, с. Казаклия АТО Гагаузия»
executata la obiectul Gradinita de copii №2 «Сказка» s. Cazaclia in cadrul contractului nr. 124 din 13.08.2021 г. incheiat intre Primaria s. Cazaclia si SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrarile de «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 "Сказка" над блоком А, с. Казаклия АТО Гагаузия».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 67 eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 26.10.2020 г., cu valabilitate pina la 6 luni, si prelungit din 16.08.2021

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.11.2021 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич – председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович – член комиссии, заместитель примара;
3. Петков Александр Николаевич – член комиссии, технадзор;
4. Калчу Евгения Дмитриевна - член комиссии, директор детского сада №2;
5. Узун Михаил Иванович - член комиссии, советник.

3. Au mai participat la receptie:

1. Терзи Александр Иванович – подрядчик, директор SRL «ALARCON GROUP»;
2. Петков Николай Васильевич – техническая инспекция в строительстве;
3. Грахмез Дмитрий Дмитриевич - член комиссии, главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе Главного Управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузии

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral 9616202.170, adresa poștală _____,

destinația _____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost încheiat

Astăzi 12.11.2021 la 11:00 în 5 exemplare

Comisia de recepție: Specialiști:

Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич _____

Membri:

Момат Иван Иванович _____

Петков Александр Николаевич _____

Калчу Евгения Дмитриевна _____

Узун Михаил Иванович _____

(numele, prenumele, semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

" 12 " noiembrie 2021

L.S. _____



Петков Николай Васильевич – техническая
инспекция в строительстве
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 "Сказка" над блоком А,
с. Казаклия АТО Гагаузия» este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

Director SRL «ALARCON GROUP»

"12 " noiembrie 2021



(semnatura)

PRIMITA:

INVESTITORUL:

Primar, s. Cazacalia

"12 " noiembrie 2021



(semnatura)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.21 privind achiziția prin COP

11 noiembrie 2021

or. Cimișlia

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1634287886545** din data 15 octombrie 2021, între **IMSP CS Cimișlia, cu sediul în or. Cimișlia str. Al cel Bun 135A**, telefon: **024123989** fax: **024123989**, **IDNO1007605005912** reprezentat prin Ludmila Capcelea –șefă în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL AlarconGroup, cu sediul în or. Cimișlia str. Stefan cel Mare 98 of.4

telefon: **078561019**, fax: **_030555997_**, IDNO **1017605003285** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII nr.055123 din 23 mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate _Construcții de cladiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administrator Alexandr Terzi, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului OMF Topal* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor

părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de patrusute optzeci si sapte mii nousute douazeci si noua lei 87 bani MD, inclusiv 81321 TVA lei 64 bani MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract,

**II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL
SRL Alarcon Group**

Adresa poștală: or. Cimișlia
str. Alexandru cel Bun 135A
Telefon: 078561019/030555997
Cod fiscal: 1017605003285
Banca: BC Moldincombank SA
Cod: MOLDMD2X315
IBAN: MD22ML000000002251515529

**BENEFICIARUL
Instituti Medico-Sanitara Publica Centrul de
Sanatate Cimislia**

Adresa poștală: or. Cimișlia
str. Al. cel Bun 135A
Telefon: anticamera-024123989;
Contabilitate-024123252
Cod fiscal: 1007605005912
Banca: Ministerul Finanțelor
Trezorăria Teritorială
Cod: 1007605005912
IBAN MD06TRPCB518430A00281AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR




BENEFICIAR




Investitor: CS Cimisia

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 07 februarie 2022**

privind lucrarea: **Lucrari de reparative la acoperis, OS s.Topala r.Cimisia. Lucrarile au fost executate in cadrul contractului de antrepriza Nr.20 din 19.10.2021, incheiat CS Cimisia si SRL Alarcon Grup.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.5 din 09.11.2021, eliberată de către primăria s.Topala, având valabilitatea până la 24 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07 februarie 2022**, fiind formată din: **Capcelea Ludmila, sef CS Cimisia ,presedintele comisiei**

Cretu Iulia, inginer constructor, membru

Elena Raileanu, contabil sef, membru

Maria Topor, presedintele comitetului sindical ,membru

Tocaru Vasile, sef directie CR Cimisia, membru

A mai participat **Razmerita Nicolae, diriginte de santier SRL Alarcon Grup**

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat la terminarea lucrarilor obiectul sus numit

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate in tot volumul prevazut in documentatia de proiect, devizului de cheltuieli, si altor acte normative

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul cu neconformitatile expuse in anexa nr.3 a prezentului proces verbal, si inlaturarea lor in termenul stabilit de catre comisie

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **2940301**, adresa s.Topala, r.Cimisia, destinația: Oficiu de sanatare s.Topala, r.Cimisia compus din următoarele construcții:

Conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la procesul

8. Prezentul proces-verbal, conținând **1** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **4** file, a fost încheiat astăzi **07 februarie 2022** la 11.00 în 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte

Cancelea Ludmila

Membrii

Cretu Iulia

Elena Raileanu

Maria Topr

Tocaru Vasile

(numele.prenumele.semnatu)



10. Lucrarea: **Lucrari de reparatii capital la acoperis OS s.Topala,r.Cimislia** este

TRANSMISA
EXECUTANTUL:
SRL Alarcon Grup

Director

Terzi Alexandru



PRIMITA
INVESTITORUL:
CS Cîmislia

Ser

Cancelea Ludmila

