
 
 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

         

1. Denumirea şi obiectul contractului: Renovarea centrului de cultură din satul Selemet, raionul  

Cimișlia  

 

 2. Numărul şi data contractului: nr. FY23-CM-SEL (01) din 24 iunie 2023; 

 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Selemet;   

 4. Adresa beneficiarului: r-nul Cimișlia, s. Selemet; 

 5. Ţara: Republica Moldova; 

 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor;  

 7. Valoarea contractului exprimată în moneda             

                                                            în care s-a                              

                                                            încheiat contractul              

 a) iniţială                                                                        

 (la data semnării contractului )          2 090 370,00 lei                 

 b) finală                                              

 (la data  finalizării contractului)         2 090 370,00 lei                              

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_________________________________________________________ 

 9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 5 luni; 

b) efectiv realizată: 5 luni; 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________ 

 10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1.1 din 21.12.2023 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________  

Nume: Guţanu Pavel  

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SC „Nisprofcon” SRL  
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FIXED PRICE CONTRACT FOR GOODS & SERVICES 

CONTRACT CU PREȚ FIX PENTRU BUNURI ȘI SERVICII / 

CONTRACT #/NUMĂRUL CONTRACTULUI FY23-CM-NIS (01)   
 

Legal Name of Contractor/ Denumirea juridică 
a Antreprenorului 
 

Limited Liability Company NISPROFCON (NISPROFCON 
LLC)/ 
Societatea Comercială “NISPROFCON” (NISPROFCON 
SRL) /  

Legal Name of Prime Recipient/ Denumirea 
juridică a organizației implementatoare/ 

Public Association International Research & Exchanges 
Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)/ 
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova 
a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale 
(AO IREX Moldova)  

Address of Contractor /Adresa Antreprenorului Sf. Petru Str., Nisporeni town, MD-6401, Republic of 
Moldova / 
Str. Sf. Petru 1, or. Nisporeni, MD-6401, Republica 
Moldova  
      

Address of Prime Recipient /Adresa 
organizației implementatoare  

202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic 
of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 
/bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica 
Moldova 

Fixed Price Contract Number/ Numărul 
Contractului cu preț fix 

FY23-CM-NIS (01)   

Prime Award Number / Numărul Contractului 
de Grant 

720-117-18-CA-00002 

Awarding Agency /Autoritatea Contractantă USAID  
Email of Contractor /Email-ul Antreprenorului nisprofconsrl@gmail.com     
Project Title/ Denumirea Proiectului: Renovation of the cultural center in Selemet village, Cimislia 

raion  / Renovarea centrului de cultură din satul Selemet, 
raionul Cimișlia     

Start Date / Data intrării în vigoare  June 23, 2023/ 23 iunie 2023 
End Date / Data finalizării  June 24, 2024 / 24 iunie 2024 
Applicable Code of Federal Regulation (CFR) 
Codul de Reglementări Federale (CFR) 
aplicabile la acest contract 

Standard Terms and Conditions (attached) Termeni și 
Condiții Standard (atașat) 

IREX Ceiling / Valoarea plafon stabilită de IREX  
 
 

Previous Ceiling / 
Valoarea plafon anterioară 

N/A 

 
Addition this Action/ Valoarea 
oferită suplimentar 

N/A 

 
IREX Total Ceiling /Valoarea 
plafon totală stabilită de IREX 

2,090,370.00 MDL 
equivalent to / echivalentul 
la 117,584.49 USD   

Total cost of the project /Valoarea totală a 
contractului 

2,090,370.00 MDL equivalent to / echivalentul la 
117,584.49 USD 

Contractor Point of Contact / Persoana de 
Contact a Antreprenorului  

Pavel Gutanu/ Pavel Guțanu, Director 
email: Nisprofconsrl@gmail.com     

IREX Comunitatea Mea Chief of Party 
/Directorul Programului IREX Comunitatea Mea  

Daniel Serban / Daniel Șerban 
email: dserban@irex.org  

mailto:nisprofconsrl@gmail.com
mailto:hiperteh@mail.ru
mailto:dserban@irex.org
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IREX Point of Contact (POC)/ Persoana de 
Contact din IREX (PC) 

Daniel Serban, Director PA IREX Moldova / Daniel Șerban, 
Director al AO IREX Moldova 
email: dserban@irex.org  
 

IREX DC Point of Contact/ Persoana de 
contact din IREX DC 

Dara Lipton, Project Director, Communities and 
Governance, IREX /Director de Proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare 
email: dlipton@irex.org  
 

mailto:dserban@irex.org
mailto:dlipton@irex.org
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SIGNATURES 
 

Both Parties acknowledge that they have 
read and understand this Contract and 
Appendixes and agree to be bound by those 
terms. Both Parties agree that this Contract 
and Appendixes constitute the entire 
Contract between the Parties hereto which 
supersedes all prior agreements, written or 
oral, relating to the subject matter of this 
Contract. No modification or waiver of any 
provision shall be binding unless in writing 
signed by the Party against whom such 
modification or waiver is sought to be 
enforced. 
 
The Parties have executed this Agreement as 
of the date indicated next to their signatures. 

  

SEMNĂTURILE 
 
Ambele Părți recunosc că au citit și au înțeles 
prezentul Contract și Anexele și sunt de acord să 
respecte acești termeni. Ambele Părți sunt de acord 
că prezentul Contract și Anexele constituie întregul 
Contract între Părțile la acesta, care înlocuiește 
toate acordurile anterioare, scrise sau orale, 
referitoare la obiectul acestui Contract. Nicio 
modificare sau renunțare la nicio prevedere nu va fi 
obligatorie decât dacă este în scris semnată de 
partea împotriva căreia se solicită aplicarea acestei 
modificări sau renunțări. 
 

 
 

Părțile au încheiat prezentul acord la data indicată în 
dreptul semnăturilor lor 

 
For and on behalf of / Pentru și în numele 
International Research and Exchanges 
Board (IREX) 
  

 
For and on behalf of Contractor /Pentru și în 
numele Antreprenorului 

   
Signature of Authorized Person /Semnătura 
persoanei autorizate 
  

Signature of Authorized Person / Semnătura 
persoanei autorizate 

Dara Lipton   
Name /Nume 
  

Name /Nume 

Project Director Communities and 
Governance Practice, IREX /Director 
Comunități și Guvernare, IREX 

   
Title /Poziția  Title/ Poziția 
   
Date /Data  Date/ Data 
 
 
Public Association International Research 
& Exchanges Board, Representation in 
Moldova (PA IREX Moldova)/  
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 
IREX Moldova)  
   
Daniel Serban /Daniel Șerban   
Signature of Authorized Person /Semnătura 
persoanei autorizate 
   

6/26/2023
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Name /Nume 
   
Director PA IREX Moldova   /Director AO 
IREX Moldova    
Title /Poziția   
   
Date/ Data   
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ACRONYMS AND DEFINITIONS  

  
 
The following acronyms are used in this Contract:  

  
Project              Renovation of the cultural center in 

Selemet village, Cimislia raion  
  

Tender              FY23-CM-SEL (01) launched by 
Comunitatea  Mea Program   

  
LPA Local Public Authority:  Selemet 
 
CM                   Comunitatea Mea Program  
BoQ Bill of Quantities  
CFR Code of Federal Regulations  
  
CoP IREX Chief of Party  
  
SSCPM Small-Scale Construction  Project 

Manager  
Contractor Limited Liability Company NISPROFCON 

(NISPROFCON LLC)  
  
Beneficiary Local Public Authority (LPA) 
International     IREX 
Research  
and Exchanges Board    
  
  
US                 United States  
USAID    United States Agency for  

   International Development  
USG                 United States Government  
  
VAT                 Value Added Tax  
  

935               USAID Geographic Code 935, as   
                           defined in 22 CFR 228.03 

ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul 
contract: 
 

Proiect Renovarea centrului de cultură 
din satul Selemet, raionul 
Cimișlia 

Licitația FY23-CM-SEL (01) lansată  de 
Programul Comunitatea Mea  

 
APL Autoritate Publică Locală  
   Selemet 
CM                              Programul Comunitatea Mea 
Devize Devize cu cantități de lucrări 
CFR Codul Regulamentelor 
  Federale 
CoP Director de Program  
  Comunitatea Mea 
MPCSM Managerul de Proiecte în 
  Construcție de Scară Mică 
Antreprenor Societatea Comercială 

“NISPROFCON” 
(NISPROFCON SRL)  

Beneficiar  Autoritate Publică Locală  (APL) 
 International Research  
 and Exchanges Board   IREX 
 
 
US Statele Unite 
USAID Agenția Statelor Unite pentru 
 Dezvoltare Internațională  
USG Guvernul Statelor Unite 
 
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 
 
 

  935 Codul Geografic USAID 935, 
precum este stipulat în 22 CFR 
228.0 

In the contract, where calendar or workday(s) is/are not 
specified, it will be considered as calendar days 

În contract, acolo unde nu este specificat zi/zile 
calendaristice sau lucrătoare se vor considera ca zile 
calendaristice 
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SECTION I. 
GENERAL PROVISIONS 

 

This contract (“Contract”) is entered into by and between 
The International Research & Exchanges Board 
(“IREX”), a non-profit organization organized and existing 
under the laws of New Jersey, having its principal place of 
business at 1275 K Street, NW, Washington, DC 20005, 
with a representative office in Moldova registered under 
the name of PUBLIC ASSOCIATION INTERNATIONAL 
RESEARCH & EXCHANGES BOARD, 
REPRESENTATION IN MOLDOVA "IREX" (PA IREX 
Moldova), (registered with the Ministry of Justice of 
Moldova as of May 11, 1999, registration no. MD 034063), 
legally represented by Daniel Serban, Director PA IREX 
Moldova and Chief-of-Party of Comunitatea Mea Program 
and Limited Liability Company NISPROFCON   
(“Contractor”). 

In this Contract, IREX and the Contractor are each 
referred to individually as a “Party” and collectively as “the 
Parties". 

The mutual rights and obligations of the IREX and 
Contractor shall be as set forth in the Contract, in 
particular: 
 

• The Contractor shall carry out the Services in 
accordance with the provisions of the Contract; 
and 

• IREX shall make payments to the Contractor in 
accordance with the provisions of the Contract. 
 

1. THE OBJECT OF THE CONTRACT 
 

Contractor undertakes to provide the Goods 
and/or perform the Services (deliverables) in 
accordance with the provisions of the Contract as 
set forth in Appendix A (“Scope of Work”) to this 
Contract. 
 

2. TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY OF 
GOODS/PERFORMANCE OF SERVICES 

2.1 Contractor shall begin services on JUNE 
23, 2023 and all deliverables shall be 
completed on or before JUNE 24, 2024, 
unless earlier altered or terminated as 
provided for in this Contract.  

SECȚIUNEA I. 
DISPOZIŢII GENERALE 
 

Prezentul Contract este încheiat între Consiliul Pentru 
Cercetări și Schimburi Internaționale  ("IREX"), o 
organizație americană non profit, organizată și existent cu 
sediul la 1275 K Street, NW, Washington, DC 20005  care 
are reprezentanță în Republica Moldova înregistrată ca 
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU CERCETĂRI ȘI 
SCHIMBURI INTERNAȚIONALE "IREX", (AO IREX 
Moldova), (înregistrată la Ministerul Justiției din Republica 
Moldova la data de 11 mai 1999, cu nr. de înregistrare MD 
034063) reprezentată legal de Daniel Șerban, Director al 
AO IREX MOLDOVA și al programului Comunitatea Mea 
și Societatea Comercială NISPROFCON SRL 
(“Antreprenor”). 

În acest contract, IREX și Antreprenorul sunt denumiți 
fiecare individual ca „Parte” și colectiv ca „Părțile”. 
 
 

Drepturile și obligațiile reciproce ale IREX și ale 
Antreprenorului vor fi cele prevăzute în Contract, în 
special: 

 

● Antreprenorul va presta Serviciile în conformitate 
cu prevederile Contractului; și 

● IREX va efectua plăți către Antreprenor în 
conformitate cu prevederile Contractului. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
Antreprenorul se obligă să furnizeze bunurile 
și/sau să  presteze serviciile (livrabilele) în 
conformitate cu dispozițiile prezentului Contract, 
astfel cum sunt prevăzute în Anexa A („Scopul de 
lucru”), la prezentul Contract. 

 
 
2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE FURNIZARE A 

BUNURILOR/PRESTARE A SERVICIILOR 
 
2.1 Antreprenorul va începe prestarea serviciilor la 

23 IUNIE 2023 și toate livrabilele vor fi finalizate 
la sau înainte de 24 IUNIE 2024, cu excepția 
cazului în care acestea sunt modificate sau 
anulate în mod anticipat în conformitate cu 
prezentul Contract. 
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2.2 Any extension of the Agreement will be in 
writing and signed by both Parties. 

3.  PRICE OF THE CONTRACT AND PAYMENT 
TERMS 
 
3.1 IREX will pay the Contractor a fixed-price 
total of 2,090,370.00 Moldovan lei (two million 
ninety thousand three hundred seventy lei, 00 
bani) for deliverables, as detailed in the schedule 
outlined in Appendix B – Delivery & Payment 
Schedule. 
 

4. EXPENSES 
 

4.1 Travel: Reimbursements for travel 
outside of the firm fixed price stated in the 
clause 3.1 are not authorized under this 
contract. 

4.2 Miscellaneous: Reimbursements for 
miscellaneous expenses are not 
authorized under this contract. 
 

 

5. DOCUMENTATION REQUIRED FOR PAYMENT 
5.1 The Contractor may submit fiscal invoices 

for payment only for those works that 
have been accepted and approved by 
LPA, Technical Supervisor and IREX. 

5.2 IREX will pay Contractor within 30 
calendar days upon receipt of the fiscal 
invoice once the corresponding 
deliverable(s) has been 
accepted/approved by LPA, Technical 
Supervisor and IREX designee. Fiscal 
invoices shall identify the deliverable for 
which payment is requested and must 
also include the contract number and the 
period of performance 

 

6. METHOD OF PAYMENT 
After IREX has received and approved Contractor fiscal 
invoice as detailed in clause 5, payments will be remitted 
via electronic means using the most cost-efficient method 
available. 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the 
Contractor under this Contract is 2,090,370.00 Moldovan 
lei (two million ninety thousand three hundred 

2.2 Orice prelungire a Contractului se va face în scris 
și va fi semnată de ambele Părți. 

     
3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE 

PLATĂ 
 

3.1 IREX va plăti Antreprenorului un preț fix în 
valoare totală de 2,090,370.00 lei 
moldovenești (două milioane nouăzeci mii 
trei sute șaptezeci lei, 00 bani) pentru livrabile, 
așa cum este detaliat în tabelul prezentat în 
Anexa B – Graficul de livrare și plată, la prezentul 
Contract. 
 

4. CHELTUIELI 

4.1 Deplasări: Rambursările pentru deplasări în 
afara prețului fix ferm menționat la clauza 
3.1. nu sunt autorizate în cadrul prezentului 
Contract. 

4.2 Diverse: Rambursările pentru diverse 
cheltuieli nu sunt autorizate în cadrul 
prezentului Contract. 

 
 
5. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATĂ 

5.1 Antreprenorul poate depune facturi fiscale 
pentru plată numai pentru acele lucrări care 
au fost acceptate și aprobate de APL, 
Resposabilul Tehnic și IREX. 
 

5.2 IREX va plăti Antreprenorului în termen de 
30 de zile calendaristice de la primirea 
facturii fiscale, după ce livrabilele 
corespunzătoare au fost acceptate/aprobate 
de APL, Responsabilul Tehnic și 
reprezentantul IREX. Facturile fiscale vor 
identifica livrabilul pentru care se solicita 
plata si trebuie sa includa numărul 
contractului și perioada de execuție. 

  
 
       

 
6. METODA DE PLATĂ 
 

După ce IREX a primit și a aprobat factura fiscală a 
Antretreprenorului în conformitate cu clauza 5 din 
prezentul Contract, plățile vor fi efectuate prin mijloace 
electronice, utilizând cea mai eficientă metodă disponibilă 
din punct de vedere al costurilor.  
 
Valoarea totală a contractului (Prețul contractului) care 
urmează a fi achitată Antreprenorului în temeiul 
prezentului contract este de 2,090,370.00 lei 
moldovenești (două milioane nouăzeci mii trei sute 
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seventy lei, 00 bani), being applied the VAT exemption 
with the right of deduction. 

Within this contract, the Contractor must execute the 
works reflected in the Attachment A based on the volumes 
from BoQ submitted by the Contractor for the tender FY23-
CM-SEL (01). The works must pe completed and the 
volume and unit prices must correspond to the BoQ 
submitted by the Contractor for tender FY23-CM-SEL 
(01). Additional works, volumes other than included in the 
original BoQ must not be included. The accuracy of the 
volumes, unit prices will be confirmed by the SSCPM.  
 
 
IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to 
exceed 2,090,370.00 Moldovan lei (two million ninety 
thousand three hundred seventy lei, 00 bani), being 
applied the VAT exemption with the right of deduction. 
 
If, due to the specifics of the works performed, the 
payments cannot be divided into installments, then the 
payment in a single installment will only be possible after 
the substantial completion certificate is signed by all the 
members of the acceptance committee in which at least 
one member will represent IREX. 

 
6.1 Payments shall be made within 30 workdays of an 
accepted fiscal invoice and deliverable after the following 
conditions have been fulfilled: 

− the acceptance documents provided by the 
Contractor (fiscal invoices and acceptance report) for the 
works executed have been accepted, approved and 
signed by IREX and the Beneficiary, the Technical 
Supervisor and the designated CM engineer; 
 

− the volumes and prices from the acceptance 
report fully correspond to the BoQ submitted by the 
Contractor for the Tender; 
− IREX will sign the fiscal invoice and review the 
acceptance documentation for the works executed within 
fifteen (15) workdays after their submission; 
 
− the Contractor has submitted a proper fiscal 
invoice in compliance with this Contract. 

 
If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX 
shall provide written explanations and reasons for not 
accepting the works. The Contractor shall immediately 
remove the defects that are the reason for non-
acceptance of works at its own cost. 
 
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal 
invoices being applied the VAT exemption with the right of 
deduction, paid to the account specified in the Contractor’s 

șaptezeci lei, 00 bani) cu aplicarea scutirii de TVA cu 
drept de deducere. 

 
În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să 
execute lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor 
din Devize prezentate de Antreprenor pentru licitația 
FY23-CM-SEL (01). Lucrările trebuie să fie finalizate, iar 
volumul și prețurile unitare trebuie să corespundă 
Devizelor depuse de către Antreprenor pentru licitația 
FY23-CM-SEL (01). Lucrările suplimentare, alte volume 
decât cele incluse în Devizele de cheltuieli  originale nu 
trebuie incluse. Acuratețea volumelor, prețurile unitare vor 
fi confirmate de MPCSM. 
 
IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de 
plăți intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor 
depăși 2,090,370.00 Moldovan lei (two million ninety 
thousand three hundred seventy lei, 00 bani) cu 
aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. 
 
Dacă, din cauza specificului lucrărilor efectuate, plățile nu 
pot fi împărțite în tranșe, atunci plata într-o singură tranșă 
va fi posibilă numai după semnarea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor de către toți membrii 
comisiei de recepție în care cel puțin un membru va 
reprezenta IREX. 
 
6.1 Plățile vor fi efectuate în termen de 30 de zile 
lucrătoare de la acceptarea facturii fiscale și a livrabilului  
după îndeplinirea următoarelor condiții: 

 
- documentele de acceptare furnizate de către 
Antreprenor (facturi fiscale și procesul-verbal de 
acceptare a lucrărilor executate) pentru lucrările executate 
au fost acceptate, aprobate și semnate de IREX și 
Beneficiar, Responsabilul tehnic și de inginerul desemnat 
al CM; 
- volumele și prețurile din procesul verbal de acceptare a 
lucrărilor executate corespund în totalitate cu Devizul 
depus de către Antreprenor pentru licitație; 
- IREX va semna factura fiscală și va revizui 
documentația de acceptare pentru lucrările executate în 
termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la 
depunerea acestora; 
- Antreprenorul a transmis factura fiscală 
corespunzătoare în conformitate cu prezentul contract. 
 
 
Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX 
va oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu 
pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat 
defectele, care constituie motivul neacceptării lucrărilor, 
pe cheltuială proprie. 
 
Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii 
fiscale cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, 
achitată în contul specificat în factura Antreprenorului. 
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invoice. Any invoices for services provided and 
deliverables submitted but not accepted by IREX will not 
be paid until the Contractor makes sufficient revisions to 
the deliverables such that IREX may approve the 
deliverables and thus the invoice. 
 
The Contractor’s payment information/banking details: 
 
Legal Name of Contractor: NISPROFCON LLC  
Address: 1, Sf. Petru Str., Nisporeni town, MD-6401, 
Republic of Moldova   
 
Tel.: +373 264 2 40 09     
Fiscal Code:  1003609010608 
IBAN:  MD54VI222400004100125MDL 
Bank code:  VICBMD2X806 
Banca: CB VICTORIABANK J.S.C., fil. no. 4, Nisporeni   
 

7. TECHNICAL DIRECTION, INSPECTION AND 
ACCEPTANCE 

 

7.1 IREX authorizes the Technical Monitor (SSCM) on the 
project to provide technical direction as needed to 
Contractor 

7.2 IREX’s Technical Monitor (SSCM) shall be 
responsible for the inspection and acceptance of the 
Deliverables.  

The Small-Scale Construction Project Manager is 
authorized by the Comunitatea Mea Chief of Party to take 
any or all of the following actions: 
 
(1) Will provide technical and management support at the 
Project Site on behalf of the IREX. The Small-Scale 
Construction Project Manager may visit the Project Site at 
any phase of the works execution will check the progress 
of works and inspect the quality of works. Also, the Small-
Scale Construction Project Manager will determine if the 
works comply with this Contract, with technical 
specifications, Bills of Quantities and approved final 
documents set up in this contract, and will inform in writing 
the authorized persons from the Contractor’s part. 
 
 
 
(2) Will review and approve or take other appropriate 
action upon the Contractor's submittals such as As-built 
Report, Workbook Records, record drawings, 
Environmental Monitoring and Mitigation Plan, etc. He will 
ensure that the work schedule is up to date and followed, 
quality standards are upheld, and activity schedules are 
met. These documents will be checked only for 
compliance with Contract technical documentation. The 
Small-Scale Construction Project Manager's approval of a 
specific deliverable shall not be interpreted as approval of 

Orice facturi transmise pentru serviciile prestate și 
livrabilele prezentate, dar care nu au fost acceptate de 
IREX, nu vor fi plătite atât timp cât Antreprenorul nu a 
efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, astfel încât 
IREX să poată aproba livrabilele și factura.   
 
Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 
 
Denumirea juridică a Antreprenorului:  NISPROFCON 
SRL 
Adresa: Str. Sf. Petru 1, or. Nisporeni, MD-6401, 
Republica Moldova  
Tel.:  +373 264 2 40 09   
Cod fiscal: 1003609010608 
IBAN: MD54VI222400004100125MDL 
Cod bancar:  VICBMD2X806 
Bank: B.C. VICTORIABANK S.A., fil. nr. 4, Nisporeni 
 
 
7. ÎNDRUMARE TEHNICĂ, INSPECȚIE ȘI 

ACCEPTARE 
 
7.1. IREX autorizează supraveghetorul tehnic (MPCS) din 
cadrul proiectului pentru a oferi Antreprenorului 
instrucțiuni tehnice, după necesitate. 
 
7.2. Supraveghetorul tehnic al IREX (MPCS) este 
responsabil pentru inspecția și acceptarea produselor 
livrabile. 
 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică 
este autorizat de către directorul programului Comunitatea 
Mea să întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 
(1)  Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul 
de construcție al proiectului în numele IREX. Managerul 
de Proiecte în Construcții de Scară Mică poate vizita 
șantierul de construcție al proiectului la orice etapă de 
executare a lucrărilor va verifica progresul lucrărilor și va 
inspecta calitatea lucrărilor. De asemenea, Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va determina dacă 
lucrările sunt conforme cu prezentul contract, cu 
Specificațiile Tehnice, devizul de cheltuieli și documentele 
finale aprobate, stabilite în prezentul Contract, și va 
informa în scris persoanele autorizate din partea 
Antreprenorului. 
 
(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 
corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a 
fi transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de 
Execuție, Cartea tehnică a construcției, Desenele 
lucrărilor efectuate, Planul de Atenuare a Impactului 
asupra Mediului, etc. Va asigura că graficul de execuție 
este actualizat și respectat, standardele de calitate sunt 
respectate, iar activitățile planificate sunt îndeplinite. 
Aceste documente vor fi verificate numai referitor la 
conformitatea cu documentația tehnică a contractului. 
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entire project where this deliverable is an integral part. The 
Small-Scale Construction Project Manager will provide all 
his recommendations and observations in writing and will 
send them to the Contractor. All his references will refer to 
the Contract and technical documentation of this Contract. 
Any claim or dispute arising from the interpretation of this 
Contract or relating to the execution or progress of the 
Project shall be settled as provided in clause 14 from 
Section II of this Contract. 
 
 
 
 
(3) Will define and manage overall Project’s requirements, 
including quality control of all tasks and assignments 
undertaken to achieve project objectives and reporting. 
Moreover, he will ensure that all operations at the Project 
Site are in compliance with IREX, USAID, and Moldovan 
regulations. 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is not 
authorized to award, agree to, or sign any Contract 
(including delivery or purchase orders) or modifications 
thereto, or in any way to obligate the payment of money 
by IREX. The Small-Scale Construction Project Manager 
may not take any action which may impact on the Contract 
schedule, funds, scope or rate of utilization of level of 
effort. All contractual agreements, commitments, or 
modifications which involve prices, quantities, quality, and 
schedules shall be made only by the IREX’s signatory of 
the contract in consultation with the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager and the 
Senior Contracts, Procurement and Grants Manager are 
required to meet as appropriate with the Contractor 
concerning performance of items delivered under this 
Contract and any other administration or technical issues. 
Problem areas should be brought to the immediate 
attention of the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. 
 
In the absence of the designated Small-Scale 
Construction Project Manager, IREX may designate 
someone to serve as Small-Scale Construction Project 
Manager in his place. However, such action to direct an 
individual to act in the Small-Scale Construction Project 
Manager’s place shall immediately be communicated to 
the Contractor and the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. 
 
Technical Representatives 
The Technical Representatives are Elena Moraru, Project 
Coordinator and, Vasile Plingau, Technical Supervisor. 

Acceptarea unui livrabil specific de către Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică nu poate fi  
interpretată ca acceptarea întregului proiect, în cazul în 
care acest livrabil este parte integrantă a proiectului. 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică va 
prezenta în scris toate recomandările și observațiile sale 
către Antreprenor. Toate referințele sale se vor referi la 
Contract și la documentația tehnică a acestui Contract. 
Orice reclamație sau dispută, care rezultă din 
interpretarea prezentului Contract sau care se referă la 
executarea sau la progresul Proiectului, va fi soluționată 
conform clauzei 14 din Secțiunea II a prezentului Contract. 
 
(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, 
inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau 
activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor 
proiectului și de raportare. Mai mult decât atât, el va 
asigura că toate activitățile desfășurate pe șantierul de 
construcție al proiectului, sunt în conformitate cu 
reglementările IREX, USAID și ale Republicii Moldova. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu 
este autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze 
orice Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de 
cumpărare) sau modificări la acestea, sau să oblige în 
vreun fel plata banilor de către IREX. Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu poate executa 
acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului de 
implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a 
ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile 
contractuale, angajamentele sau modificările, care implică 
prețuri, cantități, calitate sau grafice, vor fi făcute doar de 
către semnatarul contractului din partea IREX în 
cooperare cu Managerul Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie 
să se întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la 
orice alte probleme de natură administrativă sau tehnică. 
Problemele identificate trebuie să fie aduse imediat în 
atenția Managerului Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi.   
 
În absența Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică, IREX poate desemna o altă persoană care să 
îndeplinească funcția de Manager de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică în locul acestuia. Cu toate 
acestea, o astfel de înlocuire temporară a Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi imediat 
comunicată Antreprenorului și Managerului Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentanții tehnici 
Reprezentanții tehnici sunt: Elena Moraru, Coordonatorul 
de Proiect și Vasile Plingau, Responsabilul Tehnic. IREX 
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IREX may from time to time appoint some other persons 
as Technical Representatives and shall give a notice of 
the name of such other persons to the Contractor without 
delay. The assigned contacts are: 
 

Project Coordinator Technical Supervisor 
Elena Moraru    Vasile Plingau 
Email:  
primariaselemet@yahoo.
com 
Tel: +373 67139238 

Email:  plingauv@mail.ru 
Tel:  +373 69423758 

 
The Technical Representatives will provide day-to-day 
direction relating to this project, solving minor technical 
issues arising during the execution of the works under this 
Contract and performance of the obligations resulting from 
it.  
 
Before issuing any notices to any persons involved, the 
Technical Representatives will inform IREX of any of the 
relevant issues. The Technical Representatives will also 
inform IREX of any notices received and together and after 
consultations with IREX will determine the next steps and 
measures to be taken as a response to them. 
 
 
The Technical Supervisor is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to have access to the 
Project Site at any time and phase of the works execution. 
The Technical Supervisor has the right to check the 
progress of works, to inspect the quality of constructions 
supplies and services, to investigate if the works comply 
with this Contract, with technical specifications and other 
documents approved by the parties to this Contract, and 
to recommend to IREX any changes to be introduced to 
this contract or the works resulting from it. The Technical 
Supervisor will follow the guidelines set out in the Republic 
of Moldova’s legislation while overseeing the works. 
   
 
 
The Project Coordinator is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to track the progress of 
the works and compliance of the works with the present 
Contract. The Project Coordinator has the right to conduct 
monitoring visits and ask for legal compliance of the entire 
project. Based on monitoring visits, the Project 
Coordinator will submit to IREX reports on this project and 
on citizen awareness. 
 
 

In the case of site visits, if necessary, IREX draws up 
Minutes (PV) which is signed by all participants. Any 
participant who refuses to sign the PV is obliged to present 
his objections in writing within three (3) days. If within three 

poate desemna periodic alte persoane în calitate de 
Reprezentanți tehnici și va anunța, fără întârziere, 
Antreprenorul cu privire la numele acestora. Persoanele 
de contact desemnate sunt:  
 

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic 
Elena Moraru    Vasile Plingau 
Email:  
primariaselemet@yahoo.c
om 
Tel: +373 67139238 

Email:  plingauv@mail.ru 
Tel:  +373 69423758 

 
Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente 
acestui proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate 
de Contract, care apar în timpul executării lucrărilor în 
temeiul prezentului contract și obligațiilor care decurg din 
acesta. 
 
Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 
reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la 
oricare dintre problemele relevante. Reprezentanții 
Tehnici vor informa IREX despre orice notificări primite și 
împreună și după consultările cu IREX vor determina pașii 
următori și măsurile care trebuie luate ca răspuns la 
acestea. 
 
Responsabilul tehnic este desemnat de APL și 
împuternicit de Programul Comunitatea Mea să aibă 
acces la șantierul de construcție al proiectului în orice 
moment și etapă a executării lucrărilor. Responsabilul 
tehnic are dreptul de a verifica progresul lucrărilor, de a 
inspecta calitatea materialelor de construcții furnizate și a  
serviciilor prestate, de a verifica dacă lucrările sunt 
conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile tehnice și 
cu alte documentele aprobate de părțile prezentului 
contract,  și să recomande IREX orice modificări care 
urmează să fie introduse în acest Contract sau lucrările ce 
rezultă din acesta. Responsabilul tehnic va urma 
recomandările legislației Republicii Moldova cu privire la 
supravegherea lucrărilor.  
 
Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și 
autorizat de Programul Comunitatea Mea pentru a urmări 
progresul lucrărilor și conformitatea lucrărilor în temeiul 
prezentului Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul 
de a efectua vizite de monitorizare și de a solicita 
respectarea normelor legale la îndeplinirea tuturor 
lucrărilor în cadrul proiectului. În baza vizitelor de 
monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta către 
IREX rapoarte privind implementarea proiectului și 
informarea cetățenilor. 
 

În cazul vizitelor la șantierul de construcție al proiectului, 
la necesitate, IREX întocmește un Proces-Verbal (PV) 
care este semnat de toți participanții. Orice participant care 
refuză semnarea PV este obligat să prezinte obiecțiile sale 
în scris în termen de trei  (3) zile. Dacă obiecțiile în formă 

mailto:primariaselemet@yahoo.com
mailto:primariaselemet@yahoo.com
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(3) days no written objections are presentent to the text of 
the PV, the PV is considered accepted without objection 
by all participants. The term of three (3) days is one of 
forfeiture. 

8. CONTRACT ADMINISTRATION AND 
NOTIFICATION 

Any action, modification, notice, request, or consent 
required to be given or made pursuant to this Contract 
must be in writing and may only be made by the authorized 
representatives of IREX and the Contractor that signed 
this Contract. 
Based on Cooperative Agreement signed between IREX 
and USAID, IREX is the recipient under that award and all 
communications related to this contract shall be led by 
IREX. The Contractor shall not communicate directly with 
USAID regarding this contract during the performance of 
this fixed price Contract. 
 
IREX Representatives. The Contractor shall render the 
services and produce the deliverables set out in this 
Contract under the general supervision of the 
Comunitatea Mea Chief of Party or his designee. The 
IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for 
monitoring the Contractor’s performance under this fixed 
price Contract with the assistance of the following 
individuals: the Small-Scale Construction Project Manager 
and the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. IREX may from time to time appoint some other 
persons and shall give a notice of the name of such other 
persons to Contractor without delay.  
 

8.1 All notifications or correspondence involving 
contractual or financial matters, other than fiscal 
invoice submittal shall be addressed to the following: 

 
IREX: CONTRACTOR: 

Senior Contracts, 
Procurement and Grants 
Manager 
Name: Valeria Mazur 
202 Stefan cel Mare str 8 
floor, Chisinau, Republica 
Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
 
Name: Pavel Gutanu 
Sf. Petru Str., Nisporeni 
town, MD-6401, Republic 
of Moldova   
 
Phone:    +373 264 2 40 09          
 

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

Email:  
Nisprofconsrl@gmail.com 
 

Contractual guidance shall be provided by the 
Comunitatea Mea CoP, Senior Contracts, Procurement 
and Grants Manager, or her designee. The Contractor 

scrisă la textul PV nu sunt prezentate în termen de trei (3) 
zile, PV este considerat acceptat fără obiecții de toți 
participanții. Termenul de trei (3) zile este unul de 
decădere. 
 
8. ADMINISTRAREA CONTRACTULUI ȘI NOTIFICĂRI 

 
 
 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu 
prezentul contract, trebuie să fie executată în scris și doar 
de către persoanele împuternicite din partea IREX și a 
Antreprenorului, care au semnat acest contract. 
În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și 
USAID, IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui 
contract, prin urmare toate comunicările aferente acestui 
contract vor fi conduse de IREX. Antreprenorul nu va 
comunica direct cu USAID în timpul executării acestui 
Contract cu preț fix 
 
Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările 
și va prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub 
supravegherea generală a Directorului programului 
Comunitatea Mea sau a reprezentantului său. Directorul 
de Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea 
performanței Antreprenorului în temeiul acestui Contract 
cu preț fix, cu ajutorul următoarelor persoane: Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică și Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. IREX poate numi 
din când în când alte persoane și va notifica fără întârziere 
numele acestora către Antreprenor. 
 
 

8.1 Toate notificările sau corespondența care implică 
aspecte contractuale sau financiare, altele decât 
depunerea facturii fiscale, vor fi adresate către: 
 

IREX: ANTREPRENOR 

Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și 
Granturi 
Nume: Valeria Mazur 
Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
 
Pavel Guțanu 
Str. Sf. Petru 1, or. 
Nisporeni, MD-6401, 
Republica Moldova   
 
Tel:   +373 264 2 40 09          
 

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

Email:  
Nisprofconsrl@gmail.com 
 

Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi sau de către 
reprezentantul acestuia. Antreprenorul va direcționa toate 

mailto:tender.cm.md@irex.org
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shall address all contractual-related inquiries and 
correspondence to the Senior Contracts, Procurement 
and Grants Manager. 
 

8.2 All correspondence regarding technical matters 
shall be address to the following: 

 
IREX: CONTRACTOR 

Small-Scale 
Construction Project 
Manager  
Name: Cristian Murariu 
202 Stefan cel Mare str 8 
floor, Chisinau, Republica 
Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
Name: Pavel Gutanu 
1 Sf. Petru Str., Nisporeni 
town, MD-6401, Republic 
of Moldova   
 
Tel:   +373 264 2 40 09          
 

Email:  
cmurariu@irex.org 
 

Email:  
Nisprofconsrl@gmail.com 
 

 
The Contractor shall submit all documents, deliverables, 
and invoices to the attention of both the Small-Scale 
Construction Project Manager and the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
The Contractor’s Representative represents the 
Contractor on all day-to-day matters relating to the 
execution of the works under this Contract and shall 
normally be the person giving or receiving notices on 
behalf of the Contractor.  
 
The Contractor may from time to time appoint some other 
person as the Contractor’s Representative and shall give 
a notice of the name of such other person to IREX without 
delay. 
 
8.3 All notices shall be sent in writing by the most 
expeditious means available that enables independent 
verification of receipt including but not limited to email, 
facsimile, overnight courier. Any such notice shall be 
deemed delivered when received. 
 
 
8.4. All communications between the Parties will be 
considered valid only if they are in written form sent 
through the means provided for in this Contract. 
 
8.5. Notifications related to the conclusion and execution 
of this Contract and its Appendixes, including objections 
and claims will also be valid if they are sent by electronic 
mail, provided that they are sent to the addresses 
indicated in this Agreement. 

solicitările și corespondența aferentă contractului către 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi 

 
 
 

8.2 Toată corespondența cu privire la aspectele tehnice 
va fi adresată către: 
 
 

IREX: ANTREPRENOR 

Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară 
Mică  
Nume: Cristian Murariu 
Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
Nume: Pavel Gutanu 
Str. Sf. Petru 1, or. 
Nisporeni, MD-6401, 
Republica Moldova   
 
Tel:   +373 264 2 40 09          
 

Email:  
cmurariu@irex.org 
 

Email:  
Nisprofconsrl@gmail.com 
 

 
Antreprenorul va transmite toate documentele, livrabilele 
și facturile atât Managerului de Proiecte  în Construcții de 
Scară Mică, cât și Managerului Senior în Contracte, 
Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic 
Antreprenorul în toate aspectele aferente executării 
lucrărilor în temeiul prezentului Contract și, în mod normal, 
este persoana care transmite sau recepționează notificări 
în numele Antreprenorului. 
 
Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în 
calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica, 
fără întârziere, numele acestora către IREX.  
 
 
8.3 Toate notificările vor fi expediate în scris prin cele mai 
rapide mijloace disponibile care permit o verificare 
independentă a primirii, inclusiv, dar fără a se limita la e-
mail, fax, curier peste noapte sau scrisoare certificată sau 
recomandată, la adresele stabilite în prezentul document. 
Orice astfel de notificare se consideră a fi livrată atunci 
când este recepționată. 
8.4. Toate comunicările dintre Părți vor fi considerate 
valide doar dacă vor fi în formă scrisă expediate prin 
intermediul mijloacelor prevăzute de prezentul Contract. 
 
8.5. Notificările legate de încheierea și executarea 
prezentului Contract și a Anexelor sale, inclusiv obiecțiile 
și pretențiile vor fi valabile și în cazul expedierii lor prin 
poștă electronică sub condiția că vor fi expediate la 
adresele indicate în prezentul Contract. 

mailto:cmurariu@irex.org
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8.6. Notifications regarding the termination of the Contract 
or an Appendix thereof, as well as notifications of the 
initiation of the amicable dispute resolution procedure, will 
be sent by registered mail a receipt notice. 
 
 
8.7. Notifications sent by e-mail will be considered 
received within 1 (one) workday from the moment of 
sending. 
 
 

8.8. Notices sent by registered mail will be deemed 
received on the date indicated on the registered mail. 
 
 
8.9. In the process of executing this Contract, the 
representatives of the Parties may also use other 
electronic means or communication applications that 
ensure the written transmission of notifications and 
confirm their receipt by the other Party. 
 
8.10 Verbal notifications and communications will be 
considered valid  to the other Party only if they are 
confirmed by one of the forms of written communication 
provided for in this Contract. 
 
 
9. ENTIRE AGREEMENT 

9.1 This Agreement provides for all the conditions agreed 
upon by the Parties 

9.2   Both Parties acknowledge that the following 
documents attached hereto shall be deemed to form 
an integral part of this Contract. The Appendixes of 
this Agreement will constitute integral parts of it and 
may complement or derogate from any provision of 
this Agreement.  

 

1) Section I. General Provisions 
2) Section II. General Conditions of Contract 

 
3) The following Appendices:  
a) Appendix A: Scope of Work 
b) Appendix B  Delivery & Payment Schedule  

 
 

c)  Appendix C: Additional Terms & Conditions 

 
d)  Appendix D: USAID Terms &Conditions 

e)   Appendix E: Example Bank Guarantee for 
Performance Security  

 

 
8.6. Notificările privind rezoluțiunea Contractului sau a 
unei Anexe a acestuia, precum și notificările de inițiere a 
procedurii de soluționare amiabilă a conflictelor vor fi 
expediate prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de 
recepție. 
 
8.7. Notificările expediate prin e-mail vor fi considerate 
recepționate în termen de 1 (una) zi lucrătoare din 
momentul expedierii.  
 
8.8. Notificările expediate prin poștă cu aviz de recepție 
vor fi considerate recepționate la data indicată în avizul de 
recepție. 
 
8.9. În procesul de executare a prezentului Contract, 
reprezentanții Părților pot folosi și alte mijloace electronice 
sau aplicații de comunicare care asigură transmiterea 
scrisă a notificărilor și confirmă recepționarea acestora de 
către cealaltă Parte. 

8.10. Notificările și comunicările verbale vor fi considerate 
valabile  celeilalte Părți doar dacă vor fi confirmate prin 
una din formele de comunicare scrisă prevăzute de 
prezentul Contract. 
 
 

9. ÎNTREGUL CONTRACT 
 

9.1 Prezentul Contract prevede toate condițiile asupra 
cărora au convenit Părțile. 
 

9.2 Ambele părți recunosc că următoarele documente 
atașate la prezentul contract vor fi considerate parte 
integrantă a prezentului contract.  Anexele prezentului 
Contract vor constitui părți integrante ale acestuia și 
vor putea completa sau deroga de la orice prevedere 
a prezentului Contract. 

             1) Secțiunea I. Dispoziții generale 
             2) Secțiunea II. Condițiile generale ale 

contractului 
 
             3) Următoarele anexe: 
                a) Anexa A: Scopul de lucru 
                b) Anexa B: Graficul de livrare și plată 
 

                c) Anexa C: Termeni și Condiții 
Suplimentare 

d) Anexa D: Termeni și Condiții USAID 

e) Anexa E Model de garanție bancară de 
bună execuție 
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f) Appendix F: TECHNICAL SPECIFICATIONS 
AND BILL OF QUANTITIES 

 

      g) Appendix G: WARRANTY LETTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f) Anexa F: CERINȚE TEHNICE ȘI LISTA 
CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

g) Anexa G: SCRISOARE DE GARANȚIE 
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Anexa nr. 1   
 la Regulamentul de recepție a  

construcțiilor și instalațiilor aferente 
 

      INVESTITOR / BENEFICIAR:        

APL SELEMET 

 
      ANTREPRENOR:     

SRL NISPROFCON 

 

 
 

 

 

 
 

 

PROCES-VERBAL Nr.1.1 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

din 21.12.2023 

 
 

„Lucrări de Reparație Interioară la Casa de Cultură”  

în satul Selemet, raionul Cimișlia 

( denumirea obiectivului, adresa poștală ) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

satul Selemet  
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1. Obiectivul: 
 Privind „Lucrări de Reparație Interioară la Casa de Cultură” în satul Selemet, raionul Cimișlia, implementat în 

cadrul Programului „Comunitatea Mea”, în conformitate cu Contractul de Sub Grant cu nr.FY21-CM-SEL (01) din 
05 aprilie 2021 încheiat între Primăria satului Selemet și AO IREX Moldova și în conformitate cu Contractul cu 

Preț Fix cu nr. FY23-CM-NIS (01) din 24 iunie 2023 încheiat între S.R.L. NISPROFCON și A.O. IREX Moldova 

privind lucrările de reparaţie interioare (Compartimentele Soluții Arhitecturale). 
 

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construcție nr. 02 din 26 iunie 2023, eliberată de către 

Primăria satului Selemet, privind „Lucrări de Reparație Interioară la Casa de Cultură” în satul Selemet, raionul 

Cimișlia, cu valabilitate până la – 26 iunie 2024. 
 

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul  lunii decembrie 2023, fiind formată din: 

  Tatiana Badan                       - Primară (APL SELEMET)                                   - Președintele comisiei  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                       (calitate) 

  Oxana Ţurcanu                     -  contabil şef (APL SELEMET)                                                   - membru  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (calitate) 

  Ion Zaiaţ                               -  membru grup monitorizare (s.SELEMET)                                 - membru  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (calitate) 

  Vasile Răileanu                    -  consilier local (APL SELEMET)                                                - membru  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (calitate) 

  Maria Prodius                       -  director Casa de Cultură (APL SELEMET)                               - membru  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (calitate) 
 

  Vasile Plîngău                       - Responsabil Tehnic (APL SELEMET)                                      - membru  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Investitor)                                                                                                         (calitate) 

  Pavel Aramă                         - specialist tehnic atestat (APL SELEMET)                                  - membru  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (calitate) 

 
Au mai participat la recepție: 

  Ion Gorodniţchi                    - Autor de Proiect (SRL VAVILGOR)                                      - participant  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Proiectant)                                                                                                       (calitate) 

  Pavel Guţanu                        - Director (SRL NISPROFCON)                                               - participant  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (calitate) 

  Ştefan Teleman                    - Diriginte de șantier (SRL NISPROFCON)                              - participant  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (calitate) 

  Mihai Platon                        - Inginer de Proiect (AO IREX MOLDOVA)                             - participant  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Investitor)                                                                                                         (calitate) 
 

4. Constatările comisiei de recepție: 

a)  Documentația de proiect, de deviz și de executare a lucrărilor de construcție este completă. 

b)  Lucrările au fost executate conform prevederilor documentației de proiect, de deviz, actului de constatare nr. 1 
din 14.07.2023 și dispoziției de șantier nr.1 din 21.07.2023. 
 

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: 

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul „Lucrări de Reparație Interioară la Casa de Cultură” în satul 
Selemet, raionul Cimișlia (Compartimentele Soluții Arhitecturale). 
 

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: 

Certificatul de Urbanism nr.02 din 16.02.2018, Documentația de Proiect nr.25-18-SA din 20.06.2020, 
Documentația de Deviz nr. 25-18-SA din 20.06.2020, Contractul de Sub Grant cu nr.FY21-CM-SEL (01) din 05 

aprilie 2021, Contractul cu Preț Fix cu nr. FY23-CM-NIS (01) din 24 iunie 2023, Autorizației de Construcției nr.02 

din 27.06.2023, Actului de Constatare nr. 1 din 14.07.2023 și Dispoziției de Șantier nr.1 din 21.07.2023, care au 

servit drept bază pentru execuția lucrărilor de reparație și a avizelor anexate. 
 

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală după expirarea perioadei de 

garanție. 
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7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  

Obiectul cu numărul cadastral 2938208.151 , adresa poștală MD-4129, str. 31 August 1989 nr.1 , terenul 

cu destinația – pentru construcții, suprafața – 0,7184 ha, tipul de proprietate - public, construcția 

2938208.151.01, cu suprafața totală 1115,4 m.p., număr de etaje – 2 , modul de folosință – construcție de 

cultură și agrement, înregistrat conform Decizia nr.2/6 din 02.03.2004 (27040/2004). 
8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file și 3anexe numerotate,  cu un total de 6 pagini, a fost încheiat  astăzi 

21.12.2023 la Primăria satului Selemet în 6 (șase) exemplare. 
 

Comisia de recepție / Specialiști: 

Președinta:  

 Tatiana Badan                           - Primară (APL SELEMET)____________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                       (L.S.) 
 

Membri:  

  Oxana Ţurcanu                         -  contabil şef (APL SELEMET)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

  Ion Zaiaţ                                   -  membru grup monitorizare (s.SELEMET) ______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

  Vasile Răileanu                         -  consilier local (APL SELEMET)_ ____________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

  Maria Prodius                           -  director Casa de Cultură (APL SELEMET) ____________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

  Vasile Plîngău                          - Responsabil Tehnic (APL SELEMET)_________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                         (L.S.) 

  Pavel Aramă                            - specialist tehnic atestat (APL SELEMET)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

Alți participanți la recepție: 

   Ion Gorodniţchi                      - Autor de Proiect (SRL VAVILGOR)___________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Proiectant)                                                                                                       (L.S.) 

 

   Pavel Guţanu                          - Director (SRL NISPROFCON)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 
 

  Ştefan Teleman                       - Diriginte de șantier (SRL NISPROFCON)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 

 

  Mihai Platon                           - Inginer de Proiect (AO IREX MOLDOVA)______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Investitor)                                                                                                         (L.S.) 
 

9. Concluzia reprezentantului Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

____________________________________________________________________________________ 
 

 „ __ „ _______  2023         L.Ş._________________________                      ____________    
                                                                                  (semnătura)                                                                     (funcția, numele, prenumele) 

 

10. „Lucrări de Reparație Interioară la Casa de Cultură” în satul Selemet, raionul Cimișlia, se consideră 

terminate. 
 

TRANSMIS PRIMIT 

EXECUTANTUL BENEFICIAR / INVESTITOR 

"21" decembrie 2023 "21"decembrie 2023 

 

L.Ş.______________________________________ 

 

L.Ş._________________________________________ 

(semnătura) (semnătura) 
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ANEXA 1 

Completarea Documentației de Proiect și de Deviz 

 

__ Documentaţia de proiect şi de deviz este completă.___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Președinta:  

Tatiana Badan                           - Primară (APL SELEMET)____________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                       (L.S.) 
 

Membri:  

  Oxana Ţurcanu                         -  contabil şef (APL SELEMET)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Ion Zaiaţ                                   -  membru grup monitorizare (s.SELEMET) ______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Vasile Răileanu                         -  consilier local (APL SELEMET)_ ____________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Maria Prodius                           -  director Casa de Cultură (APL SELEMET) ____________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Vasile Plîngău                          - Responsabil Tehnic (APL SELEMET)_________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                         (L.S.) 

 

  Pavel Aramă                            - specialist tehnic atestat (APL SELEMET)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

 

Alți participanți la recepție: 

   Ion Gorodniţchi                      - Autor de Proiect (SRL VAVILGOR)___________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Proiectant)                                                                                                       (L.S.) 

 

 

   Pavel Guţanu                          - Director (SRL NISPROFCON)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 

 

  Ştefan Teleman                       - Diriginte de șantier (SRL NISPROFCON)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 

 

  Mihai Platon                           - Inginer de Proiect (AO IREX MOLDOVA)______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Investitor)                                                                                                         (L.S.) 
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ANEXA 2 

Completarea listei lucrărilor care nu au fost executate conform proiectului de execuție 

Obiecţii la lucrările de reparaţie nu sunt.____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Președinta:  

Tatiana Badan                           - Primară (APL SELEMET)____________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                       (L.S.) 
 

Membri:  

  Oxana Ţurcanu                         -  contabil şef (APL SELEMET)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Ion Zaiaţ                                   -  membru grup monitorizare (s.SELEMET) ______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Vasile Răileanu                         -  consilier local (APL SELEMET)_ ____________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Maria Prodius                           -  director Casa de Cultură (APL SELEMET) ____________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Vasile Plîngău                          - Responsabil Tehnic (APL SELEMET)_________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                         (L.S.) 

 

  Pavel Aramă                            - specialist tehnic atestat (APL SELEMET)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

 

Alți participanți la recepție: 

   Ion Gorodniţchi                      - Autor de Proiect (SRL VAVILGOR)___________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Proiectant)                                                                                                       (L.S.) 

 

   Pavel Guţanu                          - Director (SRL NISPROFCON)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 

  Ştefan Teleman                       - Diriginte de șantier (SRL NISPROFCON)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 

  Mihai Platon                           - Inginer de Proiect (AO IREX MOLDOVA)______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Investitor)                                                                                                         (L.S.) 
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ANEXA 3 

Completarea listei lucrărilor unde nu au fost respectate prevederile proiectului de execuție 

 

__Lucrările de reparaţie interioare au fost executate conform documentaţiei de proiect, de deviz şi_____ 

normelor de vigoare._________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Președinta:  

Tatiana Badan                           - Primară (APL SELEMET)____________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                       (L.S.) 
 

Membri:  

  Oxana Ţurcanu                         -  contabil şef (APL SELEMET)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Ion Zaiaţ                                   -  membru grup monitorizare (s.SELEMET) ______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Vasile Răileanu                         -  consilier local (APL SELEMET)_ ____________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Maria Prodius                           -  director Casa de Cultură (APL SELEMET) ____________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

  Vasile Plîngău                          - Responsabil Tehnic (APL SELEMET)_________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                         (L.S.) 

 

  Pavel Aramă                            - specialist tehnic atestat (APL SELEMET)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Beneficiar)                                                                                                        (L.S.) 

 

 

Alți participanți la recepție: 

   Ion Gorodniţchi                      - Autor de Proiect (SRL VAVILGOR)___________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Proiectant)                                                                                                       (L.S.) 

 

   Pavel Guţanu                          - Director (SRL NISPROFCON)________________________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 

  Ştefan Teleman                       - Diriginte de șantier (SRL NISPROFCON)_______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Antreprenor)                                                                                                   (L.S.) 

 

  Mihai Platon                           - Inginer de Proiect (AO IREX MOLDOVA)______________________  
  (numele, prenumele)                             (funcție / Investitor)                                                                                                         (L.S.) 
 

 



REPUBLICA MOLDOYA
RAIONUL CIMIýLIA

РRIМДША SATULUI SELEMET

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
чимишлийский рдйон

ПРИМЭРИЯ СЕЛА СЕЛЕМЕТ

IГlДD4l29, saful Selemet, rаiопчl Cimiglia, str.Sf.Dumitru 1

tel (373) 24lЗ9236; 24lЗ92З8; fах(З7З)24|З98З5 ; e-mail :primariaselemet@yahoo. соm

l: i i:/, ]:1I_ |сд l.,](:',,.DОVд

Crti{sii.i , ] ,J 

"",) 
flЕ!_ЕFлЕт

alD*42,1 S, [-irr",,l ..',,, l"i.iaj, l.,;r],iemet
сiF,1 Cl07l:ii) ; Oil{iиr,1

C/D 2З01 0000000391 б BECL'ivlD2X622

Nг JJ Ыц pr. l
scrisoare de rесоmапdаrе

Primёria s.Selemet, raionul Cimiqlia, in calitate de beneficiar а luсrйrilоr executate

de antreprenorul S.C."Nisprofcon" S.R.L., la obiectul: ООRепочаrеа Сепtrului de

сulturЙ din s.Selemet, raionul Cimiplia". Proiectul а fost redrtzat in termenii

рrечЙzu{i, conform prevederilor contractuale, respectбnd поrmеlе in construclii йrй

dificultфi Ei abateri. Comunitatea а apreciat ехесutаrеа luсrйrilоr asigurAnd calitatea gi

eficienta.

Pretenlii la calitatea serviciilor contractate nu au fost inregistrate.

Рrimйriа satului Selemet, rесоmапdй cu apreciere spre соlаЬоrаrе S.C.

"Nisprofcon" S.R.L., deoarece in procesul realizйrii proiectului, а demonstrat

соmреtеп!Й, responsabilitate qi eficacitate in efectuarea luсrйrilоr de construclie qi о

capacitate de specialiqti 9i muncitori calificaJi.

Cu

рrimаrul s Tatiana BADAN
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