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CAIET DE SARCINI 

Bunuri/Servicii 

 

Obiectul: Achiziționarea servicii diriginţii de şantier, în cadrul proiectului «Îmbunătățirea 

condițiilor de trai a locuitorilor str.Cosmonavtov prin realizarea lucrărilor de modernizare a 

infrastructurii»  . 
                                                                            (denumirea, adresa) 

Autoritatea contractantă IP Agenţia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia     

                                                                          (denumirea, adresa) 

 

Companiile participante la prezenta achiziție trebuie să aibă în statul de personal 

specialiști atestați, care asigură controlul calității și al volumelor lucrărilor de construcție 

în următoarele domenii: 

• diriginte de șantier pentru lucrări de construcții civile (lucrări generale); 

• diriginte de șantier în domeniul sistemelor energetice (lucrări de montare a 

sistemelor electrice); 

• sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. 

 

Obligaţiile diriginţii de şantier: 

• să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale diriginţii de şantier activitatea de verificare 

a execuţiei lucrărilor în cadrul proiectului «Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor 

str. Cosmonavtov prin realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii», în 

conformitate cu prevederile Codului urbanismului şi construcţiilor nr. 434 din 

28.12.2023;   

• să monitorizeze şi să coordoneze lucrările în cadrul proiectului «Îmbunătățirea condițiilor 

de trai a locuitorilor str. Cosmonavtov prin realizarea lucrărilor de modernizare a 

infrastructurii»;  

• să se prezinte la obiect cel puțin o dată pe pe săptămînă, inclusiv la solicitarea 

Beneficiarului și;  

• să asigure prezența sa la orice tipuri de control efectuate de către Agenția pentru 

Supraveghere Tehnică sau alte organe de control specializate; 

• să desfăşoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu constructorul, 

furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări;  

• să acţioneze pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atît faţă de Antreprenor;  

• să identifice şi să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi 

controlul calităţii, precum şi monitorizării lucrului antreprenorului general; 

• să verifice lucrările finalizate şi prezentate spre plată de către antreprenorul general; 

• să verifice şi să avizeze: 

-  verifică documentația de proiect înainte de începerea lucrărilor; 

- procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor; 

- graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale; 

- procesele-verbale privind lucrările ascunse. 

• să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare; 

• să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor 

de construcţie (prefabricate, articole de tîmplărie etc.);  

• să verifice respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în contract şi în normele tehnice în vigoare;  

• să interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum şi a produselor 

neagrementate;  

• va controla volumele şi costul lucrărilor executate şi prezentate de organizaţiile de 

construcţie-montaj pentru achitare conform devizelor de cheltuieli; 

• să verifice calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii; 
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• să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la devizelor de cheltuieli; 

• să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; 

• să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea 

deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; 

• să participe la verificarea în faze determinante;  

• să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice şi să semneze documentele 

• întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale 

de lucrări ce devin ascunse etc.);  

• să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate; 

• va prelua documentele de la constructor şi va completa cartea tehnică a construcţiei cu 

toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

• va asigura secretariatul recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie; 

• va urmări soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie; 

va asigura predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a 

construcţiei după efectuarea recepţiei finale.   
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