

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului

Lucrări de construcție a rețelilor de canalizare**la edificiile publice ale Primăriei com. Leușeni, r-nul Hîncești**2. Numărul și data contractului **nr. 21006152/22 din 16 aprilie 2019**3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Leușeni**4. Adresa beneficiarului **MD-3432, MOLDOVA, r-l Hîncești, s.Leușeni**5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)☐ antreprenor asociat☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent (dolari SUA)
a) inițială (la data semnării contractului)	481 165,00	
b) finală (la data finalizării contractului)	481 165,00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu există**

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

a) contractată **3 luni**b) efectiv realizată **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 14.06.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară,
cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale
principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracteData completării: **20.06.2019**

Semnat:

Nume: **Vasile Lipcan**Funcția în cadrul firmei: **director**Denumirea firmei și sigiliu: **“ORIZONT” S.A.**

INVESTITOR (PROPRIETAR)

Anexanr. 1

Primaria com. Leușeni

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 14.06.2019

Privind lucrarea de construcție a rețelelelor de canalizare la edificiile publice ale Primăriei com. Leușeni, r-ul Hîncești
executată la obiectul "Lucrări de construcție a rețelelelor de canalizare la edificiile publice ale Primăriei com. Leușeni, r-ul Hîncești"

în cadrul contractului nr. 21006152/22 din 16.04.2019 încheiat între Primăria comunei Leușeni, r-ul Hîncești și SA "Orizont", pentru lucrările de de construcție a rețelelelor de canalizare la edificiile publice ale Primăriei com. Leușeni, r-ul Hîncești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 23 din 4 mai 2019
eliberată de către primăria com. Leușeni la _____, cu valabilitate pînă la 5. iunie

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii _____, fiind formată din:

<u>Ion Dragan</u>	-	<u>Președintele comisiei Primar com. Leușeni</u>
<u>Bran Vasilița</u>	-	<u>contabil șef, primăria com. Leușeni</u>
<u>Chirila Valentina</u>	-	<u>secretar interimar primăria com. Leușeni</u>
<u>Vasilica Zinaida</u>	-	<u>specialist primăria com. Leușeni</u>
<u>Doboș Vladimir</u>	-	<u>responsabil tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Vasile Lipcan director SA "Orizont"

Alexandru Spiridon diriginte de șantier SA "Orizont"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul : " Lucrări de construcție a rețelelelor de canalizare la edificiile publice ale Primăriei com. Leușeni, r-ul Hîncești"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Lucrarea: "Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare la edificiile publice ale Primăriei com. Leușeni, r-ul Hîncești" de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acesteia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și anexe numerotate, cu un total de fie, a fost încheiat astăzi

 la în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte comisiei

Ion Dragan

Membrii comisiei

Bran Vasilița

Chirila Valentina

Vasilachi Zinaida

Doboș Vladimir

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"14" ianarie 2019

L.Ș. _____

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"14" ianarie 2019