


Anexa nr. 22

la Documentatia standard nr.115

din “15” 09, 2021

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2, 3,4, 6, 7, iar de catre autoritatea contractantd —n

coloanele 1, 5,]

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdpl-MD-1657105908983, din 6 iulie 2022

Obiectul achizitiei: Servicii de supraveghere a lucrarilor de reconstructie a etajelor I si II din blocul principal si a blocului alimentar

Denumirea
bunurilor/serviciilor

Specificarea tehnica deplina solicitata de catre
autoritatea contractanta

Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant

Standarde de referinta

Bunuri

Lot 1. Servicii de
supraveghere a
lucrarilor serviciilor
de supraveghere a
lucrarilor de
reconstructie a
etajelor I si II din
blocul principal si a
blocului alimentar

Conform caietului de sarcini

1. Sarcini generale a) Efectuarea controlului
zilnic al conformitatii lucrarilor de
constructie, a materialelor utilizate, a
echipamentelor livrate cu cerintele din
documentatia proiectului, in corespumndere
cu normele si reglementdrile in domeniul

constructiilor. Semnarea documentelor
intocmite urmare a verificarilor. b)
Monitorizarea corespunderii indicatiilor

metodologice si tehnologice, cu obligatiile
contractuale ale firmelor de -constructii
subcontractate de  beneficiar  pentru
realizarea lucrarilor pentru fiecare lot. ¢)
Verificarea volumelor si costului lucrarilor
executate, conform documentatiei de

Ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a
Departamentului constructii si
amenajarea teritoriului,
prevederile; Legea privind
calitatea in constructii, nr. 721 -
X111 din 02.02.1996; Hotararea
Guvernului nr. 361 din 25 iulie
1996;

Exigente esentiale:

A - rezistenta si stabilitate;

B - siguranta in exploatare;

C - siguranta la foc;

D - igiena, sdnatatea oamenilor,
efacerea si protectia mediului;




proiect si devizelor de cheltuieli, prezentate
de organizatiile de constructie-montaj
pentru achitare. d) Perfectarea rapoartelor
lunare de supraveghere a lucrarilor. e)
Asigurarea predarii catre Beneficiar a
actelor de receptie si a cartii tehnice a
constructiei dupd efectuarea receptiei finale.
Sarcini  specifice a) sa exercitim
principalele obligatii s1 atributii ale
Responsabilului tehnic in activitatea de
verificare a executarii lucrdrilor de
constructii Tn conformitate cu Regulamentul
privind verificarea executarii lucrarilor de
constructie de catre oficialii autorizati,
aprobate prin ordin Nu. 65 din 27.05.1996 a
Directiei  constructii  si  amenajarea
teritoriului si a prevederilor Legii privind
calitatea in constructii, nr. 721-XII din
02.02.1996; b) sa desfasuram activitatea in
calitate de reprezentant al Beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, constructorul,
furnizorii, furmizorii de servicii in derularea
contractului de lucrari; c) sa actionam pentru
Beneficiar si 1n interesul Beneficiarului atat
fata de Amtrepremor, cat si cu Furnizorii si
Proiectantii; d) sa monitorizdm si sa
coordondm lucrdrile de constructie a
obiectului; e) sa participam impreuna cu
proiectantul si executantul la desenul
general al constructiei si la stabilirea
reperelor: f) sa identificam si sa rezolvam
problemele tehnice, problemele privind
asigurarea si controlul calitatii, precum si
monitorizarea activitatii antreprenorului

E - izolatie termica, hidrofuga si
economie de energie;

F - protectie Impotriva
zgomotului.

G — utilizare sustenabila a
resurselor naturale.




genieral ; g) verificarea lucrarilor finalizate
si prezentate spre platd de antreprenorul
general; h) stabilirea de la sine a numarului
de specialisti necesari pentru prestarea de
servicii, precum si programul de lucru al
acestora. i) sa verificdm si sd aprobam
proiectele tehnologice privind executia
lucrarilor de constructie; - procedurile
tehnice de executare a lucrarilor; - programe
de verificare a executiei; - proiecte de
organizare de execulie  (organizare
santierului); - graficul de executie a
lucrarilor legate de cerintele esentiale; -
procesele verbale privind lucrarile ascunse.
J) sda exercitam controlul executarii
lucrarilor  comform  programului  de
verificare; k) sa controlam modul in care se
realizeazad receptia calitativd a materialelor
si a elementelor de construclie (prefabricate,
tamplarie etc,); 1) sa verificam respectarea
tehnologiilor de executie, aplicarea lor
corecta pentru a asigura nivelul calitativ
prevazut in documentalia proiectului, in
contract si in normele tehnice in vigoare; m)
sii interzicem utilizarea noilor tehnologii
care mu sunt netratate din punct de vedere
tehnic, precum si a produselor negrase; n) sa
verificam volumele si costurile lucrarilor
executate si prezentate de catre organizatiile
de constructii-montaj pentru platd conform
documentatiei proiectului si a estimarilor
costurilor; o) sa verificam calitatea
elementelor de constructie care sunt
realizate in propriile ateliere; p) sa oprim




executia lucrarilor de constructii in cazul
unor defecte de calitate grave sau abateri de
la prevederile proiectului de executie; q) sa
luam miisuri pentru corectarea sau

restaurarea lucrarilor, considerate
inadecvate; r) sa solicitim aprobarea
proiectantului pentru lichidarea

deficienlelor care afecteazd cerintele
esentiale pentru lucrarile de constructie sau
abaterile de la proiect; s) sd informdam
operativ  conducerea  organizatiei de
constructii despre lichidarea deficienlelor
constatate si masurile luate pentru a exclude
repetarea acestora; t) sa participam la
yerificare itr determinarea fazelor; u) sa
efectuam  verificdrile  prevazute in
reglementarile tehnice si sd semnam
documentele intocmite in urma verificarilor
(in stabilirea fazelor determinante si a
lucrarilor ce devin ascunse etc.); v) sa
iritocmim si sa tinem la zi cartea de
evidenti a lucrarilor de constructie
verificate: w) sa preluam documentele de la
constructor si proiectant si sd completdm
cartea tehnicd de constructie cu toate
documentele prevazute de reglementarile
legale; x) sd asigurdm secretariatul receptiei
sipregatirea documentelor de receplie; y) sa
urmam solutia obiectiilor incluse in anexele
la procesele-verbale de receptie la
finalizarea lucrarilor si recomandarile
comisiei de receptie; z) sd asigurd livrarea
catre investitor / utilizator a documentelor




de prirmire si a cartii tehnice a constructiei
dupa efectuarea receptiei finale.

Semnat: electronic, Numele, Prenumele: Bogdan Sergiu llie, Tn calitate de: Administrator
Ofertantul: SC Taumaturg SRL, Adresa: Mun Chisinau, Str-la 2 Aerodromului 6
Data completarii 19 lulie 2022

Anexa nr.23
la Documentatia standard nr.115 din din “15” 09.2021

Specificatii de pret
[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractantd —
n coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdpl-MD-1657105908983 din 6 iulie 2022

Obiectul de achizitiei: Servicii de supraveghere a lucririlor (Responsabili Tehnici Atestati)

Denumirea Unitatea | Canti- Pret Pret Suma Suma Termenul | Clasificatie bugetaria
bunurilor/serviciilor de tatea | unitar unitar fara cu TVA de (IBAN)
Cod CPV misuri (fara (cu TVA prestare
TVA) TVA)
1 2 3 4 6 7 8 9 10




Lot 1. Servicii de
supraveghere a
lucrarilor
(Responsabili
Tehnici Atestati)

serviciu

291 956
13
MDL

350 347,
36 MDL

291
956,13
MDL

350 347,35
MDL

Pe
parcursul
efectuarii
lucrarilor
din
contractul
de

antrepriza

MD14TRPCCC51

8430HO0076AA

Total: 350 347,35 MDL (Trei sute cincizeci mii trei sute patruzeci si sapte Lei 35 Bani




Semnat: electronic, Numele, Prenumele: Bogdan Sergiu llie, In calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Taumaturg SRL_ Adresa: Mun. Chisinau, Str-la 2 Aerodromului 6

Data completarii: 19 lulie 2022
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