

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către: **Primăria comunei Stăuceni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21061254 din 01 septembrie 2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct pe strada Salcîmilor, com. Stăuceni mun. Chișinău MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1659960097136** (denumirea contractului de achiziție publică), noi „**Lonial Grup**” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**„Lonial Grup” SRL**  
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. \_\_\_\_

din \_\_\_\_\_ 2022

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primăria comunei Stăuceni**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “ **Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct pe strada Salcîmilor, com. Stăuceni mun. Chișinău.**” (se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție licitație Nr. 21061254. MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1659960097136](#)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 31 (treizeci și unu) octombrie (ziua/luna/anul), 2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

**„Lonial Grup” SRL**

---

(semnătura autorizată)

**Anexa nr. 10**

la Documentația standard nr.

din \_\_\_\_\_ 2022

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct pe strada Salcîmilor, com. Stăuceni mun.  
Chișinău** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <b>Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct pe strada Salcîmilor, com. Stăuceni mun. Chișinău</b>	<b>Finalizarea lucrărilor – În decurs de 45 (saizeci) de zile de la semnarea contractului .</b>				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau









**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni.
  2. Numărul și data contractului Contr. nr. 47 din 08.10.2014
  3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)
  4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului )    343 584.58 lei                      \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului)    343 584.58 lei                      \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.
  9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
    - m) contractată 01.03.2019 – 31.05.2019
    - n) efectiv realizată 01.03.2019 – 31.05.2019
    - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale)
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
Data completării: \_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Pavel Țaga
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

















**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie Retele Termice
2. Numărul și data contractului nr. 55 din 15.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului )      La un de masura \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului)      7 214 694,12 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (11 luni)
  - c) contractată 01.01.2021 – 31.12.2021
  - d) efectiv realizată 01.01.2021 – 30.11.2021
  - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Forma TS-15
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau





## Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din \_\_\_\_\_ 2022

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) -- lei \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului)    669 244.80 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (7 luni)
  - c) contractată 05.2021 - 11.2021
  - d) efectiv realizată 05.2021 - 11.2021
  - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau



































**SRL „LONIAL-GRUP”**  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL (Fara TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de productie	SA Termoelectrica	Contractor	178 015,23	05.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2017)
2	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	179 412,50	06.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (06, 09, 12, 2017)
<b>Total Lucrari executate in anul 2017</b>				<b>357 427,73</b>		
1	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	47 025,00	12.2018-12.2018	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2018)
<b>Total Lucrari executate in anul 2018</b>				<b>47 025,00</b>		
1	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemii de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)	Subcontractor	584 369,14	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
2	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni, Contract nr.47 din 08.10.2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni)	Subcontractor	286 320,48	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
3	Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi. Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I Contract nr. 05 din 08.04.2019	Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)	Subcontractor	275 000,00	04.2019 - 05.2019	Proces Verbal la terminarea lucrarilor nr.457 din 24.06.2019
4	Reparatia suprafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic. Baza Soldi din str. Varnita 6/1	FCP "Soldi" SRL	Contractor	129 606,67	07.2019 - 07.2019	Proces verbal de executare lucrari (iulie 2019)
5	Schimbarea tronsonul central a rețelei ingineresti de termoficare sectia 4 -Chirurgie plastica si arsuri	FCP "Soldi" SRL (Contractor la IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie)	Subcontractor	102 817,13	12.2019-12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
6	Reparatie Rețele Termice Contract 47 din 27.03.2019	SA Termoelectrica	Contractor	12 077 165,50	03.2019 - 12.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
7	Izolarea conducte retea termica Contract nr.80 din 25.04.2019	SA Termoelectrica	Contractor	176 183,50	04.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
8	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	72 491,13	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	1 082 971,70	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15

10	Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	10 207,09	09.2019 - 09.2019	Proces verbal de executare lucrari (septembrie 2019)
11	Lucrari de reparatie la partea constructivă Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	481 260,78	11.2019 - 11.2019	Proces verbal de executare lucrari (noiembrie 2019)
12	Lucrari de reparatie a rețelelor de conectare la rețelele cu energia termică la clădirea administrativă, nr. 106 din str. Grenoble , nun. Chișinău, Contract nr. 111 de achiziționare a serviciilor de valoare mică din 27.11.2019	I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova	Contractor	116 053,50	12.2019 - 12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
<b>Total Lucrari executate in anul 2019</b>				<b>15 394 446,63</b>		
1	Reparatie Rețele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	11 734 160,31	06.2020 - 10.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
2	Reparatie Rețele Termice Contract 01 din 26.06.2020	AGRONORDTEH-M SRL	Contractor	1 131 022,90	09.2020 - 09.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Izolarea conducte retea termica Contract nr.81 din 02.06.2020	SA Termoelectrica	Contractor	112 948,24	06.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
4	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	128 388,99	08.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
5	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	817 893,25	05.2020 - 12.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
6	Lucrari de reparatie acoperis SP-4 din str. Decebal 24, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	178 605,64	05.2020 - 05.2020	Proces verbal de executare lucrari (mai 2020)
7	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	694 999,72	03.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.05/14.11.2019	"Gazoduct - GTN" SRL	Contractor	98 089,89	02.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (02, 06. 2020)
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)	ADRICA SRL	Contractor	58 449,69	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)
10	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.10-11/20 din 10.10.2020	Telprod-Com SRL	Contractor	42 421,73	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (11. 2020)
<b>Total Lucrari executate in anul 2020</b>				<b>14 996 980,37</b>		
1	Reparatie Rețele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	7 214 694,12	01.2021 - 11.2021	Act de receptie la terminarea lucrarilor Forma TS-15
2	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	60 435,94	10.2021 - 11.2021	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	669 244,80	05.2021 - 11.2021	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
4	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	273 844,10	07.2021 - 11.2021	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
5	Reparatia rețelelor termice repozate din mun. Chisinau, str. Korolenco, 7. Contract 54-LR din 12.05.2021	Inspectoratul General de Carabinier al MAI	Contractor	1 245 609,09	04.2021 - 07.2021	Proces la terminare lucrari (25.08. 2021)
6	Reconectarea rețelelor termice pentru reconstrucția PTC-5082 din str. Mitropolit Banulescu Bodoni, 11/1, mun. Chisinau. Contract nr.01 din 01.08.2021	C.E.V. -Primcons SC SRL	Contractor	610 444,19	10.2021.	Proces verbal de executare lucrari (10. 2021)

7	Retele de apeduct in cartierul locativ nou com. Tohatin mun. Chisinau (amplasat intre satul Tohatin si satul Cheltuitor) etapa I. Contract nr.61 din 09.11.2021	Primaria com. Tohatin	Contractor	608 807,00	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1/61 din 01.03.2022)
8	Lucrari de renovare retelei de apa a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7 Caminul, Blocuri de studii. Contract nr. 32 din 22.11.2021	Academ "St. cel Mare" a MAI	Contractor	619 250,07	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1 din 22.02.2022)
9	Retele de alimentare cu apa a statiunii agrotehnice "AGREMTUR" SRL pe terenurile situate in s. Cojusna, r-nul Straseni. Contract din 22 09 2021	"AGREMTUR" SRL	Contractor	1 950 000,00	12.2021.	Proces verbal de executare lucrari (12.2021)
<b>Total Lucrari executate in anul 2021</b>				<b>13 252 529,31</b>		

Data complectarii:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

**SRL „LONIAL-GRUP”**  
**(denumirea operatorului economic)**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparatie Rețele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	7 214 694,12	01.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
2	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	60 435,94	10.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
3	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	669 244,80	05.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
4	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	273 844,10	07.2021 - 11.2021	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
5	Reparatia retelelor termice reparate din mun. Chisinau, str. Korolenco, 7. Contract 54-LR din 12.05.2021	Inspectoratul General de Carabinier al MAI	Contractor	1 245 609,09	04.2021 - 07.2021	Proces la terminare lucrari (25.08. 2021)
6	Reconectarea retelelor termice pentru reconstrucția PTC-5082 din str. Mitropolit Banulescu Bodoni, 11/1, mun. Chisinau. Contract nr.01 din 01.08.2021	C.E.V. -Primcons SC SRL	Contractor	610 444,19	10.2021.	Proces verbal de executare lucrari (10. 2021)
7	Retele de apeduct in cartierul locativ nou com. Tohatin mun. Chisinau (amplasat intre satul Tohatin si satul Cheltuitor) etapa I. Contract nr.61 din 09.11.2021	Primaria com. Tohatin	Contractor	608 807,00	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1/61 din 01.03.2022)
8	Lucrari de renovare rețelei de apă a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7 Caminul, Blocuri de studii. Contract nr. 32 din 22.11.2021	Academ "St. cel Mare" a MAI	Contractor	619 250,07	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1 din 22.02. 2022)
9	Retele de alimentare cu apă a stațiilor agrotehnice "AGREMTUR" SRL pe terenurile situate în s. Cojusna, r-nul Strasenii. Contract din 22 09 2021	"AGREMTUR" SRL	Contractor	1 950 000,00	12.2021.	Proces verbal de executare lucrari (12. 2021)
<b>Total Lucrari executate in anul 2021</b>				<b>13 252 529,31</b>		

Data complectarii:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

**OFERTANT**  
**„LONIAL-GRUP” SRL**  
Denumirea

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudură cap-cap PE 400-600mm	buc	1	Proprietatea privată
2	Aparat de sudură cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-//-
3	Aparat de sudură cap-cap PE 100-315mm	buc	1	-//-
4	Aparat de sudură cap-cap PE 63-160mm	buc	4	-//-
5	Aparat de sudură tevi PE EF AM85	buc	1	-//-
6	Pompă de apă KRAFT	buc	2	-//-
7	Arzător de gaze	buc	2	-//-
8	Instalație de indoit tevi Rotemberg 2006	buc	2	-//-
9	Aparat de sudură SUBARU	buc	1	-//-
10	Aparat de gaurit Hilti DD-160E	buc	1	-//-
11	Instalație de taiat tevi cu disc abraziv	buc	2	-//-
12	Mașină de ștanțare, curățire (fască)	buc	2	-//-
13	Foarfece ghilotină	buc	1	-//-
14	Mașină el. de taiat metal BOCHS	buc	5	-//-
15	Cric hidraulic 7tn	buc	2	-//-
16	Topitor de bitum	buc	1	-//-
17	Aparat de sudură cu argon	buc	1	-//-
18	Instalație de centrat tevi	buc	2	-//-
19	Curele metalice (diferite dimensiuni)	buc	15	-//-
20	Pompă de testare RIBGID Modev nr.1450	buc	2	-//-
21	Excavator New Holland LB 90. B CJ 491	buc	1	-//-
22	Automacara CCD-342(MAZ)	buc	1	-//-
23	Excavator Volvo CI 202	buc	1	-//-
24	Excavator FIAT KOBELCO B110 4PS TAO 251	buc	1	-//-
25	KAMAZ 5511 CBI-629	buc	1	-//-
26	Betonieră (Malaxor)	buc	5	-//-
27	Incărcător New Holland CJ 159	buc	1	-//-
28	KAMAZ 5511 HTF 443	buc	1	-//-
29	DAF TE 95 XF CKB-954	buc	1	-//-
30	Masăină cu telescop hidraulic АПН-BC-22MC(ZIL-130)	buc	1	-//-
31	Mersedess 814 DCGM-397	buc	1	-//-
32	Compresor PKCO5	buc	2	-//-
33	Vibrator CPB-120	buc	2	-//-
34	Ciocan demolator BOSH CSH	buc	2	-//-
35	Macara de fereastră	buc	2	-//-
36	Mersedess CNP 343	buc	2	-//-

37	Bus VWLT CLX 629	buc	1	-//-
38	Bus VWLT CQN 917	buc	1	-//-
39	Motoburghiu 1.65kW RD-EA01 Model Raider	buc	1	-//-
40	Polizor unghiular230mm RDI-AG48 Model Raider	buc	1	-//-
41	Ciocan demolator 1800W 48JHEX RDI-DH01	buc	1	-//-
42	Aparat sudură semiautomat invertor SAB 310 250A 2 în 1 MIG/MMA	buc	1	-//-
43	Suflantă Mc Culloch GBV 325	buc	1	-//-
44	Generator Hagel ISO 8528	buc	3	-//-
45	Motofeastră STIHL ML 180	buc	1	-//-
46	Compactor Model POWERPACK 1200	buc	1	-//-
47	Masina de taiat asfalt/beton MTA 500L	buc	1	-//-
48	Placa compactor BISONTE mc 75	buc	1	-//-

Data completării

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „LONIAL-GRUP” SRL

**OFERTANT**  
**"Lonial-Grup" SRL**

Denumirea

**DECLARAȚIE**  
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Certificatul de atestare, legitimație	
					Numărul	Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Diriginți de șantier</b>					
1	P. Țaga	Superioare	28	LCM	0308	31.01.2019
				LCM	0408.	05.03.2019
2	A. Negruța	Superioare	8	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0005.	30.01.2018
				Instalatii si Retele de incalzire		
<b>B</b>	<b>Maistru:</b>					
1	Sîrbu Ion	Superioare	5	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare		
<b>C</b>	<b>Specialiști</b>					
1	Andrei Procopii	Medii speciale	23	Electrogazosudor	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20	25.11.2020
2	Alexandru Negruța	Superioaree	1	Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20	25.11.2020
3	Alexandru Sandu	Medii speciale	2	Taietor cu flacara	Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA	23.04.2019
4	Gh. Radu	Medii special.	8	Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20	25.11.2020
5	<b>Muncitori</b> 1. Taietor pe gaze 1 pers. 2. Sudor PE 2 pers. 3. Lăcătuș 1 pers. 4. Tencuitor-zugrav 6 pers. 5. Zidar 2 pers. 6. Betonist 2 pers. 7. Timplar 1 pers. 8. Izolator- hidrofug 2 pers. 9. Pavator 2 pers. 10. Electrician 1 pers. 11. Sudor electric 1 pers. 12. Montator conducte exter. 1 pers. 13. Mecanizator 4 pers. 14. Muncitor necalifica 7 pers.					

Data completării

**ANTREPRENOR (OFERTANT)**  
Director "Lonial-Grup" SRL

Pavel Țaga

(Funcția, numele, prenumele, Semnătura/Data)



**Anexa nr. 16**

la Documentația standard nr.

din \_\_\_\_\_ 2022

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	<b>Subcontractanti Nu sint</b>			
2.				

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**ASOCIATI NU SINT** \_\_\_\_\_

(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavel Țaga

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_





Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere  
Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr.07/2-3462/21 din 13.10.2021

### AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor  
"LONIAL GRUP" S.R.L., IDNO 1002600016507, conform cererii nr. 1 din 06.10.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2021.10.13 08:59:16 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: Tudor Lozan,  
Tel: (022) 221-429

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)