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Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea §i obiectul contractului ”Lucriiri civile la Liceul Teoretic ”Alexandru Agapie”
din s. Pep_', r-1 Singerei

2. Numarul si data contractului din 21.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Institutia Publicid ”Fondul de Investitii Sociale din

Moldova”

4. Adresa beneficiarului__s. Pepeni, r-nul Singerei
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului  antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzitoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
¢)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1 840 661,69 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _1 840 661,69 MDL
8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 5 luni

b) efectiv realizatd 5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (dacé este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucréarilor din 12.11.2021

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititisi categorii de lucréri prevazute
in contracte

Data completirii: 24 i lume -
Semnat: -
Nume: Babii Carolina
Functia in cadrul intreprind rector
Denumirea intreprinderii: SRL ”Ener a”




Acordul Contractual

ACEST ACORD este incheiat astazi £ 7, £€ - 20 2+ . intre Institutia Publici ,,Fondul
de Investitii Sociale din Moldova”, in persoana dlui lurie Chiorescu, director. denumit in
continuare "Angajator”, pe de o parte, si "ENERGIA" S.R.L., in persoana dlui Carolina Babii,
director, cu adresa: r-nul.Falesti, s.Rautel (denumit in continuare "Contractant™), pe de alta parte.

INTRUCAT Angajatorul doreste ca Lucririle denumite ,Lucriri civile la Liceul Teoretic
"Alexandru Agapie'” din s. Pepeni, r-nul Singerei, Devizul nr.2, contract nr. IFB-W-12393-
IDA (MERP) sé fie executate de Contractant si a acceptat Oferta Contractantului in valoare de
1 840 661,69 lei (un milion opt sute patruzeci mii sase sute sasezeci si unu lei 69 bani), pentru
executarea si finalizarea acestor Lucrari si remedierea oricaror defecte ale acestora,

Angajatorul si Contractantul convin urmitoarele:

L In acest Acord. cuvintele si expresiile trebuie sa aibd acelasi inteles care le este atribuit in
documentele Contractului la care se face referire.

L2, Urmatoarele documente se considerd a fi. se citesc si se interpreteazd ca parte a acestui
Acord. Acest Acord prevaleaza fatd de toate celelalte documente ale Contractului.

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(¢) Oferta Contractantului,

(d) Conditiile Speciale ale Contractului,

(e) Conditiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,

(f) Specificatii.

¢) Desene.

(h) Lista cantitatilor de luerari (Devizul de lucru al sub-proiectului), i
(1) orice alt document mentionat in CSC ca facand parte din Contract.

-

3 Luind Tn considerare platile care trebuie efectuate de catre Angajator Contractantulm
Contractantul convine cu Angajatorul sa execute Lucrdrile §i sa remedieze defectele acestora,
conformitate $i in toate privingele cu prevederile Contractului.

4. Angajatorul se obliga sa plateascd Contractantului, in contul executarii si finalizarn
Lucrarilor §1 remedicrii defectelor acestora, Pretul Contractului sau o alta astfel de suma care poate
deveni platibila, in conformitate cu prevederile Contractului, in momentul si in modul prevazut de
Contract.



DREPT PENTRU CARE Partile au incheiat prezentul Acord spre a fi executat in conformitate
legislatia din Republica Moldova in ziua, luna si anul indicate mai sus.

Pentru%__'_ '

Pentru si in numele

Semnat de:

Institutia Publicd ,Koudul’ /4 Nostitii
Sociale din Moldova” % Y
Adresa jur.: or.Bilti str. Dostoevschi 16/29
si Sfint, nr. 124, etaj. 3 — Adresa baza producer.: r-nul.Falesti,

tel. 022 27-91-21 s.Rautel

e-mail: office@msif.md s
Codul IBAN: MD19TRPIAA311120E00498Ap & ™2il: energiabl@mail.ru

Codul IBAN: ~
IBAN MD51ML000000002251657209 |
Banca platitoare: BC Moldindconbank SA

fil. Durlesti

Codul bancii: BIC: MOLDMD2X357

Codul fiscal: 1003602021250

Banca platitoare: MF TR Chisinidu BS
Codul bancii: TREZMD2X
Codul fiscal: 1008601001382

In prezenta Beneficiarului:

Mihai Curciug, sef-fiferimar

Directia Educatie, ;

Consiliul Raional Singerei din s. Pepeni (presedintele Agentiei de
Implementare a sub-proiectului)

'

o

Sef Directia finante si

Sef Directia procurari Sef Directia EMT Sef Directia DCMP S

Coordonat:




o

Conditiile Speciale ale Contractului

A. Generalititi

CGC 1.1 (d) | Instituia de finantare este:
Agentia Internationali pentru Dezvoltare (AID/IDA)
CGC 1.1 (r) | Beneficiarul este Directia Educatie Singerei si Agentia de Implementare

a sub-proiectului.

CGC 1.1 (v)

Data preconizatd pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este: 3 luni din data
semndrii contractului.

CGC 1.1 (y)

Managerul de Proiect este: urmeazd a fi identificat.

CGC 1.1 (aa)

Amplasamentul se afli pe urmatoarea adresa: Liceul Teoretic ,,Alexandru
Agapie” din s. Pepeni, r-nul Singerei si este definit in desenele nr. 05/18

CGC 1.1 (dd)

Data de incepere este: in decursul a 15 zile din data semnarii
Contractului.

CGC L1 (hh)

Lucrarile constau din:
e ‘Termoizolarea si finisarca fatadelor( Bloc A, C.D.E,F) ;
¢ Pardosele in sala de sport :

CGC 122 Finalizarile pe secfiuni sunt: Nu este aplicabil
CGC 2.3(i) Urmatoarele documente fac parte din Contract:
¢ Cadrul Managementului de Mediu:
e Fisa de evaluare de mediu :
¢ Planul de Mangement de Mediu
¢ Lista de verificare a Planului de Management de Mediu :
* Planul Monitorizirii de Mediu
Contractantul este obligat si se conformeze cerinfelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a
Proiectului din cadrul Ministerului Educatiei. Culturii si Cercetarii gi aprobat
de Banca Mondiala, sa execute in termenii stabilifi prescriptiile si indicatiile
Consultantului de Mediu din cadrul FISM.
CGC 3.1 Limba Contractului este: limba romana
Legea aplicabila Contractului este legea din Republica Moldova
CGC 5.1 Managerul de Proiect nu poate si delege oricare din sarcinile si
_responsabilitaile sale. id
CGC 8.1 Graticul altor Contractanti: Nu este aplicabil.
CGC 13.1 Sumele minime de asigurare si frangizcele deductibile sunt stabilite de
asigurator si coordonate obligatoriu cu Beneficiarul:
(@) pentru pierderea sau deteriorarea Lucririlor. Instalatiilor si
Materialelor: [introducei sumele].
(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: [introduceti sumele].
(¢)  pentru pierderea sau deteriorarea proprietatii (cu exceptia Lucrarilor,
Instalagiilor. Materialelor si Echipamentelor) in legatura cu Contractul
[introduce(i sumele].
(d)  penuru vitamarca corporala sau decesul:
(1) angajatilor Contractantului: [suma].
. (i) __altor persoanc: [suma. :
CGC 14.1 Datele privind Amplasamentul sunt: Liceul Teoretic »Alexandru Agapie”

din s. Pepeni, r-nul Singerei.




CGC 20.1 Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: santierul va transmis de
citre Beneficiar Contractantului in termen de pind la 15 zile din data
semnarii contractului.

CGC 23.1si | Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Consiliul de mediere de pe

CGC23.2 lingi Ministerul Justitici al Republicii Moldova.

CGC243 Tariful orar si tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator:

Suma totali (onorariu + rambursabile) — 900 MDL per ora.

CGC 244 Institutia ale carei proceduri de arbitraj se vor utiliza: Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe lingd Camera de Comert si Industrie a
Republicii Moldova in conformitate cu Regulamentul acestei Curti, in
componenta a trei arbitri: cite unul numit de fiecare dintre pirti §i un
supra-arbitru ales de cei doi arbitri.

IL.ocul arbitrajului este: mun. Chisiniiu, Republica Moldova
B. Controlul respectirii termenelor

CGC 26.1 Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucriri in
termen de 10 zile de la data Scrisorii de acceptare.

CGC 26.3 Perioada dintre actualizarile Programului este frimestrial. Suma retinuta
pentru prezentarea cu intdrziere a Programului actualizat este Nu este
aplicabil. e B

C. Controlul calitatii

CGC 34.1 | Perioada de garantie este: 6 luni. ”

D. Controlul costului w

CGC 44.1 NU ESTE APLICABIL d '

CGC 45.1 Contractul nu este supus ajustarii prefului conform Clauzei CGC 45.

CGC 46.1 Proportia platilor retinute este: 10% r

CGC47.1 Penalitatile pentru toate L. uerdrile sunt 0,10% din l‘rc;ul final al
Contractului pe zi. Suma maxima a penalitatilor pentru toate Lucrarile este
5 % din Pretul final al Contractului.

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrdrile este: Nu este aplicabil

CGC 49.1 Platile in avans sunt: pini la 20 % din costul Contractului si sunt platite
Contractantului pani la data inceperii lucrarilor.

CGC 50.1 Suma Garantiei de bund executie este in mirime de 5% din costul
contractului, exprimati in MDL. A 0 e Do

K. Finalizarea Contractului

CGC 56.1 Data pani la care sunt necesare manualele de exploatare i intrefinere este 3
luni din data semnarii contractului.

Data pana la care sunt necesare Desene "conform cu executia” este 3 luni
din data semnirii contractului. Lo 1gys -

CGC 56.2 Suma retinuta in cazul neprezentirii Desenelor "conform cu executia” si/sau
manualelor de exploatare si intreinere pana la data solicitatéd prin CGC 58.1
este 0,2% din costul contractului. ) Za =«

CGC 57.2 (¢) | Numarul maxim de zile este: 50 zile i 3

CGC 58.1 Procentul aplicat la valoarea lucrdrii nefinalizate, reprezentand costul

suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrarilor, este 15%




Conditii Generale ale Contractului
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Conditii Generale ale Contractului

A. Generalitati

1. Definitii 1.1 Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea termenilor
definifi.

. (a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(N

(2)

(h)

< (1)
Q)]

(k)

)

(m)

Valoare de Contract Acceptatd insecamnd valoarea
acceptatd in Scrisoarea de acceptare pentru executia §i
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectelor.

Graficul de activitate este o planificare a activitatilor,
care cuprinde constructia, instalarea, testarea si darea in
exploatare a Lucrérilor intr-un contract cu suma forfetara.
Acesta include un pret de suma forfetard pentru fiecare
activitate, care este utilizat pentru evaludri si pentru
estimarea efectelor Modificarilor si  Evenimentelor
compensatorii.

Conciliatorul este persoana numita prin consens de
Angajator si de Contractant pentru a rezolva in prima
faza disputele. asa cum este prevazut in CGC 23.

Banci inseamnd institutia de finantare indicati in CSC.

Lista cantitatilor de lucrdri inseamna lista completa a
cantitatilor si prefurilor, care face parte din Oferta.

Fvenimentele compensatorii sunt evenimentele definite
in Clauza 42 de mai jos.

Data finalizarii inseamna data finalizarii Lucrarilor,
certificatd de Managerul de proiect, in conformitate cu
Sub-clauza 53.1.

Contract inseamna Contractul incheiat intre Angajator §i
Contractant pentru executarea, finalizarea §i intrefinerea
Lucrarilor. Acesta constd din documentele enumerate la
Sub-clauza 2.3 de mai jos.

Contractantul este partea a carei Ofertd de executare a
Lucrarilor a fost acceptatd de catre Angajator.

Oferta Contractantului inseamna documentul de licitatie
completat, prezentat Angajatorului de catre Contractant.

Pretul  Contractului inseamna Valoarea de Contract
Acceptatid, mengionata in Scrisoarea de acceptare, ajustata
ulterior in conformitate cu dispozitiile Contractului.

Zile inseamnd zile calendaristice; luni inseamna luni
calendaristice.

[Lucrdri in regic inseamnd volumul de muncé prestat care
trebuie platit in baza timpulw Jucrat pentru angajafii si
echipamentul Contractantului, in plus fata de plaile
pentru materialele §i instalatiile aferente.



e

(n)

(0)

(p)

Q)

(r)

(s)

)

(W)

(x)

(y)

(z)

Un Defect reprezinta orice parte a Lucrérilor care nu a
fost finalizata conform Contractului.

Certificatul de garantie este certificatul emis de
Managerul de proiect dupa remedierea defectelor de citre
Contractant.

Perioada de garantie este perioada specificatd in CSC
conform Sub-clauzei 34.1 si calculata de la Data
finalizarii.

Desene inseamna desenele aferente Lucrarilor, asa cum
sunt incluse in Contract, precum si orice alte desene
modificate sau suplimentare emise de catre Angajator
(sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile
Contractului, care includ calcule si alte informatii
furnizate sau aprobate de Managerul de proiect pentru
executia Contractului.

Angajatorul este partea care angajeazd Contractantul sa
execute Lucrdrile, asa cum se specifica in CSC.

Echipamente  inseamnd  utilajele  si  vehiculele
Contractantului aduse temporar la Amplasament pentru
executia Lucrarilor.

“In  seris” sau  “scris” inseamnd scris de mana,
dactilografiat, tiparit sau redactat electronic, §i care
rezultd intr-o inregistrare permanenta;

Pretul initial al Contractului inseamna Pretul Contractului
specificat in Scrisoarea de acceptare a Angajatorului.

Data preconizatda de finalizare este data la care se
preconizeaza finalizarea Lucrarilor de céatre Contractant.
Data preconizatd de finalizare este specificata in CSC.
Data preconizatd de finalizare poate fi modificatd doar de
citre Managerul de proiect, cu aprobarea Angajatorului,
prin emiterea unui ordin de prelungire a perioadei, sau de
accelerare.

Materiale inseamnid toate  materialele.  inclusiv
consumabilele. folosite de catre Contractant pentru a fi
incluse in Lucrari.

Instalatie inseamna orice parte integranta a Lucrarilor, cu
functie mecanica, electricd, chimica sau biologica.

Managerul de proiect inseamna persoana numita in CSC
(sau orice altd persoanda competentd, numitda de citre
Angajator si notificatda Contractantului pentru a acfiona in
locul Managerului de proiect) responsabild de
supravegherea executdrii Lucrarilor §i administrarea
Contractului.

CSC inseamnd Conditiile Speciale ale Contractului.
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2. Interpretare 2.1
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2.2
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(aa) Amplasamentul este zona definiti astfel in CSC.

(bb) Rapoartele de investigare a amplasamentului sunt
rapoartele incluse in documentele de licitatie, care
reprezintd rapoarte faptice §i interpretative despre
conditiile existente la suprafata Amplasamentului §i sub
aceasta.

(cc)  Specificatie inseamna Specificatia Lucrdrilor incluse in
Contract si orice modificare sau adaugire facutd sau
aprobata de catre Managerul de proiect.

(dd) Data de incepere este previzutd in CSC. Este cea mai
tarzie datd la care Contractantul trebuie sa inceapa
executarea Lucrdrilor. Nu este necesar sd coincidd cu
Data de preluare a Amplasamentului.

(ee)  Un subcontractant este o persoana fizica sau juridica care
a incheiat un contract cu Contractantul pentru realizarea
unei parti a lucririlor incluse in Contract, care include
lucrdri pe Amplasament.

(ff)  Lucrarile temporare iInseamnd lucrdri proiectate,
executate, instalate si indepartate de catre Contractant,
necesare pentru construciii  sau instalatii legate de
Lucrari.

(gg) Modificare este o instructiune data de Managerul de
proiect care modifica Lucrarile.

(hh)  Lucrarile sunt ceea ce Contractul cere Contractantului sa
construiascd, sa instaleze si sa predea Angajatorului, asa
cum este definit in CSC.

La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indica un gen includ
toate genurile. Cuvintele care indica singularul includ si pluralul,
iar cuvintele care indica pluralul includ si singularul. Titlurile nu
au nici o semnificatic. Cuvintele au sensul lor normal in limba
Contractului. dacad nu sunt definite in mod specific. Managerul de
proiect va oferi instructiuni de clarificare a intrebarilor privind
aceste CGC.

Daca in CSC se specifica o finalizare pe sectiuni, referirile din
CGC la Lucrari, Data finalizarii si Data preconizati de finalizare
se aplica la orice Sectiune a Lucrarilor (altele decat referirile la
Data finalizarii si Data preconizatd de finalizare pentru Lucrdrile
in intregime).

Documentele care formeaza Contractul vor fi interpretate in
urmatoarea ordine a prioritagii:

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(¢) Oferta Contractantului,

(d) Conditii Speciale ale Contractului,



3. Limba si cadrul
legal

4. Deciziile
Managerului de
proiect

5. Delegarea

6. Comunicarea

7. Subcontractarea

8. Alti Contractanti

9. Personalul si
Echipamentele

(8]
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4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
(H Specificatii,

(g) Desene,

(h) Lista cantitatilor de lucrari, si

(i) orice alt document mentionat in CSC ca facand parte din
Contract.

Limba Contractului si legea care guverneaza Contractul sunt cele
specificate in CSC.

Pe parcursul executdrii Contractului, Contractantul va respecta
interdictiile privind importul de bunuri si servicii in t{ara
Beneficiarului, atunci cand

(a) in materie de drept sau reglementdri oficiale, tara
Imprumutatului interzice relatiile comerciale cu acel stat; sau

(b) printr-un act de respectare a deciziei Consiliului de Securitate
al ONU, adoptatd conform Capitolului VII din Carta Natiunilor
Unite, tara imprumuialu]ui interzice orice import de bunuri din
acel stat, sau orice plati catre acel stat, citre o persoana sau o
entitate din acel stat.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, Managerul de
proiect coordoneaza cu Angajatorul orice decizie asupra
problemelor contractuale cu Contractantul.

Dacéd nu se prevede altfel in CSC, Managerul de proiect poate
delega oricare dintre atributiile si responsabilitatile sale altor
persoane, cu excepfia Conciliatorului, dupda notificarea
Contractantului, $i poate anula orice delegare dupd notificarea
Contractantului.

Comunicarile intre parti la care se face referire in Conditii isi vor
produce efectele doar atunci cand sunt facute in scris. O
notificare isi produce efectele doar atunci cand este transmisa.

Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea Managerului de
proiect, insd nu poate cesiona Contractul fdra aprobarea
Angajatorului, exprimata in scris. Subcontractarea nu va
modifica obligatiile Contractantului.

Contractantul va coopera si va impar{i Amplasamentul cu alfi
contractanti, autoritafi publice, furnizori de utilitagi si
Beneficiarul, intre datele incluse in Graficul altor Contractanti, in
conformitate cu CSC. De asemenea, Contractantul va asigura
acestora facilitatile si serviciile descrise in Grafic. Angajatorul
poate modifica Graficul altor Contractanti si va notifica
Contractantul in legatura cu orice modificare.

Contractantul va angaja personalul-cheic si  va utiliza
echipamentele indicate in Oferta sa pentru a executa Lucrdrile.
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10. Riscurile
Angajatorului si
ale
Contractantului

11. Riscurile
Beneficiarului

9.2

9.3

10.1

11.1

if

sau alt personal si alte echipamente aprobate de citre Managerul
de proiect. Managerul de proiect va aproba orice inlocuire
propusé a personalului-cheie doar in cazul in care calificarile sau
abilitatile relevante ale acestora sunt egale in mare masurd sau
mai bune decat cele propuse in Oferta.

In cazul in care Managerul de proiect solicitd Contractantului sa
demitd o persoand care este membru al personalului sau forfei de
muncd a Contractantului, precizand motivele, Contractantul se va
asigura cd persoana respectivd paraseste Amplasamentul in
termen de sapte zile si nu mai are pe viitor nici o legatura cu
lucrarile specificate in Contract.

In cazul in care Beneficiarul, Angajatorul, Managerul de proiect
sau Contractantul constatd cad un angajat al Contractantului s-a
implicat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive in procesul executarii Lucrarilor, acel angajat va fi
disponibilizat in conformitate cu prevederile Clauzei 9.2 de mai
Sus.

Angajatorul va suporta riscurile mentionate in prezentul Contract
ca fiind riscurile Angajatorului, iar Contractantul va suporta
riscurile mentionate in prezentul Contract ca fiind riscurile
Contractantului.

De la Data de incepere pana la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile Beneficiarului vor fi urmatoarele:

(a) Riscul de vatamare corporala, deces sau pierdere sau
deteriorare a bunurilor (cu exceptia Lucrdrilor, Instalatiilor,
Materialelor i Echipamentelor), cauzate de

(i) utilizarea sau ocuparea Amplasamentulul de catre
Lucrari sau in scopul Lucrdrilor, care reprezinta
rezultatul inevitabil al Lucrarilor, sau

(i) neglijenta, incalcarea  atributiilor legale sau
nerespectarea oricarui  alt drept legal de catre
Beneficiar sau de catre orice persoand angajatd sau
contractata de acesta, cu exceptia Contractantului.

(b) Riscul de deteriorare a Lucrarilor, Instalatiilor, Materialelor
si Echipamentelor, in masura in care este cauzat de o
grescala a Beneficiarului sau o greseala existentd in
proiectul Beneficiarului, sau ca urmare a unui razboi sau
unei contamindri radioactive care afecteaza in mod direct
tara in care sunt executate Lucrdrile.

De la Data finalizérii si pana la data emiterii Certificatului de
garantie, riscul pierderii sau deteriorarii Lucrérilor, Instalatiilor si
Materialelor este un risc al Beneficiarului. cu exceptia cazului in
care pierderile sau deteriorarile sunt cauzate de

(a) un Defect care exista la Data finalizarii,

11



12. Riscurile
Contractantului

13. Asiguriri

14. Date privind
Amplasamentul

15. Contractantul
executa

12.1

13.1

13.3

13.4

13.5

14.1

15.1

(b) un eveniment care are loc inainte de Data finalizarii gi care
nu reprezenta in sine un risc al Beneficiarului, sau

(¢) activitatile Contractantului pe Amplasament, dupd Data
finalizarii.

De la Data inceperii pana la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile pentru vatdmare corporala, deces i pierdere
sau deteriorare a proprietatii (inclusiv, dar fard a se limita la,
Lucrdri, Instalatii, Materiale si Echipamente) care nu sunt
riscurile Beneficiarului sunt riscurile Contractantului.

Contractantul va pune la dispozitie. in numele comun al
Angajatorului si Contractantului, o asigurare valabila de la Data
inceperii pana la sfarsitul Perioadei de garantie, in valoarea si cu
fransizele deductibile specificate in CSC. pentru urmitoarele
evenimente cauzate de riscurile Contractantului:

(a) pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor;

(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor;

(c) pierderea sau deteriorarea proprietafii (cu exceplia
Lucrarilor, Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in
legatura cu Contractul; si

(d) vatamarea corporala sau decesul.

Politele si certificatele pentru asigurare vor fi puse la dispozitie
de catre Contractant Managerului de proiect pentru a fi aprobate
de catre acesta inainte de Data inceperii. Toate aceste asigurari
vor garanta plata despagubirilor, in tipul de monezi §i in
proportiile necesare pentru compensarea pierderilor sau daunelor
suportate.

In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie nici una
dintre politele si certificatele necesare. Angajatorul poate incheia
asigurarca pe care ar fi trebuit s o puna la dispozitie
Contractantul si poate recupera primele pe care Angajatorul le-a
platit din plaile datorate Contractantului sau, in cazul in care nici
o platd nu este scadentd, plata primelor va fi o datorie scadenta.

Nu se vor aduce modificiri in ceea ce priveste conditiile unei
asigurdri fard aprobarea Managerului de proiect.

Ambele pari vor respecta orice conditii ale politelor de
asigurarc.

Se considera ca Contractantul a examinat orice Date privind
Amplasamentul mentionate in CSC, completate de orice
informatii disponibile Contractantului.

Contractantul trebuie si execute si sa instaleze Lucrarile in
conformitate cu Specificatiile si cu Desenele.
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Lucrarile

16. Lucrarile ce
trebuie finalizate
pana la Data
preconizata de
finalizare

17. Aprobarea de
citre Managerul
de proiect

18. Siguranta

19. Descoperiri

20. Preluarea
Amplasamentu
lui

21. Accesul la
Amplasament

22. Instruetiuni,
inspectii si
audituri

16.1

17.1

17:2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

22:%

2

2.2

Contractantul poate demara executarea Lucrarilor la Data
inceperii $i va executa Lucrarile conform Programului prezentat
de catre Contractant, astfel cum este actualizat cu aprobarea
Managerului de proiect, si le va finaliza pana la Data preconizata
de finalizare.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de proiect,
pentru aprobare, Specificatiile si Desenele care prezintd Lucrarile
temporare propuse.

Contractantul este responsabil pentru proiectarea Lucrarilor
temporare.

Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica raspunderea
Contractantului pentru proiectarea Lucrarilor temporare.

Contractantul va obtine aprobarea tertilor pentru proiectarea
Lucririlor temporare, in cazul in care acest lucru este necesar.

Toate Desenele intoemite de cédtre Contractant pentru executarea
Lucrarilor temporare sau permanente trebuie aprobate de cétre
Managerul de proiect inainte de a fi utilizate.

Contractantul va raspunde de sigurania tuturor activitdtilor de pe
Amplasament.

Orice obiect de interes istoric sau de altd naturd. sau de valoare
semnificativa, descoperit in mod neprevizut pe Amplasament, va
fi proprictatea Beneficiarului. Contractantul va notifica
Managerul de proiect in legatura cu aceste descoperiri $i va urma
instrucfiunile sale pentru a actiona in aceasta privinta.

Beneficiarul  va preda  Contractantului  toate  partile
Amplasamentului. In cazul in care o parte nu este predati pana la
data specificatd in CSC. se va considera cd Beneficiarul a
intarziat demararea activitatilor relevante, iar acesta va constitui
un Eveniment compensatoriu.

Contractantul va permite Managerului de proiect si oricarei
persoane autorizate de catre Managerul de proiect accesul la
Amplasament si in orice alta locatie in care se desfasoard sau se
intenjioneaza destasurarea unor lucrari in legatura cu Contractul.

Contractantul va indeplini toate instrucfiunile Managerului de
proiect care respecta legile in vigoare, in locatia in care este
situat Amplasamentul.

Contractantul va pastra, i va depune toate eforturile rezonabile
pentru a asigura c¢a subcontractantii si consultantii sai
subcontractan{i vor pastra registre si rapoarte corecte i
sistematice cu privire la Lucréri, intr-o forma si la un nivel de
detaliere care vor permite identificarea in mod clar a
schimbarilor relevante de perioade s1 a costurilor.

13



23. Numirea
Conciliatorului

24. Procedura
. aplicata in caz de
[ litigii

22.3

[§o]
d

3]
(5]
S]

24.1

o
e
{ |

24.3

Contractantul va permite, $i se va asigura ca si subcontractantii si
consultan{ii sai subcontracta{i vor permite Bancii si/sau
persoanclor desemnate de Bancd sad inspecteze Amplasamentul
si/sau registrele si rapoartele referitoare la executarea
Contractului si la prezentarea Ofertei, precum si auditorilor
numifi de Banca sa auditeze aceste registre §i rapoarte, la cererea
Bancii. Se atrage atentia Contractantului, precum si a
subcontractantilor si consultantilor subcontractati ai acestuia,
asupra Sub-clauzei 25.1 care prevede, printre altele, faptul ca
actele menite sa impiedice in mod material exercitarea
drepturilor de inspectie si de audit ale Bancii prevazute la Sub-
clauza 22.2 constituie o practica interzisa, supusa rezilierii
contractului (precum si stabilirii unui caz de ineligibilitate
conform procedurilor dominante ale Bancii referitoare la
sancfiunt).

Conciliatorul va fi numit in comun de catre Angajator si
Contractant, la momentul emiterii de catre Angajator a Scrisoril
de acceptare. In cazul in care, in Scrisoarea de acceptare,
Angajatorul nu este de acord cu desemnarea Conciliatorului,
Angajatorul va cere Autoritdtii de desemnare, indicata in CSC,
sa numeasca Conciliatorul in termen de 14 de zile de la primirea
acestei cereri.

In cazul in care Conciliatorul demisioneaza sau decedeaza. sau
daca Angajatorul si Contractantul cad de acord ca Conciliatorul
nu actioneaza conform prevederilor Contractului, un nou
Conciliator va fi desemnat, in comun, de citre Angajator si
Contractant. Daca Angajatorul si Contractantul nu ajung la un
acord in termen de 30 de zile, Conciliatorul va fi desemnat de
citre Autoritatca de desemnare stabilita in CSC. la cererea
oricdreia dintre pérti. in termen de 14 zile de la primirea unei
asemenea solicitari.

Daca Contractantul considera ¢ o decizie luatda de Managerul de
proiect a fost fie in afara autorita{ii conferite Managerului de
proiect prin Contract, fie gresitd, decizia trebuie prezentatd
Conciliatorului in termen de 14 zile de la notificarea acesteia de
catre Managerul de proiect.

Conciliatorul va emite o hotérare in scris, in termen de 28 de zile
de la primirea notificarii privind litigiul respectiv.

Conciliatorul va fi plitit pe ord, la tariful prevazut in CSC, la
care se adaugd cheltuielile rambursabile de tipul celor specificate
in CSC. iar costurile vor fi impartite in mod egal intre Angajator
si Contractant, oricare ar fi hotdrarea emisa de catre Conciliator.
Oricare dintre parti poate inainta o hotarare a Conciliatorului
unui Arbitru, in termen de 28 de zile de la data hotararii scrise a
Conciliatorului. Daca nici una dintre par{i nu inainteaza litigiul
spre arbitraj in termenul de 28 de zile mentionat mai sus, decizia
Conciliatorului va fi definitiva si obligatorie.
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25. Practici corupte
si frauduloase

26. Programul

27. Extinderea
Datei
preconizate
pentru
finalizare

244

25,1

25.2

Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj
publicate de catre institufia desemnaté si in locatia specificata in
CSC.

Banca solicita respectarea politicii sale privind practicile corupte
si frauduloase. asa cum este prevazuta in Anexa la CGC.

Angajatorul solicitd Contractantului sa publice orice comisioane
sau taxe care ar putea fi platite sau ar urma sa fie platite agentilor
sau altor par{i cu privire la procesul de licitatie sau executarea
Contractului. Informatiile comunicate trebuie sa includa cel pufin
numele si adresa agentului sau altei par{i, suma si valuta, precum

26.1

26.3

26.4

271

21.2

si scopul comisionului, indemnizatiei sau taxei.

B. Controlul respectirii termenelor

in termenul prevazut in CSC, dupa data Scrisorii de acceptare,
Contractantul va prezenta spre aprobare Managerului de proiect
un Program in care vor fi previazute metodele generale,
pregatirile, ordinea si calendarul pentru toate activitagile incluse
in Lucrari. In cazul unui contract cu suma forfetara, activitaile
din Program vor fi conforme cu cele din Graficul de activitate.

O actualizare a Programului trebuie sa fie un program in care sa
fie prezentat progresul efectiv realizat in privinta fiecarei
activitafi si efectul progresului realizat asupra programarii
lucrarilor rimase, inclusiv orice schimbare a ordinii activitatilor.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre aprobare
un Program actualizat, la intervale care nu depasesc perioada
prevazuta in CSC. Daca Contractantul nu prezinta un Program
actualizat in acest interval. Managerul de proiect poate refine
suma previzuta in CSC din urmatorul certificat de plata si poate
continua sa re{ind accastd suma pand la data efectudrii urmatoarei
plati, dupd data la care a fost prezentat Programul intrziat. In
cazul unui contract cu suma forfetara, Contractantul va prezenta
Graficul de activitate actualizat in termen de 14 zile de la data la
care a fost anuntat de Managerul de proiect.

Aprobarea Programului de catre Managerul de proiect nu va
modifica obligatiile Contractantului. Contractantul poate revizui
Programul si il poate inainta din nou oricind Managerului de
proiect. Un Program revizuit va prezenta efectul Modificarilor si
evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect va prelungi Data preconizata de finalizare,
in cazul in care are loc un Eveniment compensatoriu sau este
emisd o Modificare care face imposibila finalizarea pana la Data
preconizatd de [inalizare, fara a f{i luate masuri de -catre
Contractant in vederea accelerdrii restului lucrarilor, ceea ce ar
genera anumite costuri suplimentare pentru Contractant.

Managerul de proiect va stabili daca si cat de mult va extinde
Data preconizata de finalizare. in termen de 21 de zile de la data

15



28. Accelerarea

29. intarzieri
dispuse de
citre
Managerul de
proiect

30. Sedintele
conducerii

31. Avertismentul
prealabil

28.1

28.2

29.1

30.1

30.2

31.1

31.2

la care Contractantul solicitd Managerului de proiect s emita o
decizie asupra efectului Evenimentului compensatoriu sau
Modificarii si depune toate informatiile auxiliare. Daca
Contractantul nu a emis un avertisment prealabil privind
intdrzierea sau nu a cooperat pentru remedierea acestei intarzieri,
intarzierea cauzata de cazurile de mai sus nu va fi luata in
considerare la evaluarea noii Date preconizate de finalizare.

Dacd Angajatorul doreste finalizarea lucrarilor de catre
Contractant inainte de Data de preconizata de finalizare,
Managerul de proiect va obtine de la Contractant ofertele de pref
pentru accelerarea necesara. In cazul in care Angajatorul accepta
aceste oferte, Data preconizatd de finalizare va fi ajustata in
consecinta si confirmata atat de Angajator, cét si de Contractant.

fn cazul in care ofertele de pre{ ale Contractantului pentru
accelerare sunt acceptate de citre Angajator, acestea vor fi
incluse in Pretul contractului si vor fi considerate o Modificare.

Managerul de proicct poate solicita Contractantului sa intarzie
demararea sau progresul oricirei activitdti din cadrul Lucrarilor.

Managerul de proiect sau Contractantul isi pot cere unul altuia sa
participe la o sedintd a conducerii. Scopul unci sedinte a
conducerii este acela de a revizui planurile pentru activitatea
rimasi si de a rezolva problemele aparute, in conformitate cu
procedura de avertisment prealabil.

Managerul de proiect va intocmi procesul-verbal al sedintel
conducerii si va oferi copii ale acestuia participantilor la sedintd
si Angajatorului. Responsabilitatea partilor pentru masurile care
vor fi luate este decisa de catre Managerul de proiect. fie la
sedinta conducerii. fic dupd aceasta, si transmisd in scris tuturor
participantilor la sedint{a.

Contractantul va avertiza Managerul de proiect, cat mai devreme,
asupra posibilitatii producerii unor evenimente sau imprejurari
viitoare specifice care ar putea afecta negativ calitatea Lucrarilor,
ar genera majorarea Pretului Contractului sau ar intarzia
executarea Lucrarilor. Managerul de proicct poate solicita
Contractantului sa pund la dispozitie o estimare a efectului
preconizat al evenimentelor sau situatiilor viitoare asupra
Pretului Contractului si Datei finalizarii. Estimarea va [i pusa la
dispozitie de citre Contractant, de indatd ce acest lucru este
posibil in mod rezonabil.

Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru
intocmirea si analizarea ofertelor privind modul in care efectul
unui astfel de eveniment sau imprejurare poate fi evitat sau redus
de citre orice persoand implicatd in lucrdri §i in indeplinirea
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32. ldentificarea
Defectelor

33. Teste

34. Corectarea
Defectelor

35. Defecte
necorectate

36. Pretul
Contractului

37. Modificari in
Pretul
Contractului

34.1

34.2

35.1

36.1

37.1

oricarei instructiuni ulterioare a Managerului de proiect.

C. Controlul calitatii

Managerul de proiect va verifica lucrarile efectuate de
Contractant si il va notifica in legdtura cu orice Defecte
descoperite. Aceastd verificare nu va afecta responsabilitatile
Contractantului. Managerul de proiect poate dispune
Contractantului si verifice daca exista un Defect, sd inspecteze si
sd testeze orice lucrare despre care acesta considerd cd ar putea
avea un Defect.

In cazul in care Managerul de proiect dispune Contractantului si
efectueze un test care nu este mengionat in Specificatie, pentru a
verifica dacd o anumita lucrare are un Defect, iar testul indica
existenta defectului, Contractantul va suporta costul testului si al
prelevarilor. Daca nu existd nici un Defect, testul va fi considerat
un Eveniment compensatoriu.

Managerul de proiect va notifica Contractantul in legatura cu
orice Defecte, inainte de sfarsitul Perioadei de garantie care
incepe la Data finalizarii si este definita in CSC. Perioada de
garantie va fi prelungitdi cu perioada in care remedierea
Defectelor nu este finalizata.

De fiecare datd cand se notificd un Defect, Contractantul va
remedia Defectul notificat, in intervalul de timp specificat in
notificarea Managerului de proiect.

Daca Contractantul nu a corectat un Defect in intervalul de timp
specificat in notificarea Managerului de proiect, Managerul de
proiect va evalua costul corectdrii Defectului, iar Contractantul
va plati aceasta suma.

D. Controlul costului

Lista cantitatilor de lucrdri va contine prefurile elementelor
pentru Lucririle care vor fi executate de Contractant. Lista
cantitdtilor de lucrari este utilizat pentru a calcula Preful
Contractului. Contractantul va fi platit pentru volumul de lucrari
realizate, la tariful din Lista cantitdtilor de lucrari pentru fiecare
clement.

Daca volumul final al lucrarilor realizate pentru un anumit
clement diferd de volumul inclus in Lista cantitatilor de lucrari
cu peste 25%. cu conditia ca modificarea sa depaseascd 1% din
Pretul initial al Contractului, Managerul de proiect va ajusta
tariful pentru a permite aceastdi modificare, cu aprobarea
prealabild a Angajatorului. Managerul de proiect nu va ajusta
tarifele in urma schimbarii volumelor, daca prin aceasta Preful
initial al Contractului-este depasit cu peste 15%, cu exceptia
aprobirii prealabile a Angajatorului si Donatorului.

37.2 Daca Managerul de proiect solicita astfel, Contractantul va pune
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B

38. Modificari

39. Previziunea
fluxului de
numerar

40. Certificate de
plata

38.1

38.2

383

38.4

38.5

38.6

39.1

40.1

40.2

la dispozifia Managerului de proiect, in Lista cantitatilor de
lucrari, o defalcare detaliata a costurilor pentru orice tarif.

Toate Modificirile vor fi incluse in Programele actualizate
intocmite de catre Contractant.

Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea
acestuia, o propunere de pret pentru executarea unei Modificéri.
Managerul de proiect va evalua propunerea de pref, care va
trebui emisa in 7 zile de la cererea sa, sau in orice perioadd mai
lunga fixatd de Managerul de proiect, dar inainte ca Modificarea
sd fi fost dispusa.

Daca propunerea de pret a Contractantului nu este rezonabild,
Managerul de proiect poate dispune Modificarea §i poate
schimba Pretul Contractului, care se va fundamenta pe propria
previziune a Managerului de proiect privind efectele Modificarii
asupra costurilor Contractantului.

Dacd Managerul de proiect stabileste cd urgenta modificarii
lucrarilor ar impiedica emiterea si luarea in considerare a unei
propuneri de pre{. fard ca aceasta sa intarzie lucrarile, nu se va
emite nici o propunere de pret. iar Modificarea va fi considerata
Eveniment compensatoriu.

Contractantul nu va avea dreptul sa primeasca plati suplimentare
pentru costurile care ar fi putut fi evitate prin emiterea unui
avertisment prealabil.

Daca activitatea din cadrul Modificarii corespunde cu un element
din Lista cantitatilor de lucrari si dacd. in opinia Managerului de
proiect, volumul de muncd depaseste limita prevazutd la Sub-
clauza 39.1 sau durata executici acesteia nu determina
modificarea costului pe unitate cantitativa. tariful din Lista
cantitatilor de lucrari va fi folosit pentru a calcula valoarea
Modificarii. in cazul in care costul pe unitate cantitativd se
schimbd, sau daca natura sau durata activitatii din Modificare nu
corespund cu elementele din Lista cantitatilor de lucrari,
propunerea de pret a Contractantului va fi sub forma unor noi
tarife pentru clementele relevante de lucrari cu micsorarea
costurilor propuse la procentul diferentei intre valoarea ofertei
Contractantului si valoarea estimata a lucrarilor..

Cand Programul este actualizat, Contractantul va furniza
Managerului de proiect previziunea actualizatd a fluxului de
numerar.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect cererile de
plata pentru lucrdrile executatecu indicarea sumei cumulative
certificate anterior.

Managerul de proiect si Angajatorul vor verifica cererile de plata
emise de Contractant si vor certifica suma ce trebuie platita
Contractantului.
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40.4

40.5

40.6

41. Platile 41.1

&
41.2
41.3
41.4
S
42. Evenimente 42,1

compensatorii

Valoarea lucrarilor executate va fi stabilita de catre Managerul de
proiect si Angajator.

Valoarea lucrérilor executate va cuprinde valoarea volumelor de
lucrari din Lista cantitdtilor de lucriri care au fost finalizate.

Valoarea lucrdrilor executate va cuprinde evaluarea
Modificarilor §i a Evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect si/sau Angajatorul pot exclude orice
element atestat intr-un certificat anterior sau poate reduce
proportia oricarui element atestat anterior, tinand seama de
informatiile ulterioare.

Plagile vor fi ajustate pentru deducerea platilor in avans si a
retinerilor.  Angajatorul va plati Contractantului  sumele
certificate de catre Managerul de proiect, Beneficiar si Angajator
in termen de 28 de zile de la data fiecarui certificat. Daca
Angajatorul efectueaza o plata cu intarziere, Contractantul va
primi dobédndd la plata efectuata cu intdrziere in cadrul plafii
urmiitoare. Dobénda va fi calculata de la data la care plata ar fi
trebuit si fie efectuatd pana la data la care se efectueaza plata cu
intarziere, la rata dobénzii aplicabila imprumuturilor comerciale
pentru fiecare dintre valutele in care se efectueaza plétile.

Dacd o sumd certificatd este majorata intr-un certificat ulterior
sau ca urmare a unei hotardri a Conciliatorului sau a unui
Arbitru, Contractantul va primi dobanda aferentd platii efectuate
cu intarziere, conform prezentei clauze. Dobanda se va calcula de
la data la care suma majorati ar fi fost certificata in cazul in care
nu ar i existat nici un litigiu.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, toate platile si
deducerile vor fi efectuate sau percepute in valuta nationald a
Beneficiarului, cuprinsa in Prejul Contractului.

Elementele Lucrarilor pentru care nu a fost introdus nici un tarif
sau nici un pret nu vor fi plitite de catre Angajator si vor fi
considerate acoperite de alte tarife sau preturi incluse in
Contract.

Urmatoarele  situatii  vor fi  considerate  Evenimente
compensatorii:

(a) Beneficiarul nu acorda acces la o parte a Amplasamentului
pana la Data de preluare a Amplasamentului prevdzuta in
CGC, Sub-clauza 20.1.

(b)  Angajatorul modifica Graficul altor Contractanti intr-un
mod care afecteazd lucrarile executate de Contractant
conform Contractului.

(¢) Managerul de proiect dispune o intdrziere sau nu emite
Desenele, Specificatiile sau instructiunile necesare pentru
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executarea Lucrarilor la termen.

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului sa inspecteze
lucrarea sau sa efectueze teste suplimentare asupra acesteia,
constatandu-se ulterior ca nu exista Defecte.

(¢) Managerul de proiect nu aproba. in mod nejustificat,
cesionarea unui sub-contract.

(H  Conditiile terenului sunt mult mai nefavorabile decat s-ar fi
putut presupune in mod rezonabil inainte de emiterea
Scrisorii de acceptare din informatiile emise pentru
ofertanti (inclusiv din Rapoartele de investigare a
Amplasamentului), din informatiile puse la dispozitie in
mod public sau din examinarea vizuald a Amplasamentului.

(g) Managerul de proiect emite o instructiune pentru a face fati
unei situa{ii neprevazute cauzate de catre Angajator si/sau
Beneficiar, sau unor lucrari suplimentare necesare din
motive de sigurantd sau din alte motive.

- g . ) . . 7 e e £
(h) Alfi contractanti, autoritafi publice, furnizori de utilitati L.
Angajatorul sau Beneficiarul nu respectd termenele si alte
conditii enunfate in Contract §i genercazd intdrzieri sau
costuri suplimentare pentru Contractant,
(i) Plata in avans este intarziata.
(j) Efectele oricaruia dintre Riscurile Angajatorului asupra
Contractantului.
(k) Managerul de proiect intarzie in mod nerezonabil emiterea
unui Certificat de constatare a finalizarii.
42.2 Daca un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri suplimentare
sau ar impiedica finalizarea lucrarilor inaintea Datei preconizate
pentru finalizare. Pretul Contractului va fi majorat si/sau Data
preconizata de finalizare va fi améanata. Managerul de proiect va
stabili daca si cu cat va fi majorat Preful Contractului si daca si
cu cat va fi amanata Data preconizata de finalizare. -

42.3 De indatd ce au fost furnizate de citre Contractant informatii care
demonstreazi efectul fiecarui Eveniment compensatoriu asupra
costului previzionat al Contractantului. acesta va fi evaluat de
catre Managerul de proiect, iar Pretul Contractului va fi ajustat
corespunzitor. In cazul in care previziunea Contractantului este
considerata nerezonabila, Managerul de proiect va ajusta Preful
Contractului pe baza propriei sale previziuni. Managerul de
proiect se va baza pe ipoteza cd Contractantul va reactiona in
mod competent si cu promptitudine in situafia respectiva.

42.4 Contractantul nu va avea dreptul la despagubiri. in masura in
care interesele Angajatorului sunt prejudiciate de faptul ca
Contractantul nu a emis un avertisment prealabil sau nu a
cooperat cu Managerul de proiect.
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/ 43. Taxe 43.1 Managerul de proiect va ajusta Preful Contractului, in cazul in
care impozitele, taxele si alte impuneri se modificd in perioada
de timp dintre data situatd cu 28 de zile inainte de depunerea
ofertelor pentru Contract si data ultimului Certificat de constatare
a finalizdrii. Ajustarea va consta in modificarea sumei
impozitului platibil de catre Contractant, cu condifia ca
modificérile sd nu fie deja reflectate in Preul Contractului sau s

nu fie efectul Clauzei 44 din CGC.

! 44, Valute NU ESTE APLICABIL
I
45. Ajustarea 45.1 Prefurile vor fi ajustate pentru fluctuatiile costului
pretului contributiilor, doar in cazul in care acestea sunt prevazute in

CSC. Daca se prevede astfel. sumele atestate in fiecare certificat
de plata, inainte de efectuarea deducerilor pentru Plata in avans,
vor fi ajustate prin aplicarea factorului respectiv de ajustare a
pretului la sumele de plata datorate. P = A + B Im/lo+C

' Mm/Mo
1 in care:
/
{ N P este factorul de ajustare pentru partea din Preful
Contractului.

A. B si C sunt coeficienti specificati in CSC, reprezentand
porfiunile ncajustabile si respectiv ajustabile ale Prefului
Contractului, si

Im si Mm sunt indici valabili la sfarsitul lunii pentru care se
factureaza. iar lo si Mo sunt indici valabili cu 28 de zile
inainte de deschiderea Ofertei pentru contributiile platibile;
atdt in valuta Contractului, cét si in cea a platii, agsa cum se
specifica in Scrisoarea de ofertd, Tabelul 1 - Tabelul datelor
de ajustare.

45.2 In cazul in care valoarea indicelui este modificata dupa utilizarea
acestuia intr-un calcul. calculul va fi corectat $i se va face o ajustare in
urmatorul certificat de plata. Se va considera ca valoarea indicelui {ine
seama de toate modificarile costului cauzate de fluctuatiile costurilor.

46. Retineri 46.1 Angajatorul va retine din fiecare plata datoratd Contractantului
proportia specificati in CSC pana la finalizarea tuturor
Lucrarilor.

46.2 La emiterea unui Certificat de constatare a finalizdrii Lucrarilor
de cétre Managerul de proiect, conform CGC 51.1, jumatate din
suma totald refinuta va fi rambursatd Contractantului, iar
jumatate va fi platita dupa ce Perioada de garantie s-a scurs $i
Managerul de proiect a atestat ca toate Defectele notificate de
catre acesta Contractantului inainte de sfarsitul acestei perioade
au fost corectate. Contractantul poate inlocui suma refinutd
printr-o Garantie bancara "la cerere®.

47. Penalititi 47.1 Contractantul va plati penalitati Angajatorului, la rata aplicata pe
71 si previazutid in CSC, pentru fiecare zi. in cazul in care Data



48. Bonus

49, Plata in avans

50. Garantii

47.2

48.1

49.1

49.2

49.3

50.1

finalizarii este ulterioara Datei preconizate de finalizare.
Valoarea totala a penalitatilor nu va depasi suma definita in
CSC. Angajator poate deduce penalitati din plétile datorate
Contractantului. Plata penalitatilor nu va afecta raspunderea
Contractantului.

in cazul in care Data preconizata de finalizare este extinsa dupa
data la care sec efectucazd plata penalititilor, Managerul de
proiect si Angajatorul vor corecta orice plata excedentard
aferentd acestora si efectuata de catre Contractant. prin ajustarea
urmatorului certificat de plata. Contractantul va primi dobanda la
plata excedentara. calculata de la data efectudrii platii pana la
data rambursarii, la ratele specificate in Sub-clauza 41.1 din
CGC.

Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi
calendaristica specificata in CSC, pentru fiecare zi (scazandu-se
orice zile pentru care Contractantul este platit in vederea
accelerarii lucrarilor) cu care finalizarea este anterioara Datei
preconizate de finalizare. Managerul de proiect va atesta
finalizarea Lucrarilor, desi acestea nu ecrau scadente pentru
finalizare.

Angajatorul va efectua plati in avans pentru Contractant, in
sumele specificate in CSC. pana la data specificatd in CSC. in
schimbul prezentarii de cétre Contractant a unei Garantii bancare
neconditionate emisa intr-o forma si de catre o banca acceptate
de catre Angajator. in valoare egala cu plata in avans. Garantia
va ramane in vigoare pana la data rambursarii platii in avans,
insa valoarea Garantiei va fi redusa progresiv cu sumele
rambursate de catre Contractant. Nu se va percepe dobanda la
plata in avans.

Contractantul trebuie sa utilizeze plata in avans doar pentru a
plati Echipamentele, Instalatiile, Materialele §i cheltuiclile de
mobilizare necesare in mod specific pentru  executarea
Contractului. Contractantul va demonstra cé plata in avans a fost
folosita astfel, punand la dispozitia Managerului de proiect copii
ale facturilor sau altor documente.

Plata in avans va fi rambursata deducéand sume proportionale din
platile datorate in alt mod Contractantului, conform graficului
procentelor finalizate din Lucréri, pe baza platilor. La evaluarea
lucrarilor  realizate,  Modificarilor.  ajustarilor de  pref.
Evenimentelor compensatorii, Bonusurilor sau penalitatile nu se
va lua in considerare plata in avans sau rambursarea acesteia.

Garantia de bund executie va fi pusa la dispozitia Angajatorului
cel tarziu la data specificata in Scrisoarea de acceptare si va fi
emisd in valoarea specificata in CSC. de catre o bancé acceptata
de citre Angajator si exprimata in valuta in care trebuie platit
Pretul Contractului. Garantia de buna executie va fi valabila pana
la o data stabilita cu 28 de zile dupa data emiterii Certificatului
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de constatare a finalizarii, in cazul unei Garantii bancare, §i pand
la un an de la data emiterii Certificatului de constatare a
finalizarii. in cazul unei Garantii de aducere la indeplinire.

51. Lucriri in 51.1 Daca este cazul, tarifele pentru Lucrari in regie din Oferta
regie Contractantului vor fi folosite doar cand Managerul de proiect a
emis in avans instructiuni scrise privind munca suplimentard ce

trebuie platita in acest mod.

51.2 Toate activitafile ce trebuie platite ca Lucrari in regie vor fi
consemnate de catre Contractant pe formulare aprobate de catre
Managerul de proiect. Fiecare formular completat va fi verificat
si semnat de Managerul de proiect in decurs de doua zile de la
executarea lucrarii.

51.3 Contractantul va fi platit pentru Lucrarile in regie, cu conditia
obtinerii formularelor semnate aferente acestora.

52. Costul 52.1 Pierderea sau deteriorareca Lucrarilor sau Materialelor care
. reparatiilor trebuie incluse in Lucrdri intre Data de incepere si sfarsitul
t 2 perioadelor de corectare a defectelor vor fi remediate de catre
| i Contractant. pe cheltuiala acestuia, in cazul in care pierderea sau

deteriorarea apare ca urmare a actelor sau omisiunilor
Contractantului.

E. Finalizarea Contractului

53. Finalizarea 53.1 Contractantul va solicita Managerului de proiect sd emitd un
Certificat de constatare a finalizarii lucrarilor, iar Managerul de
proiect va proceda astfel de indati ce stabileste ca Lucrarile au fost
finalizate.

54. Preluarea 54.1 Beneficiarul va prelua Amplasamentul si Lucrérile in termen de
sapte zile de la data emiterii Actului de receptie preliminara.

55. Situatia finald  55.1 Contractantul va pune la dispozifia Managerului de Proiect o

situatie detaliatd a sumei totale pe care Contractantul o considera
; platibila in temeiul Contractului inainte de sfarsitul Perioadei de
' garantie. Managerul de proiect va emite un Certificat de garantie §i
va atesta orice platd finala datoratd Contractantului in termen de
56 zile de la primirea situatiei Contractantului In cazul in care
i accasta este corcctd si completd. In caz contrar, Managerul de
proiect va emite, in termen de 56 de zile. un grafic in care va
preciza domeniul corectarilor sau completarilor necesare. Daca
Situagia finala nu este satisfacdtoare dupa ce este depusa din nou,
Managerul de proiect va lua o decizie cu privire la suma ce trebuie
platita Contractantului si va emite un certificat de plata.

N

56. Manuale de 56.1 Daca sunt necesare Desene "conform cu executia" si/sau manuale
exploatare si de exploatare si intretinere, Contractantul le va pune la dispozitie
intretinere pand la datele mentionate in CSC.

56.2 In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie Desenele si/sau
manualele pand la datele mentionate in CSC, conform Sub-



clauzei 56.1 din CGC, sau in cazul in care acestea nu primesc
aprobarea Managerului de proiect, acesta din urma va retine suma
specificati in CSC din plagile datorate Contractantului.
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57. Rezilierea 57.1

57.2

Angajatorul sau Contractantul pot rezilia Contractul in cazul in
care cealalta parte cauzeaza incalcarea substantiald a acestuia.

incalcarile substantiale ale Contractului includ, fara a se limita la,
urmatoarele:

(a) Contractantul intrerupe lucrérile pentru o perioadd de 28 de
sile. in cazul In care nu apare nici o intrerupere a lucrérilor in
Programul actual, iar intreruperea nu a fost autorizata de
citre Managerul de proiect;

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului sa intarzie
continuarea Lucrarilor, iar ordinul nu este retras in termen de
28 de zile;

(¢) Angajatorul sau Contractantul este declarat in faliment sau
intrd in lichidare, in alt scop decat pentru reinfiintare sau
fuziune:

(d) o plata certificata de catre Managerul de proiect, Beneficiar
si Angajator nu este efectuatd de catre Angajator cdtre
Contractant in termen de 84 de zile de la data emiterii
certificatului de catre Managerul de proiect;

(¢) Managerul de proiect emite o Notificare conform cdreia
neremedierea  unui  anumit  Defect este o incdlcare
fundamentala a Contractului, iar Contractantul nu 1l
remediaza intr-un interval de timp rezonabil stabilit de catre
Managerul de proiect;

(f) Contractantul nu menine o Garantie care este solicitata;

(g) Contractantul nu respectd tehnologia executdrii lucrarilor in
constructii si normativele in vigoare:

(h) Contractantul executa lucrdri necalitative;

(i) Contractantul nu respectd tehnica securitatii muncii §i
protectiei mediului ambiant:

(j) Contractantul incalca graficul de executarea a lucrarilor de
constructie:

(k) Contractantul a intarziat finalizarea Lucrarilor cu numarul de
zile pentru care poate fi platita valoarea maxima a
penalitétilor stabilite in CSC: sau

() 1in cazul in care Contractantul. in opinia Beneficiarului sau
Angajator, s-a angajat in practici corupte, frauduloase, ilicite,
coercitive sau obstructive atunci cidnd a concurat pentru
prezentul Contract sau in procesul executdrii acestuia,
Clientul poate, dupd un preaviz de 14 zile oferit
Contractantului, si rezilieze Contractul si sd expulzeze
Contractantul de pe Amplasament.
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| 58. Plata la
reziliere

59. Proprietatea

- 60. Eliberarea de
obligatia de
executare a
Lucririlor

57.3

57.4

57.5

58.1

58.2

59.1

60.1

In cazul in care oricare dintre pariile la Contract notifica
Managerului de proiect incalcarea Contractului dintr-un motiv
diferit decat cel previazut la Sub-clauza 56.2 de mai sus,
Managerul de proiect va stabili daca acecasta incélcare este sau nu
substantiala.

In cazul in care se impune rezilicrea contractului din motivul
incalcarii substantiale a acestuia de catre Contractor, Angajatorul
va scrie o somatie in adresa Contractorului prin care va solicita
inlaturarea tuturor incalcarilor constatate de Managerul de proiect.
Dacé Contractorul nu indeplineste cerintele prescrise in somatie in
termenul stabilit in aceasta, Angajatorul va transmite in adresa
Contractorului o notificare de reziliere unilaterald a contractului.

In cazul in care Contractul cste reziliat. Contractantul va stopa
lucrarile in cel mai scurt termen, va asigura siguranta
Amplasamentului si va parasi Amplasamentul de indata ce acest
lucru este posibil in mod rezonabil.

In cazul in care Contractul este reziliat ca urmare a unei incalcari
substantiale a Contractului de catre Contractant, Managerul de
proiect va emite un certificat pentru valoarea Lucririlor realizate si
a Materialelor comandate, fard a include platile in avans primite
pand la data emiterii certificatului si procentul ce trebuie sa se
aplice valorii Lucrarilor nefinalizate. dupa cum se indica in CSC.
Nu se vor aplica penalitati suplimentare. In cazul in care suma
totala datorata Angajatorului depaseste orice platd datorata
Contractantului, diferenta va [i o datorie platibila Angajatorului.

In cazul in care Contractul este reziliat la alegerea Angajatorului
ca urmare a unei incdlcdri substantiale a Contractului de catre
Angajator. Managerul de proiect va emite un certificat pentru
valoarea Lucrarilor realizate, a Materialelor comandate. costul
rezonabil aferent indepartarii  Echipamentelor, repatrierii
personalului Contractantului angajat doar pentru Lucrari si
costurile Contractantului pentru protectia §i paza Lucrarilor, din
care vor fi scizute plagile in avans primite pana la data emiterii
certificatului.

Toate materialele de pe Amplasament. [nstalatiile, Echipamentele,
Lucrarile temporare si Lucrarile vor fi considerate proprietatea
Angajatorului in cazul in care Contractul este reziliat din culpa
Contractantului.

In cazul in care derularea Contractului este impiedicata ca urmare
a izbucnirii unui razboi sau a oricdrui alt eveniment care nu poate
fi controlat nici de catre Angajator. nici de catre Contractant,
Managerul de proiect va atesta faptul c¢d derularea Contractului a
fost impiedicata. Contractantul va lua toate masurile pentru a
garanta sigurania Amplasamentului, va stopa Lucrarile in cel mai
scurt timp dupa primirea acestui certificat si va fi platit pentru
toate Lucrérile intreprinse inainte de primirea acestuia §i pentru
orice lucrare intreprinsd ulterior pentru care a fost incheiat un
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. Suspendarea
imprumutului
sau creditului
Bancii

angajament.

61.1 Daci Banca suspendd imprumutul sau  creditul acordat
Imprumutatului din care sunt facute o parte din plati catre

Contractant:
(a) Angajatorul este obligat sa notifice Contractantul asupra acestei
suspendari in termen de 7 zile de la primirea notificarii Bancii
privind suspendarea.

(b) Daca Contractantul nu a primit sumele datorate la expirarea
perioadei de platd de 28 de zile prevazuta in Sub-clauza 40.1,
Contractantul poate imediat emite o notificare de reziliere in 14
zile a Contractului.
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ANEXA LA CONDITIILE GENERALE
Politica Biincii - Practici corupte si frauduloase

(textul din aceasta Anexa nu se va modifica)

Ghid pentru achizitia de bunuri, lucriri si servicii, altele decit cele de consultanti, in cadrul
imprumuturilor BIRD si creditelor si granturilor IDA, de citre imprumutatii Bincii
Mondiale, editia ianuarie 2011:

”Frauda si coruptia:

1.16 Politica Bancii solicita ca Imprumutatii (inclusiv beneficiarii imprumuturilor Bancii),
ofertantii, furnizorii, contractantii si agentii (declarati sau nu), subcontractanti, consultantii,
prestatorii de servicii ai acestora, precum si tot personalul acestora, sa respecte cel mai inalt
standard de eticd in timpul achizitici si executiei contractelor finantate de Banca.' in
conformitate cu aceastd politica, Banca:

(a) defineste, in sensul acestei prevederi, urméatoarele notiuni:

(i) “practica corupta” inscamna oferirea, acordarea. primirea sau solicitarea, in mod
direct sau indirect. a oricarui obiect de valoare pentru a influenta in mod {_
necorespunzitor actiunile celeilalte parti’;

(i) practica frauduloasd™ inseamna orice actiune sau inactiune, inclusiv denaturarea,
care, cu buna stiinta sau din neglijenta, induce in eroare sau incearca sa induca in
eroare una dintre par{i pentru a obtine un beneficiu financiar sau de altd natura sau
pentru a evita o obligatie:”

(1i1) practica ilicitd” inseamni o intelegere intre doud sau mai multe par{i, destinat
atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influentarea in mod necorespunzator a
actiunilor unei alte parti;*

(iv) Tpractica coercitiva” inseamna deteriorareca sau lezarea, sau amenintarea cu
deteriorarea sau lezarea, in mod direct sau indirect. a unei par{i sau a bunurilor
unei par{i pentru a influenfa in mod necorespunzitor acfiunile unei parti:’

(v) Tpractica obstructiva” inscamna

(aa) distrugerea, falsificarca. modificarea sau ascunderea in mod intentionat a
unor dovezi materiale pentru o investigatie sau oferirca de declaratii false
catre investigatori, cu scopul de a impiedica in mod semnificativ o
investigatie a Bancii in cazul sesizarilor de practici corupte, frauduloase,
coercitive sau ilicite; si/sau amenintarea. harfuirea sau intimidarea oricarei
parfi cu scopul de a o impiedica de la impdrtasirea cunostintelor privind

' In acest context, orice actiune de a influenta procesul de achizitie sau executia contractului pentru un folos necuvenit
este inadecvata.

2 |n sensul acestui alineat, termenul "cealaltsd parte” se refera la un functionar public care aclioneaza in legatura cu
procesul de achizitie sau executia contractului. In acest context, termenul “functionar public” include personalul
Bancii Mondiale si angajatii altor organizatii care iau sau examineaza decizii referitoare la achizitii.

3 In sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un functionar public; termenii "beneficiu” si "obligatie” se refera
la procesul de achizitie sau la executia contractului: expresia "actiune sau inactiune” are scopul de a influenta

rocesul de achizitie sau executia contractului.

4 n sensul acestui alineat, termenul "parti" se refera la participantii procesului de achizitie (inclusiv functionari publici)
care incearca, fie ei insisi, fie prin intermediul altei persoane sau entitati care nu participa la procesul de achizitie sau
selectie, sa simuleze concurenta, sa stabileasca prefuri de oferta la niveluri artificiale si necompetitive, sau sa se
informeze reciproc despre preturile de oferta sau alte conditji.

5 Tn sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un participant la procesul de achizitie sau executia contractului.
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chestiuni relevante pentru investigatie sau pentru continuarea investigatiei;
sau

(bb) fapte menite sa afecteze in mod semnificativ desfasurarea inspectiei Bancii
si drepturile de audit prevazute la alineatul 1.16(e) de mai jos.

(b) va respinge o propunere de atribuire, daca stabileste faptul ca ofertantul recomandat
pentru atribuire, sau oricare din angajatii, agentii, subcontractantii, consultantii
subcontractati, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia si/sau personalul acestora s-a
implicat, in mod direct sau indirect. in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive

sau obstructive atunci cand a concurat pentru prezentul contract;

(¢) va declara achizitie neconforma si va anula partea din imprumut alocatd in baza unui
contract, in cazul in care constata, in orice moment, ¢a reprezentantii Imprumutatului sau
ai unui beneficiar al unei par{i a imprumutului s-au angajat in practici corupte,
frauduloase, ilicite sau coercitive in timpul procesului de achizitie sau in implementarea
prezentului contract, fard ca Imprumutatul si fi luat masuri oportune si adecvate,
satisfacdtoare pentru Banca, pentru a aborda acele practici atunci cand au aparut,
inclusiv prin neinformarea Bancii in mod oportun la momentul aflérii acelor practici;

(d) va sanctiona o companie sau o persoand, oricind, conform procedurilor dominante ale
¢ Biéncii referitoare la sancfiuni.’ inclusiv prin declararea publica a acelei companii sau
persoane ca neeligibild, pe termen nelimitat sau pe o perioadd precizata de timp: (i)

pentru atribuirea unui contract finan{at de Banci; si (ii) pentru a fi candidat’;

(e) vacere includerea, in documentele de licitatie si in contractele finantate de un imprumut
al Bancii, a unei clauze care solicitd ca ofertantii, furnizorii $i contractantii, precum si
subcontractantii, agentii, angajatii. consultantii, prestatorii de servicii sau furnizorii
acestora s permitd Bancii inspectia tuturor conturilor, evidentelor si altor documente
referitoare la prezentarea ofertelor si executia contractului, precum si auditul acestora de
catre auditori numiti de Banca.”

& O companie sau o persoana poate fi declaraté ca neeligibila pentru atribuirea unui contract finantat de Banca: (i) la
finalizarea procedurilor de sanctiuni ale Bancii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciproca, conform intelegerii cu
alte institutii financiare internationale, inclusiv banci multilaterale de dezvoltare, si prin aplicarea procedurilor
administrative corporative ale Grupului Bancii Mondiale privind sanctiunile pentru achizitji prin frauda si coruptie; si (ii)
ca urmare a suspendarii temporare sau suspendarii temporare anticipate in legatura cu o procedura de sanctiune in
curs. A se vedea nota de subsol 14 si alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid.

Un subcontractant, consultant, producator, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite,
in functie de documentul de licitatie) este cel care a fost: (i) fie inclus de cétre ofertant in cererea de precalificare sau
in oferta sa pentru ca poseda experienta specifica si esentiala si know-how care permit ofertantului s& indeplineasca
cerintele de calificare pentru oferta respectiva; (i) fie numit de catre Imprumutat.
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Republica Moldova

Fondul de Investitii Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 7/  din AL X/ 2021
Privind lucrarea oecevrzzy ecivlé o deieal Zoretss A /;?QAP execytata
la obiectul émuﬂ :260&3& ééza&afw Lgotece ” dm—f?’,é'izﬁ 4 72 Gezl/
in cadrul contractului nr. JZ8-v 74393 - JZ?/)/MMW din .!/ 06' o2/ 2021  incheiat

intre =~ Agentia de Implementare a SP si ,, 22 = SRL entru
efectuarea lucrdrilor de reparatie la Fecwelf Seozely J%awa/iw #FW .- 5§
Lucrdrile au fost executate in baza autorizafiei nr. — eliberata  de Prlmana
dela,, 2021 avand valabilitatea 12 luni
1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la - X/ pana
7L x/ 2021

2.Fiind formati din:

Presedintele Comisiei - Sef DE Singerei cﬁ (7% 44 22%-1. 25 &Lé 72

Membrii Comisiei:

- Pregedintele Agentiei de Implementare oﬁw/a, ﬂczaé/
leobiosey

- Membru Al, Contabll-sef Srer
- Membru AI, . Ao

- Membru Al “V&! dra Hrzeoer

- Inspector Local 79&4 Mc/éew:f

- Gestionarul Microproiectului din partea FISM ﬂzz;u‘ o L aﬂma

3.Au mai participat la receptie:
Reprezentantul firmei |, Eg 02 Py ?. SRL
4. Constatiirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenatdi, care trebuie prezentati, au lipsit sau sint
incomplete

piesele cuprinse in lista anexi nr.1;
2) lucririle cuprinse in lista anexi nr.2nu au fost executate:
3) in lucririle, cuprinse in lista anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4) Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

ﬂccgéﬁf lo %&7 122L72Q 2@ %L%Q'/zz%zf

5) ,Comisia de receptie motiyeazi propungrea ficuti prin: . .
/éua/mma zé occcmaéuffre( eteniCl) XL 720 26Q—

ducrarctor  exeeibatt rn tezen .




6) Comisia de receptie recomanda urmitoarele: t
vafls th Ferminavea ALucrareloy 3 exfeccerin
z wecefofr ' # 3
7) Prezentul proces - verbal, continiand 5 file §i numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi la 7. X/ 2021 in 5 exemplare.

Presedintele Comisiei
Bils Sasreece €

Membrii comisiei

jgém/cz, Fecclor'  Juuabu
. ———
%{é/ //za Heareor W
s Dagefevic ——H
Tha el Leptmiees

Z< LON
¥ Y A\
LA,

[P,

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:
« 14 » ;wt'e:«fz;? 2021

L)) v
e

« Ad » )w('e;aﬁﬁ 2¢£ 2021




Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor
e g wex 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.
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Presedintele Agentiei

Inspector Local
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Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.__ 7/ din_#A. X 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.
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Presedintele Agentiei

Inspector Local



Exergia S.R.LY

mun.Balti,str.Dostoevschi 16/29
¢/f1003602021250 TVAI1200460
BC Moldindconbank SA fil.Durlesti
IBAN MD51ML000000002251657209
e-mail: energiabl@mail.ru
tel/Fax.0 259 54 999
Director Carolina BABII

Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului ”Reparatia capitali a fatadei oficiului Filesti”
2. Numarul si data contractului_nr, 338 din 21.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A. ”RED - Nord”
4. Adresa beneficiarului__r-nul Filesti
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzétoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e) antreprenor asociat
f)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semndrii contractului ) 458 793,46 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 458 793,46 MDL
8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b) contractatd 6 luni

b) efectiv realizatd 6 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daci este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numdrul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor din 12.12.2021

11. Principalele remedieri §i completiri inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititisi categorii de lucréri previzute
in contracte

Data completarii:
Semnat: A ER
Nume: Babii Carolina/\{2\
Functia in cadrul intrepri Q\‘ » Dirécty;




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. —5_3

mun. Balti 25 peecccl . 20m

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. SRL ,,ENERGIA”, in persoana directorului Carolina Babii, care activeaza in baza

Statutului, in calitate de ANTREPRENOR, pe de o parte, si

1.2. S.A. ,,RED-Nord”, in persoana directorului general Vitalie Prisacari, care activeaza
in baza Statutului, in calitate de BENEFICIAR, pe de altd parte, au convenit sa incheie prezentul
Contract cu privire la urmatoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. ANTREPRENORUL se obliga sa efectueze urmatoarele lucrari: ,,Reparatia capitald a
Satadei oficiul Falesti,, iar BENEFICIARUL se obligd si achite costul lucrarilor conform
devizelor din oferta.

I11. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. ANTREPRENORUL se obliga:
3.1.1. sd indeplineasca la timp si calitativ lucrérile indicate la pct. 2.1. al prezentului Contract:
3.1.2. in termen de 5 zile de la finalizarea lucrarilor si inldture pe cont propriu defectele
aparute sau neajunsurile depistate;
3.1.3.sd execute lucrérile cu utilajul si echipamentul tehnic propriu.
3.1.4 sa execute lucrédrile de reparatie in termen de 60 zile calendaristice de la data pregatirii
si eliberdrii obiectului ,Reparatia capitald a fatadei oficiului Filesti,, de catre
BENEFICIAR.
3.2. BENEFICIARUL se obliga:
3.2.1. sa efectueze lucrarile de pregitire a terenului si constructiei aferente obiectului, pana la
inceperea lucrarilor de catre ANTREPRENOR;
3.2.2. sad receptioneze lucrdrile in ziua finalizarii acestora si dupa inldturarea tuturor
neajunsurilor existente;
3.2.3. in termen de 5 zile sa inainteze in scris pretentiile aparute in legiturd cu executarea
lucrarilor.
Receptionarea lucrérilor se va efectua prin semnarea procesului -verbal de receptie finala de
cétre o comisie formatd de BENEFICIAR cu participarea ANTREPRENORULUI,;

IV. PLATA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR
4.1. BENEFICIARUL se obliga sa achite costul lucririlor executate in termen de 30 zile de la
data semndrii actului de receptie a lucrarilor.
4.2, Costul total al lucrarilor este stabilit in suma de 458 793, 46 lei, inclusiv TVA (devizul se
anexeaza).
4.3. Achitarea se va efectua prin virament bancar la contul de decontare al
ANTREPRENORULUI, pentru lucrarile indeplinite , conform actului de predare primire a
lucrrilor efectuate.



V. RASPUNDERI SI GARANTII
5.1. ANTREPRENORUL asigura garantia lucrarilor executate, raspunzand pentru viciile ascunse
ale lucrdrii.
5.2. Partile vor fi exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiilor sale, stabilite in prezentul Contract, numai in cazul in care aceasta este un rezultat
al fortei majore stabilite potrivit legii.

VI. DISPOZITII FINALE
6.1. Litigiile aparute in temeiul prezentului contract urmeaza si fie solutionate de parti pe cale
amiabil3, iar in caz de neintelegere — in instantele judecatoresti competente, in conformitate cu
legislatia in vigoare.
6.2. In partea nereglementati de prezentul Contract, partile se vor célduzi de prevederile
legislatiei in vigoare.
6.3. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnrii lui de cétre parti si este valabil pana la
executarea integrala a obligatiilor.
6.4. Prezentul contract este intocmit in doud exemplare, cite unul pentru fiecare din parii, avand
aceeasi forta juridica.

VII. RECHIZITELE BANCARE SI ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:

SRL ,,ENERGIA” S.A. ,,RED-Nord”

Or. Bilti, str. Dostoevschi 16/29 mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 180*

Cod fiscal 1003602021250 Cod fiscal 1003602006563

Cod TVA 1200460 Cod TVA 1200555

IBAN MD26M02224ASV22498407100 Cod IBAN MD70V1222400001171264MDL
BC Mobiasbancid Grupe Societe Generale SA BC ,,Victoriabank., SA fil. Balti

Codul bancii Codul bancii VICBMD2X740




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL ,,Energia"
(denumirea )
Investitor SA ,,RED-Nord" Balti
(denumirea )
Obiect Reparatia capitala a fasadei
cladirii of. Falesti.
Valoarea lucrarilor executate 458 793,46 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ggt"fm‘bﬁf an 20 ¢/
Pret Valoare
Nr Simbol ! . ; inclusiv inclusiv salariu
ort. | norme Del_lumue lucrari U.M. Cantitate AL s?.lariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Demontari
1 Desfaceri de tencuieli
RPCITFA [ (RS Sah ornsionte m2 717,8000 16,35 1173473
driscuite la pereti
2 Demolarea betoanelor
vechi cu mijloace
RpCBI18F | mecanice, beton simplu- m3 5,9300 227,47 1348,88
demontarea pereului
3 Demontarea elementelor
de acoperis - jgheaburi,
RpCI42A | burlane, glafuri, sorturi, m 104,0000 8,25 858,25
etc.
4 Transportul, prin purtare
directa, al materialelor
TrB05B2-2 | incomode, avind peste 25 t 24,3000 94,56 2 297,87
kg, pe distanta de 20 m
5 | Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t
TsIS1A10 : 11,42 277,50
- la distanta de 10 km ; #2000
Total Lei 16 517,23
Total capitol: 16 517,23
Inclusiv salariu 15 481,63
2. Lucrari de constructie
2.1. Lucrari de reparatie a fatadei




3

=

CN54B

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta"
intr-un strat, la pereti
exteriori la fatade

m2

1 025,4000

27,54

28 238,70

CF11A

Tencuieli exterioare
stropite pe zidarie de
caramida sau beton (cu
matura sau masina) de 3
cm grosime, executate
manual, cu mortar de
ciment-var M 50-T pentru
sprit si mortar de var-
ciment M 25-T pentru
grund si stratul vizibil in
cimp continuu

m2

1 025,4000

132,68

136 051,10

CB14A

Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp
de 25 zile (200 ore)

1 025,4000

50,36

51 640,32

CK26B

Glafuri montate la ferestre
din aluminiu

32,2000

114,04

3 672,22

10

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata
anticoroziv

47,0000

282,43

13 274,37

11

CE22A

Sisteme de burlane tip
brass din tabla protejata
anticoroziv

84,2000

362,17

30 494,41

12

CE31B

Streasina simpla cu
capriori aparenti gata
geluiti, pe fetele vizibile,
cu profile simple si cu
astereala gata faltuita si
geluita pe o parte, cu
latimea medie de 0,4 m-
Streasina din tabla
profilata (tabla profilata-
32,25 m2)

m2

28,0500

242,95

6 814,73

Total

Lei

270 185,85

Total capitol:
Inclusiv salariu

270 185,85
164 449,25

2.2. Executia pereului




2

3

7

13

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

4,7440

362,32

1718,86

14

CCO3A

Montare plase sudate la
inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, la pereti si
diafragme, cu greutatea
plaselor pina la 3 kg/mp
(VR 150x150x4-47,44 mp
x 1,35 kg/m2)

64,0440

19,61

1255,76

15

CBO1A

Cofraje, din scinduri de
rasinoase, pentru turnarea
betonului de monolitizare
intre elementele
prefabricate (plansee,
grinzi si diafragme)
inclusiv sprijinirile

m2

5,9300

210,14

1246,11

16

CA03D

Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu
mijloace clasice beton
armat clasa C 15/12 (Bc
15/B 200)

m3

4,7440

2 406,68

1141731

Total

Lei

15 638,04

Total capitol:
Inclusiv salariu

15 638,04
2 249,18

2.3. Reparatia acoperisului intrarii

CGO1A

Strat suport pentru
pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin - Executarea
scurgerii in 2 pante

m2

23,4000

72,34

1 692,86

18

CEI3A

Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
modificate lipite cu flacara
in sistem monostrat pe
suprafata
orizontalemontate pe
suport continuu

m2

23,4000

93,88

2196,83

19

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata
anticoroziv

6,0000

282,43

1 694,60

20

CE22A

Sisteme de burlane tip

9,6000

362,17

3 476,80




3

brass din tabla protejata
anticoroziv

Total

9 061,09

Total capitol:
Inclusiv salariu

9 061,09
1 889,63

2.4. Reparatia canalelor de ventilare si a jardinierelor

21

CF10B

Tencuieli exterioare
driscuite, pe zidarie de
caramida sau beton 2,5 cm
grosime, executate
manual, cu mortar de
ciment-var M 50-T pentru
sprit si mortar de var-
ciment M 25-T pentru
grund si stratul vizibil in
fisii pina la 70 cm latime

m2 10,1200 129,85

1314,04

22

CN54B

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta"
intr-un strat, la pereti
exteriori la fatade

m2 10,1200 27,54

278,69

23

CF11A

Tencuieli exterioare
stropite pe zidarie de
caramida sau beton (cu
matura sau masina) de 3
cm grosime, executate
manual, cu mortar de
ciment-var M 50-T pentru
sprit si mortar de var-
ciment M 25-T pentru
grund si stratul vizibil in
cimp continuu

m2 10,1200 132,68

1 342,73

Total

Lei

2 935,46

Total capitol:
Inclusiv salariu

2 935,46
2 170,68

Total

297 820,44

Total capitol:
Inclusiv salariu

297 820,44
170 758,74

Total

314 337,67

Asigurarea sociala (I13) * 24
%

24 %

44 697,69

Cheltueli de transport (T13) *
4%

4%

4 878,50




2 3 & ] 5 | 6 7
Cheltueli de regie 3% 10 917,41
(I13+Asigur+Cheltu) * 3 %

Beneficiu de deviz 2% 7 496,62

(TT3+Asigur+Cheltu+Cheltu)

*2 %

Total 382 327,89

[13+Asigur+Cheltu+Cheltu+

Benefi

TVA 20 % 76 465,57

(TT3+Asigur+Cheltu+Cheltu+

Benefi) * 20 %

TOTAL proces-verbal:

Inclusiv salariu 458 793,46
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL ,,Energia" SA ,,RED-Nord" Balt

(denumirea) irea)
(functia, pmele, prenumele, semnitura)
\‘ 2\ ‘
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