ANEXA 12

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparafie a acoperisului la caminul cu 5 nivele

a Colegiului Pedagogic Alexandru cel Bun. Din or. Calarasi

2. Numirul si data contractului 66 din 15.11.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Calirasi.

4. Adresa beneficiarului or. Calarasi str. Biruintei 1/1
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala- 2 823 902.63 lei
b) finala- 2 823 902.63 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1.5 luni

b)  efectiv realizata 1,5 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 23.12.2022.

11. Principalele remedieri i completdri nscrise In procesul-verbal de receptie: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Digitally signed by Cebotarenco Igor

Data completarii: 05.09.2024 Date: 2024.09.18 13:24:32 EEST
. Reason: MoldSign Signature

Semnat: Location: Moldova

Nume: Cebotarenco Igor MOLDOVA EUROPEANA |

Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si sigiliu:”’5AQ Invest” S.R.L.



Nr. din 23 decembrie 2022

_ PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA LA TERMINAREA LUCRARILOR LA OBIECTUL

“Lucriri de reparatie a acoperisului la cAminul cu 5 nivele a Colegiului Pedagogic
Alexandru cel Bun, or. Cilidrasi”

Conform Contractului de Antreprizi nr. 66 din 15 noiembrie 2022 incheiat intre Consiliu!
Raional Calarasi si ,, 5AQ Invest” S.R.L. la obiectul ,Luecriri de reparatie a acoperisului la
ciminul cu 5 nivele a Colegiului Pedagogic Alexandru cel Bun, or. Calarasi”, comisia formata
prin dispozitia presedintelui raionului sub nr. 68 din 24 mai 2021, in urmétoarea componenta:

1. Bolea Stefan, presedintele raionului;
2. Stratan Veaceslav, sef Directia Constructii;
3. Corobcil llie, responsabil tehnic;
4. Marian Alexandru, specialist principal Directia Constructii;
5. Stratan Grigore, dirviginte de santier;
Antreprenor —,, SAQ Invest” S.R.L., reprezentanti:
1. Cebotarenco Igor
2.

Am constatat ca:
lucriirile la obiectul ,.Lueriiri de reparatie a acoperisului la ciminul cu 5 nivele a Colegiului

Pedagogic Alexandru cel Bun, or. Calirasi”:

a) au fost efectuate pe deplin i in termenii prevazuti de contract.
b) finantarea lucrarilor a fost realizata in Intregime si fara refineri.
¢) costul final al ucririlor a constituit 3 388 683,16 lei MD ( inclusiv TVA 20 %).

Comisia de receptie obiectii asupra calitatii lucririlor sau a finantarii nu are $i, ca rezultat, propune:

- de receptionat lucririle efectuate in cadrul obiectului ,,Lucriri de reparatie a acoperisului la
ciminul cu 5 nivele a Colegiului Pedagogic Alexandru cel Bun, or. Cildrasi” pe deplin.

Membrii Comisiei:

Bolea Stefan

Stratan Veaceslav

Corobei [lie

Marian Alexandru

Stratan Grigore

N
.,
~

Prezentul proces-verbal, conjindnd 2 file numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat
astazi 23 decembric 2022 la orele 11% in 3 exemplare. Lo %

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:

0L deceﬁ?ie 2022
1.5

'
(semnatura)




ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr . din 23 decembrie 2022

In cadrul contractului “Lucriri de reparatie a acoperisului la ciminul cu 5
nivele a Colegiului Pedagogic Alexandru cel Bun, or. Calirasi” au fost efectuate

urmadtoarele volume:

1. In conformitate cu proces-verbal de receptie a lucrdrilor executate pe luna

decembrie 2022 si anume:

decembrie -1 624 852,97 lei;
decembrie — 1 173 201,95 lei;
decembrie — 590 628,24 lei;

Recomandiri :
1.
2.
3.
EXECUTANTUL:

237 decembrie 2022

Syl 4

(seninatura)




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. £6

privind achizitia prin Licitatie deschisi

. 157 noiembrie 2022 or. Calarasi
(municipiu. oras)

1. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-
MD-1665144360879 din data de 27 octombrie 2022, intre Consiliul raional Cilirasi. cu sediul in
or. Calarasi str. Biruintei 1/1 , telefon: 0244 22058, fax: 0244 22058, IDNO: 1007601009886
reprezentat prin BOLEA Stefan, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, s1 “SAQ Invest” SRL,

cu sediul in mun. Chisinau, bd. Dacia, 40/2, tel: 079779778. IDNO: 1008600004663, reprezentat
prin CEBOTARENCO Igor, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd sa execute: lucrari de reparatie a acoperisului la ciiminul cu 5 nivele a
Colegiului Pedagogic Alexandru cel Bun, or. Cilirasi in conformitate cu prevederele proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 22 decembrie 2022 lucrarile incep dupi
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul
de credite.

2.2, Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Pericada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacid constringerea activitaii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor,



influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2 5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

5 6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2 7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor § ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1, Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 3 388 683,16 lei ( trei
milioane trei sute optzeci si opt mii sase sute optzeci §i trei Lei 16 bani) MD, inclusiv 564 780,53
(cinci sute saizeci §i patru mii sapte sute optzeci Lei, 53 bani) TVA lei MD.

3 2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3 4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3 5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SIALE
BENEFICIARULUI



4.1, intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s3 execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obli gat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturad provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

- un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului. iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascad si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
$i Intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detali, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

438. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10.Garantia de buna executie a contractului se constituie din retineri succesive directe din plata
cuvenitd pentru facturile inaintate in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cdt el nu §i-a indeplinit aceast
obligatiune, Beneficiarul poate s retini garantia Antreprenorului pentru oferta,

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.



4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puni la dispozifie desenele si documentatia de execufie pentru examinare
$1 s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si si nu fie
utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptiia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s3 ; se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului,

4.17. Daca Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18, Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale s profesionale.

4.22. Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona respectiva
$i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

425 In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces libere,
sd retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile §i lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sé plateascé toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract,

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

0.4. Angajarea fortei de munci pe baz de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i si
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului s1 va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar. de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional
de cétre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute In contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fieciru partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul |-a
instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
Vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada
si gheata.



10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despéagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intéarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de cétre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §l prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenti mai mult de 3 lu ni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de catre benefi ciar,

d) Beneficiarul notificad antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.



12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de °
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatat printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz. internationale.

13. DISPOZITII FINALE
[3.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini:

b) Propunerea tehnica:

¢) Propunerea financiara:

d) Graficul de executare a lucrarilor )

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se consideri semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil panala31.12.2022/receptia finala
a lucrarilor,

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

“SAQ Invest” SRL Consiliul raional Cilarasi
Adresa postald:mun.Chisinau, bd Dacia.40/2 Adresa postala: or. Calaragi, str. Biruintei 1
Telefon:079779778 Telefon:0244 22058
Cod fiscal: 1008600004663 Cod fiscal: 1007601009886
Banca:FinComBank S A fil.nr.3 Chisinu Banca: MF — TR Centru Calarasi
Cod:FTMDMD2X853 Cod: TREZMD2X
IBAN:MDI5FT22243030000] 153498
TVA 0505395 IBAN: MDSOTRPDBH311120D1 1618AC

AOLL—00e000 1454

~ SEMNATURILE PAR




SPECIFICATII TEHNICE

Anexa nr. 1

la Contractul nr.  g¢’

Din ,, 15 ” noiembrie 2022

Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
lucririlor CPV | tehnicii deplind | deplini propusi de referinti
solicitata de citre ofertant
catre autoritatea
contractanta
I [Lucriri de|45200| Conform caietului|Corespunde caietului de
reparatie a|000-9 |de sarcini sarcini inaintat de catre
acoperisului  Ia autoritatea contractanta
caminul cu 5§
nivele a
Colegiului
Pedagogic
Alexandru cel
Bun, or. Calarasi
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

/




Anexanr, 2
la Contractul nr.£¢
din “ 15 ” noiembrie 2022

SPECIFICATII DE PRET

Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar Inclusiv executare
masuri Inclusiv TVA
TVA
Lucriri de|45200 |Conform |Conform 22.12.2022
reparatie a|000-9 [caietului |caietului
acoperisului  la de sarcini |de sarcini
ciminul cu 5§
nivele a
Colegiului
Pedagogic
Alexandru cel
Bun, or. Cilarasi
TOTAL
3 388 683,16

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
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