



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. 1-8948/14 data 22.12.2014
Semnătura *Cuș*

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. _____ data _____
Semnătura _____

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52 privind achiziția prin Licitatie Publică

“12” decembrie 2014

satul Cocieri raionul Dubăsari
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr.2198/14 din data 10.12.2014, între Primăria comunei Cocieri, cu sediul în satul Cocieri raionul Dubăsari str. Renașterii, 68, telefon: 024852236, fax:024852238, e-mail: primcomcocieri@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.242339 din “12 ianuarie 2012, reprezentat prin primar Mițul Ivan, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „POLIMER GAZ COMPLET” S.R.L., cu sediul mun. Chișinău, str.Varnița, 18, telefon: 069245906, fax: 02242766, e-mail: pgcomplet@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006312 din 24.12.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. Nr.034628 A MMII din 14.08.2009, eliberată de Camera de licențiere, valabilă pînă la 14.08.2019, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții, reprezentată prin Împărațel Boris administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă și dezvoltarea rețelei de canalizare în satul Cocieri, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de trei luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2870637,62 (Două milioane opt sute șaptezeci mii șase sute treizeci și șapte) lei 62 bani (inclusiv TVA 478439,60 lei).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de

prevederilor legale.

- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Adresa: **Primăria comunei Cocieri**

Tel./Fax: **024852236/024852238**

Denumirea Băncii: **Trezoreria de Stat** *2503*

Adresa Băncii: **s.Coșnița str. Păcii** *12.01.190*

Cod Bancar: **TREZMD2X** *241.05*

Cont de decontare: **2503000002294** *Cool obiect 4204*

Cod fiscal: **1007601007790** *2870637, 62 lei*

fr. Chiuș

SD2

“ANTREPRENOR”:

Adresa: **„POLIMER GAZ COMPLET” S.R.L.**

Tel./Fax: **069245906/022422766**

Denumirea Băncii: **BC “MOLDINDCONBANK”SA, FILIALA INVEST**

Adresa Băncii: **mun.Chisinau bd. Moscovei, 14/1**

Cod Bancar: **MOLDMD2X329**

Cont de decontare: **222442900906**

Cod fiscal: **1003600089591**


16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

J. Mitul



“ANTREPRENOR”:



241-05 C/O 4204

2870637 -62 lei

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 23 aprilie 2018

Privind lucrarea "Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă și dezvoltarea rețelei de canalizare în satul Cocieri,, din cadrul contractului nr.52 din 12.12.2014 încheiat între **Primăria com.Cocieri r-nul Dubăsari** și „Polimer Gaz Complet” SRL pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26 eliberată de **Primăria com.Cocieri** la „23” februarie 2015 având, valabilitatea 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 - 23 aprilie 2018., fiind formată din:

Președintele Comisiei

Spinovschi Raisa - Primarul com.Cocieri

Membrii Comisiei:

Antoci Aurel - responsabil tehnic
Basiul Constantin - administratorul ÎM „PRO MEDIU-COCIERI,,
Bondarenco Sergiu - consilier local
Gatman Serghei – reprezentantul SSE Dubăsari
Godorozea Natalia - economist principal al Primăriei
Driga Valeriu - consilier local
Mițul Ivan - secretarul com.Cocieri
Popescul Andrei - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție: Reprezentantul firmei „Polimer Gaz Complet” SRL Impărațel Boris.
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în volumul prevăzut de documentația de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor pentru volumul executat în sumă de 2 870 637,62 lei cu suportul financiar FEN.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 23 aprilie 2018 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Spinovschi Raisa

Membrii comisiei

Antoci Aurel

Basiul_Constantin



Bondarenco Sergiu

[Handwritten signature]

Gatman Serghei

[Handwritten signature]

Godorozea Natalia

[Handwritten signature]

Driga Valeriu

[Handwritten signature]

Mițcu Ivan

[Handwritten signature]

Popescu Andrei

[Handwritten signature]



Lucrarea "Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă și dezvoltarea rețelei de canalizare în com.Cocieri,,

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

« _____ » 2018




« _____ » 2018



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
din 23.04.2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă
sau incomplete.

Nu sunt.



Președintele Comisiei

Spinovschi Raisa



Spinovschi Raisa



Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
din 23.04.2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu s-a restabilit stratul de asfalt pentru 108,9 m.p.

Președintele Comisiei

Spinovschi Raisa



Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
din 23.04.2018

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu s-a montat la nivel capacul de la fântâna de canalizare nr. 20.

Președintele Comisiei

Spinovschi Raisa

