
Апеха ж. Т2

la Documentalia standard nr._
din" " 2а

DECLARATIE
privind ехреriеп{а similari

1. Denumirea qi obiectul contractului: Constructia terenului de sport scolar al satului Sireti
2. Numйrul qi data contractului:Contract de Antrepriza пr 7б din 2lflРа23
3. Denumirea/numele beneficiarului: Рrimаriа Sireti
4. Аdrеsа beneficiarului: Saful Sireti r-пul Straseni str Mihai Eminescrr 1

5. Jara: Reoublica Moldova
6. Ca]itatea in care а participat la indeplinirea contracfului: Апtrерrепоr General

(se noteaz5 opliunea corespunzйtoare)
а) antreprenorul sau antreprenorul general Qider de asocialie)
Ь) апtrерrепоr asooiat
с) suЬапtrерrепоr
7. Vаlоаrеа contracfului exprimatй in moneda ехрrimаtё

. in саrе s-a iп ecыvalent
incheiat contraotul dolari suA

а) inilialё (1а data semnйrii contractului ) 3719575,04 mdl 206643 dolari
Ь) finata (а data finalizёrii contractului) 3719575,04 mdl 2а6643 dolari
8. Dасё au fost litigii privind indeplinirea contractului, паfirrа acestora qi modu1 1or de

solu}ionare
9. Perioada de executare а luсrЁrii (uni)
а) сопtrасИtб: 3 Luпi
Ь) efectiv realizaй3 Luni
с) motivul de decalare atermenului contractat (dасё este cazul), саrе va fi sus{inut ре Ьаzб de

acte adilionale incheiate cu beneficiarul :

10. NurпЁrчl qi daИ procesului-verbal de receptie 1а terminarea lucrбrilorNr 4 din 22109Па22
11. Principalele remedieri qi completйri inscrise in prooesul-verbal de rесер!iс:

1.

2.
12. Аlъ aspecte relevante prin саrе ofertanflrl iqi sustine experien{a similarй, сu referire in mоd
special 1а suprafele sau volume fizice аlе principalelor capaciйligi categorii de luсrйri prevЁzute
tп contracte

Data соmрlеtйrii: 1 2/ 1 а ПO2З

Semnat:

Numе: Volcu Yeaceslav
Func{ia in саdru1 intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: MedalmiT SRL
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coNTrRAcT DE ANTREPRIZA Nr. 7б

privind aclrizi{ia prin licita{ie publicil

,r_2
)) noiembrie 2021 _SIRETI_

(municipiu, огаq)

РАRТЕА GENERALД
(oBLIGATOzuU)

PARTILE сONTRAсTANTE

prezentul contract este incheiat iп uшпа procedurii de achizilie nr
|525 din data 2З sept 202|, intre

I.

Primiria Sire{i cu sediul in s. Sireli r-ul Strй;eni, str. Mihai
О2З7 71 191, IDNO 1008601000525, reprezentat рriп ВОА

Eminescu 1, telefon: 069586536, fах:

GHI Leonid - Primar in calitate de

L Beneficiar, ре de о parte,
qi Medalmir SRL сч sediul in mчп. Chiqinau мD-202з, str Movileni 30, ар 1, telefon:

022gO-tO04 fax: 022gо,7оOЗ, IDNO: 1014600019994 autorizat pentru activitatea in construc{ii:

autorizatia nr. дММII, пr.049935, din 07.08.2015 eliberatё de Саmеrа de Licenliere, ре un termen

de - ani, pentru genurile de activitate construclii de clйdiri, instala{ii qi relele tehnico-sanitare,

rесопstruфii Ei construclii rutiere categ. III-V, reprezentat prin Volcu Veaceslav - Director, iп
calitate de Antreprenor, ре de аltё parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. ДпtrеРrепоrul se obligё sй execute luсrйrilе privind Coпstruclia tеrепulаi de sport;colar al

satulai Sire|i in conformitate сu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execulie, precum qi

cu normativele, standardele 9i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2.1. Durata de execu{ie а lucrйrilor contractate este de 3 luni duрй primirea ordinului de incepere а

executiei qi asigurёrii lucrului ritmic de сйtrе Ьепеfiсiаr-оrdопаtоrul de credite,

2.2. Gnfi,cr"rl de executie а lucrёrilor Se Va efectua сопfоrm specificaliei din апеха la prezentul

contract.

2.З. Perioada de execulie poate fi prelrrngitё sau suspendatё dacё constrAngerea activitёlii se

dator eazd urmёtо arel or cauze :

generate de Beneficiar;
datoritй impedimentului саrе justificй neexecutarea obliga}iei sau altei situalii extreme

neimputabile 9i imprevizibile pentru AntTeprenor;

influen{ei factorilor climatici, саrе duc 1а imposibilitatea executбrii luсrйrilоr stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea 1or in asemenea oodilii climaterice se va rёsfrАпgе аsuрrа

calitёlii lucrёrilor;
calamitйlilor naturale recunoscute de autoritatea 1еgаlё,

2.4. Сопfоgm dispozi{iei scrise а Beneficiarr-rlui, Antreprenorul va sista execu{ia luсrёrilоr Sau а

unor рйrli ale acestora ре о duratй 9i iп modul in care Beneficiarul considerб песеSаr. Ре timpul

suspendёrii, Antreprenorul va proteja gi conseTva luсrйrilе in mod corespunzёtor, аýа сum vа
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii lucrёrilor suportate de

Дпtrерrепоr vor fi plitite de сёtrе Beneficiar. iп саzul sistЁrii luсrйrilоr Sau а uпоr рацi din еlе, din

ini{iativa Дпtrерrепоrului, acesta suроrtй ре timpul suspendйrii toate oheltuielile, privind

protejarea gi conservarea luсrёrilоr сu Ьuпё diligenlй.

2.5, Laterminarea lucrёTilor, Дпtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile

de receplie, solicitбnd сопчосаIеа comisiei. tn baza acestei notifioйri, Beneficiarul va сопvоса

comisia de receptie pentru terminarea lucrйrilor.

2.6. In baza documentelor de сопfirmаrе а execulieiýi а constatёrilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dacй sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in

cazul in саrе Se constatё сй sunt lipsuri qi deficiente, acestea чоr fi aduse 1а сuпоqtiп{ё qi remediate

din contul Дпtrерrепоrului, stabilindu-se termenele песеsаrе pentru finalizare sau remediere. Duрй

constatarea lichidёrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, 1а о поuй solicitare а Antreprenorului,

Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie. comisia de rесер{iе va constata realizarca luсrётilоr

iп conformitate cu documentalia de executie, cu reglementёrile in vigoare 9i cu clauzele din

contract. |n funclie de constatйrile йcute, BeneГrciarul ча aproba Sau va respinge receptia.

Recep{ia poate fi йсutё qi pentru par{i de construclie distincte fizic qi func{ional.

2.7.Se indicё termenul de garan{ie а lucrёrilor - 5 ani.
ý

3. VALOAREA LUcKAKrr,oK ýI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Vаlоаrеа lucrёrilor, се rерrеZiпtй obiectul prezentului contract, este de 3 719 575,04 lei MD (

trei miliоапе ;apte sate поud Spre zece mii lei Ei сiпсi sate ;aptezeci ;i сiпсi, 04 Ьапi), iпсlusiv
619 929.17 lei TVA lei MD ( qase sutе пошd spre zeci mii lei поtлd sute doudzeci ;i поаd lei, 17

Ьапi)
3.2.дсhitйrilе vor fi efectuate рriп transfer in baza facturilor fiscale, dupб рrimirеа proceselor -
verbale de receplie а lucrбrilor executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.

З.З. Beneficiarul ча verifica procesele-verbale de receplie а luсrйrilоr executate in tеrmеП de 20

zile calendaristice de 1а primirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se ча face imediat duрй verificarea qi acceptarea situaliei de platё

definitive de сёtrе Beneficiar. Dасй verificarea Se prelungeqte din diferite motive, dar in special

datoritй unor eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilоr care пu sunt in litigiu va fi plёtitё imediat.

3.S.Lucrйrile nu vor fi considerate finalizate рАпй cind procesul-verbal de receplie la terminarea

lucrёrilor nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmб сё lucrбrile аu fost executate

ц, conformcontractului.
3.6.Garan{ia de Ьuпй execu{ie se va restitui AntTeprenorului inЪazanotificёrii Beneficiarului сйtrе

agentul bancar. Notificarea se ча face duрй semnarea procesului-verbal de receplie la tеrmiпаrеа

luсrйrilоr iп се1 mult 15 zile. in cazul recep{iei cu obiec{ii, garan{ia se ча restitui in cel mult 15 zile

dupё inllturarea acestora.

3.7. Pentru demararea luсrйrilоr Beneficiarul уа achita iп аvапs 30% апuаl din suma aloca[iilor
anuale estimate iп contract.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie песеsаrб pentru executarea lucrёrilor contractate se рuпе de сЙtrе

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in douб exemplare, in tеrmепеlе stabilite in contract, рriп
graficul general de realizare а luсrётilоr publice.

4.2. AntreprenoTul аrе obliga{ia sб execute, sй finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,

ре proprie rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentatia de
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PROCES_VERBAL
DE шCEPTIE LA TERMINAREA LUCMRILOR

Nr. 4 diп22.09.2022

privind luсrаrеа de construclie executatб' 1а obiectul N.C. 8037209.065

''Rесбпstruсliа ;i modernizarea stadionului liceului theoretic din s. Sirefi" in cadrul

contractului пr. 76 din 2 noiembrie 2021 incheiat intre Рrimйriа Sire{i qi

Medalmir SRL pentru luсrёrilе privind Construclia terenului de sport qcolar а1 satului

Sireli.

t. Luсrбrilе au fost executate ?n baza autorizaliei пr. 15, eliberatб de Рrimбriа

Sireli ta 15 noiembrie 202L, сu valabilitate рiпй 1а 15 noiemЫ\e 2022.

2. Comisia de receplie qi-a desй;urat activitatea in data de 22.09.2022, fiind

fоrmаtй din:
Boaghi Leonid - Preqedintele comisiei, primar s. Sireli, r. Strйqeni

Membrii comisiei:
Ciubuc Igor - Viсерrimаr s. Sireli, r. Strйgeni

Iorga Alexandru - Viсерrimаr s. Sireli, r. Strбgeni

Тора Anastasia - Director Liceul Teoretic Sireli
Jereghi Igor - Responsabil tehnic
Sula Natalia - Consilier local
Sula Maria - Contabil ýef ,.

3. Au mаi participat 1а receplie:
Vоlсч Veaceslav - Апtrерrепоr

4. Constatйrile comisiei de receplie:
1) din documentalia scrisй 9i desenatё, саrе trebuia prezentatй, au lipsit sаu sint

incomplete piesele cuprinse in lista-anexй nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in }ista-anexЙ nr. 2 nu au fost executate;

Зi Tn luсrёrilЪ, cuprinse in lista-anexё пr. З, nu S-au respectat prevederile

proiectului.

5. Comisia de receplie, in urrna constatбrilor йсutе, рrорuпе:
De receplionat obiectul 

\

б. Comisia de receplie motiveazй propunerea йсutё: ' 
'

Рriп faptul сй construclia terenului соrеsрйа. proiectului de execufie.

7. Comisia de receplie rесоmапdб urmйtоаrеlе:

D. ,..eplionat Obiect ш.с. 8оз720g.Oб5 "Constructia terenului de sport qсоlаr а1 satului

Sireli"

n\



71. Descrierea obiectului recomandat spre receplie: Obiectul "Construclia
terenului de sport Есоlаr а1 satului Sirefi" сu suprafala de 50 ari conform certificatului
despre rezultatele inspectйrii bunului imobil, anexat 1а prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces_verbal, conlinind 2 Гrlе qi 3 anexe numerotate, cu un total de 5
file, а fost incheiat astйzi 22.09.2022 |а in 5 ехеmрlаrе.

9. Concluz\a Agen|iei pentru Supraveghere Теhпiсй:

(пumеlе, рrепumеlе, func{ia) (semnltura)

Comisia de receplie:
Preqedintele Comisiei :

Boaghi Leonid Рrimаr s. Sireli
il

Membrii comisiei:
Ciubuc Igor
Iorga Alexandru
Тора Anastasia
Sula Natalia
Jereghi Igor
Sula Maria

Viсерrimаr
Viсерrimаr

LT Sireli
1оса1

tehnic
ef

(numele, ýеm
pll,

10. Lucrarea este.

}

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
BENEFICIARUL:

l

SRL
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Anexa nr. 2
1а procesul-verbal de reoeptie

la terminarea lucrйrilor
Nr. 4 din 22.09.2а22

Lista luсr6rilоr cuprinse in documentalia tehnicё
се п-аu fost executate

4"Иr{
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Ф

presedintele comisiei

Responsabil tehnic

RT-2022
Nr.1149

i

Reprezentantu1 u1
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