

MD-3701, mun.Strășeni, str.Orheiului nr.1

Tel. (237) 2 26 71, Fax (237) 2 26 71, E-mail: drumuri.straseni@gmail.com**CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR. _60/A_**

mun. Strășeni

06 august 2018

I. Părțile contractante

1.1. Partea I - S.A."DRUMURI-STRĂȘENI", cu sediul: mun. Strășeni str. Orheiului 1, cod poștal: MD-3701, tel/fax: 023723484, e-mail: drumuri.straseni@gmail.com, cod fiscal: c/f 1003600111971, cod TVA: 8600083, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA, MF-TR Centru-Strășeni TREZMD 2X, sau C/D 22242240113, C/F 1003600111971 / 8600083 MOLDINDCOMBANK . S.A. filiala STRĂȘENI, MD75ML000000022242240113 MOLDMD 2X324, reprezentată de către director **Vladimir CROITOR**, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte, și

1.2. Partea II "Solcoci Prim" S.R.L. cu sediul r. Strășeni, s. Micăuți, cont de decontare MD68RN000000002224103413 în BC " Banca Comercială Română Chișinău" S.A. sucursala nr. 2 Pușkin, mun. Chișinău, c/b RNCBMd2X504, c/f 1012600024790, reprezentată de directorul Solcoci Grigore, în calitate de „Subantreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

II. Obiectul contractului



2.1. "Subantreprenorul" se obligă să execute pe riscul său **"Lucrări de terasament"**, din Contractul nr.ITB18/01761 «**Road Construction works for the Broder Crossing Point Palanca located in Stefan Voda district**» din 01.08.2018, conform obiectivului stabilit de **"The United Nations Development Programme"(hereinafter referred to as "UNDP"** în calitate sa de "Beneficiar", iar "Antreprenorul" se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

2.2. "Subantreprenorul" declară și garantează "Antreprenorului" că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. "Subantreprenorul" dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

III. Prețul și modalitatea de achitare

3.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de "Subantreprenor", potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate și recepționate de Antreprenor prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale emise.

3.2. Achitarea pentru lucrările executate indicate în p.3.1 al prezentului Contract se face de către "Antreprenor", în felul următor:
- achitarea 100 %, după semnarea de către "Beneficiar" și Antreprenor" a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea "Beneficiarului" la contul de decontare al "Antreprenorului" a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.



3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de "Antreprenor" conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor "Beneficiarului" pentru executarea Obiectului prezentului contract.

3.4. Lucrările prezentului contract se vor calcula în dolari SUA.

3.5. Plățile (achitățile) aferente prezentului contract se vor efectua prin virament în Lei la cursul ONU stabilit, la conturile indicate în capitolul I (1.1, 1.2) a prezentului contract, după caz.

IV. Obligațiile părților

4.1. Obligațiile "Subantreprenorului":

4.1.1. A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.(proectului de execuție, graficului de execuție).

4.1.2. Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, "Subantreprenorul", va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

4.1.3. De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.

4.1.4. Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”, în strictă conformitate cu graficul lucrărilor aprobat de către ”Beneficiar” transmis ”Antreprenorului”.

4.1.5. Să informeze "Antreprenorul", în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

4.1.6. Să predea în termen "Antreprenorului" lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către "Subantreprenor".

4.1.7. Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

4.1.8. Să îndeplinească lucrările ce fac obiectul prezentului contract în strictă conformitate cu proiectul de execuție nr. 04/ 2015, construcția punctului de trecere a frontierei de stat în comun Palanca, pe teritoriul R.M.

4.1.9. Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4.1.10. Să desemneze un diriginte de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

4.2. Obligațiile "Antreprenorului":

4.2.1. După executarea lucrărilor, "Antreprenorul" este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

4.2.2. De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul III a prezentului contract.

4.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.


4.2.4. De a delega un reprezentant în calitate de diriginte de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor .

V. Garanții și responsabilități

5.1. Garanțiile Subantreprenorului:

5.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

5.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.



1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 36 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

5.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către "Subantreprenor", în termen de 15 zile

calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

5.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, "Antreprenorul" va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

5.1.6. Din volumul lucrărilor executate "Subantreprenorul" achită 2,0 % "Antreprenorului" conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor, plata pentru lucrările de subantrepriză.

5.1.7. Forma de garanție bancară agreată de Antreprenor este în cuantum de **10 %** din valoarea lucrărilor atribuite.

5.1.8. Subantreprenorul, prin adjudecarea subantreprizei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de **10 %** din valoarea lucrărilor atribuite.

5.1.9. Garanția de bună executare se va restitui Subantreprenorului în baza notificării Antreprenorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală sau expirarea termenului de garanție.

5.2. Garanțiile Antreprenorului:

5.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

5.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către "Antreprenor" după expirarea celor 10 zile, "Subantreprenorul" va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.

VI Forța majoră

6.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiunilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forță Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

6.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forță Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

6.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele: specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță

majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

6.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

VII Rezilierea contractului

7.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

7.2. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

7.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile** calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

7.4. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VIII Modalitatea de soluționare a litigiilor

8.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în momentul înmânării acestora personal Părții respective la adresa indicată în capitolul I punctul 1.1 și 1.2 sau altă adresă comunicată de Părți.

8.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferende și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

IX Clauze finale

9.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

9.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

9.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

9.4. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

X Semnăturile părților

Antreprenor

S.A. „Drumuri-Strășeni”

Director: Vladimir CROITOR

L.Ș.

Subantreprenor

”Solcoci Prim” S.R.L.

Director: Grigore SOLCOCI

L.Ș.

NOTĂ INFORMATIVĂ №7
Privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

	Codul fiscal
Subantreprenor SRL „Solcoci Prim”	1012600024790
Antreprenor Drumuri Strășeni S.A.	1003600111971
Denumirea obiectului de executat și adresa	Construcția drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat în comun "Palanca"

Se prezintă lunar de către antreprenorul general - beneficiarul construcției

Deviz local №	Denumirea obiectelor. Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, USD (17.23 lei)	
		De la începutul contractului. Inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată
1	2	3	4
1	Extinderea zonei de control vamal, inclusiv și a cailor de acces. Faza 2. Iesirea din vama (UKR) (04/2015-0-DA)	661 700,59	51 849,97
	Total spre plată	661 700,59 USD	51 849,97 USD
	Total lei		893 374,98 lei

Subantreprenor: SRL Solcoci Prim



Solcoci Grigore

Antreprenor: S.A. Drumuri Strășeni



Vladimir Croitor

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



IM0236685

Formular aprobat
de Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Товарная форма
Протокол № 1 к Праву Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foia de parcurs		seria:		numar:		data	
Путевой лист		серия		номер		дата	
9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"				c.f./nr.TVA 1012600024790/ ф.к./код НДС 8601067	
Перевозчик						c.f./nr.TVA 1012600024790/ ф.к./код НДС 8601067	
1. Furnizor		SRL "Solcoci Prim" r. Straseni, s. Micauti, IBAN: MD68R00000002224103413, BC" Banca Comerciala Romana" SA Sucursala nr. 2 Puskin, mun. Chisinau, c/b: RNCBMD2X504				c.f./nr.TVA 1003600111971/ ф.к./код НДС 8600083	
2. Cumparator/beneficiar:		SA "Drumuri-Straseni" or. Straseni, str Orheiului, nr. 1, IBAN: MD52TRPCQ518430A01002AA MF-TR Centru-Straseni, c/b: TREZMD2X					
3. Delegatie		delegatul		4. Documente anexate			
Доверенность		делегированный		Прилагаемые документы			
5. Punct incarcare		6. Punct descarcare		7. Redirijari			
Пункт погрузки		Пункт разгрузки		Переадресовки			
10.1		10.2		10.3		10.4	
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare		Unitate de masura		Cantitatea marfurilor/activelor, serviciilor		Pret unitar	
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции		Единица измерения		Количество товаров/активов, объем услуг		Цена единицы без НДС, лев	
10.5		10.6		10.7		10.8	
Valoarea totala fara TVA, lei		Cota TVA, %		Suma totala a TVA, lei		Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	
Общая сумма без НДС, лев		Ставка НДС, %		Общая сумма НДС, лев		Стоимость товаров/активов, в. услуг, лев	
10.9		10.10		10.11		10.12	
Alta informatie		Tip ambalaj		Numar locuri		Masa bruta, tone	
Другая информация		Тип упаковки		Количество мест		Масса брутто, тонн	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)		1302 888,72		0,00		1302 888,72	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		1302 888,72		0,00		1302 888,72	
13. Permis eliberarea:		contabil-sef Grigori O.		15. Primit marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului):		16. Predat marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului):	
Отпуск разрешен:		Funcția, numele, prenumele si semnatura		Принят товары/активы посредник (перевозчик)		Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	
		Должность, фамилия, имя и подпись					
14. Predat marfurile/actiunile (serviciile):		contabil-sef Grigori O.		17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorului/ben-ului:		18. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorului/ben-ului:	
Сдал товары/активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele si semnatura		Принят товары/активы (услуги) покупатель		Принят товары/активы (услуги) покупатель	
		Должность, фамилия, имя и подпись					
L.S.		M.P.		L.S.		M.P.	



Data eliberării /data livrării	8. Foia de parcurs		numar:		data		
	Путевой лист	серия	номер		дата		
12.11.2018/12.11.2018	9. Transportator Перевозчик	SRL " Solcoci Prim"			c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1012600024790/ 8601067	
1. Furnizor Поставщик	SRL " Solcoci Prim" r. Straseni, s. Micauti, IBAN; MD68RN0000000224103413, BC" Banca Comerciala Română" SA Sucursala nr. 2 Puskin, mun. Chisinau, c/b: RNCBMD2X504					c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1012600024790/ 8601067
2. Cumparator/beneficiar:	SA " Drumuri-Straseni " or. Straseni, str Orheiului, nr. 1, IBAN: MD52TRPCQ518430A01002AA MF-TR Centru-Straseni, c/b:					c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1003600111971/ 8600083

3. Delegatie	data _____ delegatul _____	подписанные документы
4. Documente anexate		

Доверенность	data	делегированный	7. Redirijari
5. Punct incarcare			Переадресовки
Пункт погрузки			
6. Punct descarcare			
Пункт разгрузки			

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului	Unitate de masura	10.3	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/ activelor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
Construcția drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat în comun " Palanca"	serv.	1,000	1 955 685,63	1 955 685,63	0%	0,00	1 955 685,63				

[illegible]

13. Permis elibatară: contabil-sef Grigori O. Funcția, numele, prenumele și semnatura
Отпуск-разрешител

15. Primit marfurile/activele intermediarilor (transportatorului):
Приймал товари/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/ben-rul: Принял товары/активы (услуги) покупатель
contabil-sef Grigori O.	contabil-sef Grigori O.
Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись

Должность, фамилия, имя и подпись _____ Л.С. М.П.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

curs UNORE: USD-17,145

Data eliberării / data livrării		19.11.2018/19.11.2018		8. Foaia de parcurs		seria: _____		numar: _____		data _____	
				Putevoly list		SRL "Solcoci Prim"		номер		data	
1. Furnizor		SRL "Solcoci Prim" r. Strasen, s. Micauti, IBAN: MD68RN00000002224103413, BC" Banca Comerciala Română" SA Sucursala nr. 2 Puskin, mun. Chisinau, c/b: RNCBMD2X504		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		1012600024790/		1012600024790/	
2. Cumparator/beneficiar:		SA "Drumuri-Straseni" or. Straseni, str Orheiului, nr. 1, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA MF-TR Centru-Straseni, c/b: TREZMD2X		Perевозчик		SRL "Solcoci Prim"		1012600024790/		1012600024790/	
3. Delegatie		TREZMD2X		4. Documente anexate		SRL "Solcoci Prim"		1012600024790/		1012600024790/	
5. Punct incarcare		TREZMD2X		6. Punct descarcare		SRL "Solcoci Prim"		1012600024790/		1012600024790/	
Punctul de incarcare		TREZMD2X		Punctul de descarcare		SRL "Solcoci Prim"		1012600024790/		1012600024790/	
7. Redirijari		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"	
8. Foaia de parcurs		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"	
9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"		SRL "Solcoci Prim"	
10.1		Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului		10.2		Unitate de masura		10.3		Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor	
		Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				Единица измерения				Количество товаров/активов, объем услуг	
						serv.				1,000	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0%				0%	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00				0,00	
						1 459 084,70				1 459 084,70	
						0,00					

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



1M0236683

curs UNORE: USD-17,145

Data eliberării / data livrării		19.11.2018/19.11.2018		8. Foaia de parcurs		seria: _____ серия _____		numar: _____ номер _____		data _____ дата _____	
1. Furnizor		SRL "Solcoci Prim" r. Strasen, s. Micauti, IBAN: MD68RN0000002224103413, BC" Banca Comerciala Română" SA Sucursala nr. 2 Puskin, mun. Chisinau, c/b: RNCBMD2X504		9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"		c.f./ nr. TVA		1012600024790/	
2. Cumparator/beneficiar:		SA "Drumuri-Straseni" or. Straseni, str Orheiului, nr. 1, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA MF-TR Centru-Straseni, c/b: TREZMD2X		10.1		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor		10.2		Unitate de masura	
3. Delegatie		data _____ дата _____		10.3		Pret unitar fara TVA, lei		10.4		Valoarea totala fara TVA, lei	
4. Documente anexate		data _____ дата _____		10.5		Cota TVA, %		10.6		Suma totala a TVA, lei	
5. Punct incarcare		data _____ дата _____		10.7		Stavka НДС, %		10.8		Stimostnost tovarov/aktivov, uslug, leev	
6. Punct descarcare		data _____ дата _____		10.9		Stavka НДС, %		10.10		Stimostnost tovarov/aktivov, uslug, leev	
7. Redirijari		data _____ дата _____		10.11		Stavka НДС, %		10.12		Stimostnost tovarov/aktivov, uslug, leev	
8. Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
9. Naimenovanie tovarov/aktivov, uslug i kod tovarnoy pozitsii tovara/aktivaa		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
10. Constructia drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat in comun "Palanca"		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
13. Permis eliberare: contabil-sef Grigori O.		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
14. Predat marfurile/activelor (serviciile):		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportator):		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportator):		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparator/ben-rul:		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5	

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura



IM0236350

Seria, Nr.

Серия, №

curs UNORE: USD-16,89

[illegible]



IM0236356

Seria, Nr.

Серия, №

curs UNORE: USD-16,89

[illegible]

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



IM0235855

curs UNORE: USD-16.89

8. Foaia de parcurs		seria:	numar:	data								
Путевой лист		серия	номер	дата								
9. Transportator		SRL "Solcoci Prim"										
Перевозчик												
1. Furnizor		SRL "Solcoci Prim" r. Straseni, s. Micauti, IBAN: MD68RN00000002224103413, BC" Banca Comerciala Română" SA Sucursala nr. 2 Puskim, mun. Chisinau, c/b: RNCBMD2X504										
2. Cumparator/beneficiar:		SA "Drumuri-Straseni" or. Straseni, str Orheiului, nr. 1, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA MF-TR Centru-Straseni, c/b: TREZMD2X										
3. Delegatie		data delegatului										
Доверенность		дата делегированный										
5. Punct incarcare		6. Punct descarcare										
Пункт погрузки		Пункт разгрузки										
10.1		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului		Unitate de masura	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров/активов, в. услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Число мест	Масса брутто, тонн
Constructia drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat in comun "Palanca"		serv.	1,000	1 995 517,86	1 995 517,86	0%		1 995 517,86				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)					1 995 517,86	X	0,00	1 995 517,86	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					1 995 517,86	X	0,00	1 995 517,86	X	X	X	
13. Permis eliberarea:		15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul):										
Funcția, numele, prenumele si semnatura		Принят товары/активы посредник (перевозчик)										
14. Predat marfurile/activetele (serviciile):		16. Predat marfurile/activetele intermediarul (transportatorul):										
Funcția, numele, prenumele si semnatura		Сдан товары/активы посредник (перевозчик)										
17. Primit marfurile/activetele (serviciile) cumparatorului/ben-rul:		17. Primit marfurile/activetele (serviciile) cumparatorului/ben-rul:										
Funcția, numele, prenumele si semnatura		Принят товары/активы (услуги) покупатель										

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

INVESTITOR: PNUD Moldova, Guvernul RM

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 001/2018 din 21 decembrie 2018

privind lucrarea "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" executată la obiectul s. Palanca r-ul Ștefan Vodă extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat "Palanca" în cadrul contractului nr. ITB 17/1517 din 11 septembrie 2017 încheiat între PNUD Moldova și "Barzine Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 10 aprilie 2017, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Palanca r-ul Ștefan Vodă la 10.04.2017, cu valabilitate până la 18 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 559-O din 15 decembrie 2018, în intervalul 17.12.2018 – 21.12.2018, fiind formată din:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>Valentina Boguțcaia, Șef DSM al Serviciului vamal</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>Vitalie Dodon, Șef adjunct al Biroului vamal Centru</u>
	<u>Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal</u>
	<u>Nicolae Babin, Șef post vamal Palanca</u>
	<u>Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat</u>
<u>Membri afiliați</u>	<u>Ion Dermengi, Responsabil tehnic General</u>
	<u>Alexandru Răducan, Responsabil tehnic instalații încălzire</u>
	<u>Sergiu Noroc, Responsabil tehnic instalații și rețele electrice</u>
	<u>Eduard Rusnac, consultant JOBCP Palanca, rețele comunicații</u>

3. Au mai participat la recepție:

<u>Cernei Elena</u>	<u>Director "Barzine Cons" SRL Antreprenor general</u>
<u>Iurie Condrea</u>	<u>Administrator companiei de proiectare "IGC Construct</u>

Tudor Clapco	Arhitect – șef proiect, autor
Maria Roșca	Arhitect – șef Raionul Ștefan Vodă
Vladimir Croitor	Director SA "Drumuri Strășeni" (subantreprenor drumuri)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1, 2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

obiectul "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" de a primi în exploatare cu termenul de garanție a lucrărilor conform contractului, care constituie un an din data semnării prezentului proces-verbal

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8526310.233, adresa poștală s. Palanca r-ul Ștefan Vodă, extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții:
8526310.233.04, suprafața la sol 640,2, suprafața totală, 1257,5, numărul de nivele 3,
8526310.233.05, suprafața la sol 28,1, suprafața totală, 47,1, numărul de nivele 2,
8526310.233.06, suprafața la sol 265,6, suprafața totală, 257,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.07, suprafața la sol 28,2, suprafața totală, 46,5, numărul de nivele 2,
8526310.233.08, suprafața la sol 15,3, suprafața totală, 12,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.09, suprafața la sol 15,1, suprafața totală, 12,4, numărul de nivele 1,
8526310.233.10, suprafața la sol 15,1, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.11, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.12, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.13, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.14, suprafața la sol 21,6, suprafața totală, 21,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.15, suprafața la sol 46,3, suprafața totală, 46,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.16, suprafața la sol 47,7, suprafața totală, 47,7, numărul de nivele 1,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 13 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2018 la Punctului de trecere a frontierei de stat "Palanca" în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____ Valentina Boguțaia

Membri: _____ Vitalie Dodon

_____ Zinaida Gorgos

_____ Nicolae Babin

_____ Valeriu Garștea

_____ Ion Dermengi

_____ Alexandru Răducan

_____ Sergiu Noroc

_____ Eduard Rusnac

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ 199



PRIMITĂ:


INVESTITORUL:


" _____ 199

L.Ș. _____
(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă

Documentația tehnică scrisă și desenată a obiectului a fost prezentată în volum
total cu includerea tuturor modificărilor.

Președinte:  Valentina Boguțaia

Membri:  Vitalie Dodon

 Zinaida Gorgos

 Nicolae Babin

 Valeriu Garștea

 Ion Dermengi

 Alexandru Răducan

 Sergiu Noroc

 Eduard Rusnac

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n – au fost executate la moment și
care vor fi terminate în timpul termenului de garanție

La momentul semnării procesului verbal sunt lucrări care necesită terminare:


Denumirea obiecțiilor		Termenul de remediere
1	Instalarea utilajului de ventilare-condiționare pe acoperiș clădirea administrativă	Februarie 19
2	Instalarea utilajului de evacuare a fumului în caz de incendiu clădirea administ.	Februarie 19
3	Montarea coșului de captare a impurităților mari la stația de pompare a WC	Februarie 19
4	La boxa de control aprofundat de instalat utilajul: a) Telfer b) Generator aer cald c) Ventilator pe rețeaua de aspirație	Februarie 19
5	Umplerea rezervoarelor antiincendiu cu apă	Februarie 19
6	Vopsirea țevilor pentru apa antiincendiu lângă cutiile antiincendiare (cl. administ.)	Februarie 19
7	Conectarea apei potabile pe schemă permanentă	Ianuarie 19
8	Montarea capace la cântarul static	Ianuarie 19
9	Fixarea radiatoarele de căldură în diferite încăperi	Ianuarie 19
10	Executarea marcajului rutier conform schemei aprobate	Mai 19
11	Aplicare șnur acril în jurul feroneriei ușilor	Februarie 19
12	Montare plasa la gard la poz. 6A (trecerea pietonală)	Ianuarie 19
13	De eliminat curgerea ferestrelor la et. 2 coridor (partea ucraineană)	Ianuarie 19
14	De instalat priză 380V pentru funcționarea Rapiscan	Februarie 19
16	De eliminat scurgere la copertina la trecerea pasagerilor	Ianuarie 19
17	De conectat utilajul stației de pompare antiincendiu	Ianuarie 19
18	De conectat sistemul de iluminare la pista pietonală	Ianuarie 19
19	Cântarul dinamic de pus în funcție, cauza fiind neregularități rutiere până la cântar	Iunie 19
20	Executarea scurgerilor de apă de pe podea în încăperile de duș sau instalarea cabinelor compacte de duș	Iunie 19
21	Finisarea interioară a pereților în locurile cu probleme de umiditate sporită	Decembrie 19
22	Remedierea lucrărilor executate necalitativ și cu abateri de la proiect	Decembrie 19

Președinte:  Valentina Boguțaia

Membri:  Vitalie Dodon

 Zinaida Gorgos

 Nicolae Babin

 Valeriu Garștea

 Ion Dermengi


 Alexandru Răducan

 Sergiu Noroc

 Eduard Rusnac

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care
nu s – a respectat prevederile proiectului

Nu au fost depistate lucrări fără respectarea prevederilor proiectului.

Președinte:  Valentina Boguțcaia
Membri:  Vitalie Dodon
 Zinaida Gorgos
 Nicolae Babin
 Valeriu Garștea
 Ion Dermengi
 Alexandru Răducan
 Sergiu Noroc
 Eduard Rusnac

