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Contract de antrepriza
Nr. 120124

22.01.2024 A ; mun.Chisindu

Antreprenor: S.A. ,,Colass”, Codul IDNO: 1003600092630, mun. Chisindu, str. Uzinelor 8, in persoana
Administratorului Slivinschi Andrei, care activeazi pe baza de Statut, pe de o parte, si

Beneficiar: f.Cc.S. "GRIP-ENGINEERING" S.R.L., Codul IDNO: 1006600024982, sediul mun.
R.Moldova, mun. Chigindu, com. Ciorescu, sat. Goian, str. Chigindc 1, in persoana
Administratorului Marin Ion, care activeazi pe baza de Statut, pe de alta parte,

iar impreuni numite Parti, au incheiat prezentul contract de antrepriza (in continuare — Contract) privind:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligi si efectueze, la cererea Benenficiarului, lucriri de constructie al Obiectului: ,, Hala
industriala tip ,,P" cu amplasarea pe acoperis a panourilor fotovoltaice pe teren cu nr. cad. 315710, situat
in mun. Chisinau, com. Ciorescu, sat. Goian, str. Chisinau nr. 1.” (in continuare — Lucriri de
constructie/Lucriri), iar Beneficiarul se obliga s receptioneze si s achite Lucriarile in cantitatea, conditiile si la
preturile, convenite conform prezentului Contract, Anexelor, Devizelor de cheltuieli aprobate d= ambele Parti.
1.2. Volumul Lucrarilor, care vor fi Tndeplinite, si costul 'lor sint-reﬂectate in Devizul de cheltl.ieli — Anexanr. 1
la prezentul Contract. '
1.3. La cererea Beneficiarului, Antreprenorul poate accepta executarea de volume si tipuri de Luecriri
suplimentare, decit cele expuse in Anexa nr. 1. Astfel termenul de executare a Lucririlor ce prelungeste, iar
costul Lucririlor se ajusteaza, incluzindu-se intr-un Acord aditional la prezentul Contract.

2. PRETUL CONTRACTULUI
2.1. Preful total al Contractului pentru executarea Lucririlor constituie 9 126 390 MDL (nota milioane o sutd
doudzeci si sase de mii trei sute noudzeci), inclusiv TVA.
2.2. Descifrarea prefului si modalitifile de plata a pre‘;ulul din punctul 2.1. sunt indicate in Anexa nr.l al
prezentului Contract.
2.3. Pretul Lucririlor de constructie indicate in Anexa nr. 1 poate suferi rectlﬁcarl in legitrrd cu modificarea
volumului efectiv de lucru i consumul de materiale.
2.4. Beneficiarul se obligd sa achite plata pentru Lucranle executate potrmt prezentului Contrmt in conformitate
cu Devizul estimativ din Anexa nr.1. -
2.5. In cazul in care suma Contractului este indicati in valuti strdind, achitarea integrala se va efectua in lei MDL
de citre Beneficiar, la rata comerciald de vinzare a valutei striine stabilitdi de BC “Moldova Agroindbank” SA
pentru ziua in care este efectuata plata.

3. TERMENUL REALIZARII CONTRACTULUIL, CONDITIILE DE MODIF.CARE
SI RECEPTIONAREA LUCRARILOR
3.1. Contractul intri in vigoare din momentul semnirii acestuia de ambele Parti contractante.

3.2. Prezentul Contract este valabil pani la executarea deplind de cétre Parti a obligatiunilor sale stipulate in
prezentul Contract.
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3.3. In cazurile de modificare a conditiilor contractuale, prelungirea termenului Contractului sau incetarea lui se
va efectua, cu acordul ambelor Pirti prin semnarea unui Acord aditional care va fi anexat la prezentul Contract.
3.4. Lucririle de antreprizi se vor efectua in termenii conveniti de Pirti, indicati in Anexele prezentului Contract,
daci situatia epidemiologicsi, meteorologica, economici, energeticd din Republica Moldova nu va crea anumite
restrictii si imposibilitafi in desfdsurarea Lucririlor si cu conditia existentei pe piata Republicii Moldova a
materiei prime, in caz contrar termenii de executare a Contractului vor fi prelungifi de citrz Antreprenor, cu
informarea prealabild a Beneficiarului.

3.5. Daci Antreprenorul se considerd indreptitit la o prelungire a perioadei de executie, atunci el va notifica in
scris sau prin e-mail Beneficiarul imediat ce apare evenimentul care considera c¢i poate duce le intirzieri — in cel
mult 5 (cinci) zile de la aparitia evenimentului, prezentand situatia si anuntind pretentiile sale pentru
recunoasterea unei eventuale prelungiri de termen. In momentul in care motivul care a dus la anuntarea
pretentiilor a disparut, el va confirma acest lucru in scris. Intr-un timp cat mai scurt Beneficiart | si Antreprenorul
vor analiza situatia $i vor conveni asupra perioadei suplimentare ce se va acorda Antreprenorului pentru
intérzierile ce nu i se pot imputa. Acesta va actualiza, in cel mai scurt timp, graficul de exect tie tindnd cont de
aceastd decizie.

3.6. Dacd Antreprenorul este oprit din oricare motiv si execute Lucrarile in mod corespunzitor, trebuie si
notifice acest lucru imediat, in scris, Beneficiarului, prezentdnd cit mai exact 51tuat1a cauzele problemei,
responsabilii si eventualele efecte asupra duratei si costurilor suplimentare ce pot apdrea. Beneficiarul va analiza
imediat situatia si se va expune. Pirtile vor conveni asupra eventualelor modificari de termen si costuri.

3.7. Beneficiarul efectueazi receptionarea Lucririlor executate de Antreprenor, in conformitate cu Anexa nr. 1 la
prezentul Contract si a notificirilor emise de citre Antreprenor. Pentru efectuarea receptiondrii, Antreprenorul
prezintd Benenficiarului Procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate.

3.8. Lucrdrile se considera receptionate din momentul semnirii de citre Parti a Proceselor-verbale de receptie a
lucrarilor executate conform anexelor prezentului Contract. Beneficiarul urmeaza si examineze si sd receptioneze
Lucririle executate in cel mult 5 (cinci) zile lucritoare din momentul prezentirii lor spre receptionare. La
expirarea termenului de 5 (cinci) zile lucritoare de la prezentarea Procesului-verbal de receptie a lucririlor
executate, in lipsa unor obiectii din partea Benenficiarului, acesta se consideri receptionat de Beneficiar inclusiv
in lipsa semnaturii fizice. Daci se constatd abateri in Lucriri, trebuie s anunte imediat in sc-is Antreprenorul.
Antreprenorul este obligat sd elimine neajunsurile constatate intr-un termen ce nu depaseste 5 (cinci) zile
lucratoare din data parvenirii cerinfei Benenficiarului, dacd, tindnd cont de natura neajunsurilor constatate,
acestea nu pot fi remediate intr-un termen mai scurt.

3.9. Dreptul Benenficiarului de a refuza partial sau mtegral Lucririle prezentate de Antreprenor spre receptionare
apare In urmitoarele cazuri:

- se constatd rebut sau nefinisiri in rezultatele Lucrarllor constatat printr-un act semnat de ambele Pirti a
prezentului Contract;

- se constatd abateri de la proiect, necoordonate cu Benenficiarul, constatat printr-un act semnat de ambele Pirti a
prezentului Contract;

- la examinarea de facto nu au fost confirmate volumele Lucrﬁrllor constatat printr-un act semnat de ambele Parti
a prezentulul Contract.

3.10. in caz daci Beneficiarul refuza receptionarea Lucririlor executate in legaturd cu neajunsurile constatate de
catre Parti, se intocmeste un Act bilateral cu lista definitivirilor si termenelor de executare a acestora. Dupi
eliminarea neajunsurilor indicate, Partile efectueazi repetat recepfionarea rezultatului Lucrarilor in modul
previzut de prezentul capitol. in cazul in care Beneficiarul nu semneazi acest act in decurs de 5 (cinci) zile
lucratoare dm momentul intocmirii lui fard vreun refuz motivat, obiectiile se consndera acceptatc de catre Parti.
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3.11. Predarea Lucririlor executate adecvat, in volum deplin si finisate conform prezentului Contract si receptia
lor finald de cétre Beneficiar se perfecteazi printr-un Proces-verbal de receptie a lucririlor executate, semnat de
ambele Pirti si intocmit in conformitate cu normele legislative in constructie a Republicii Moldava.

3.12. Antreprenorul anun{d Beneficiarul cu 5 (cinci) zile lucritoare inainte de data receptiondrii Lucrarilor despre
disponibilitatea de a fi receptionate de comisia de receptionare si transmite Beneficiarului documentatia de
executie pentru Lucririle executate pe un suport de hértie in 3 (trei) exemplare si pe suport electronic intr-un
exemplar. Beneficiarul, dupad primirea ingtiintdrii despre disponibilitatea predarii Lucrarilor, este obligat, in
decurs de 5 (cinci) zile lucritoare de la data primirii instiingirii, si inceapa receptionarea lor si cu participarea
Antreprenorului si examineze rezultatul Lucririlor executate.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Antreprenorul este obligat:
4.1.1. Sa execute Lucrdrile in conformitate cu documentatla de proiect, normele legislative in constructie a
Republicii Moldova, respectdnd masurile necesare de tehnica securititii, masurile antiincendiare, de’ protectie a
mediului si de igiend industriald. Si finiseze toate Lucririle in termenele si in volumele prevazute de prezentul
Contract si timpul de executie a Lucririlor (Anexa nr. 1.).
4.1.2. Si predea Lucrarile Benenficiarului in termenul stabilit §i intr-o stare corespunzitoare documentatiei de
proiect. Calitatea Lucririlor trebuie si corespundi standardelor stabilite.
4.1.3. Sa informeze operativ Benenficiarul despre derularea prezentulul Contract 51 problemele constatate in
procesul executirii lui.
4.1.4. S& prezinte Benenficiarului Procesele-verbale de receptie a lucririlor executate, facturile fiscale privind
valoarea Lucririlor executate, vor fi achitate in termen de 3 (trei) zile lucritoare de la prezentarea acestora.
4.1.5. Se obliga sa instiinfeze in scris Benenficiarul despre orice evenimente neplanificate si incidente la obiect
si/sau n legiturd cu derularea Contractului, inclusiv, dar fird a se limita la:
- avarii, in decurs de 2 (doud) ore);
- orice accident de munci, indiferent de gravitatea lui, in decurs de 24 (doudzeci si patru) ore;
- furturi si alte actiuni ilicite, in decurs de 24 (douszeci si patru) de ore.
4.1.6. Sd asigure folosirea mijloacelor financiare primite conform destinatiei lor directe.
4.L.7. La finisarea executdrii Lucrdrilor de constructie, Antreprenorul este obligat si-1 instiintzze pe Beneficiar
despre pregitirea obiectului spre receptionare §i semnarea Procesului verbal de finisare a obiectului cu 5 (cinci)
zile calendaristice inainte, 7
4.1.8. in cazul in care Antreprenorul are rezerve fatd de solutia tehnici sau modalitatea de execttie dati in proiect
sau fafd de anumite dispozitii ale Beneficiarului precum si faté de calitatea materialelor furnizate de Beneficiar
sau fati de Lucririle altor subcontractanti ai Beneficiarului, el trebuie si notifice acest lucru 1ned1at in scris, pe
cét posibil inainte de inceperea Lucririlor si s astepte o decme a Beneficiarului.
4.2. Antreprenorul este in drept:
4.2.1. Si execute si s predea Lucririle inainte de termen numai prin coordonare in scris cu Benenficiarul,
totodatd executarea inainte de termen nu atrage obligatii privind modlﬁcarea conditiilor de achitare conform
Contractului.
4.2.2. Sa solicite achitarea mtegra]a si oportund a lucrdrilor executate matenalelelor achizitior ate, conform pet.
2.2. al prezentului Contract.
4.2.3. S sisteze executarea Lucririlor in caz de neachitare a acestora.
4.2.4. In caz de neachitare a Lucrarilor executate in decurs de 20 (douizeci) zile lucritoare din momentul
semndrii Procesului-verbal de receptie a lucririlor executate, isi rezervi dreptul de a retrage de pe santierul de
constructii instalatiile, materialele, echipamentul, structurile metalice §i accesoriile pentru constructii.

COLASS S.A. Moldova, Chisinau, str. Uzinelor, ; tel. +373 22 42-98-73; mob.: +373 788 99999; +373 793 39473
c.f.: 1003600092630; e-mail.: contact@colass.md; web: www.colass.md



m “

PRDIECTﬂM ExEtur.iM -CONSTRUIM

4.2.5. in caz de neachitare a Lucrarilor executate in decurs de 20 (doudazeci) zile lucritozre din momentul
semndrii Procesului-verbal de executare a lucrdrilor, isi rezervi dreptul de reziliere unilaterald a Contractului.
4.2.6. In cazul in care pe teren se afla deja utilitati aparfinand Beneficiarului, Antreprenorul va fi indreptitit si le
utilizeze, in scopul executiei lucrarilor. Energia electric, apa va fi pusi pentru necesitifile tehnologice a
santierului de citre Beneficiar.

4.2.7. Antreprenorul este in drept si faci publicitate pe baza Lucririlor efectuate de acesta.

4.2.8. Antreprenorul este in drept si prelungeasca termenul de predare a Lucririlor executate, in cazul in care este
nevoie de unele documente permisive care nu sunt prezentate de Beneficiar.

4.2.9. Antreprenorul este in drept si refuze Lucriri adiugZtoare in cadrul aceluiasi proiect, daca acestea nu intrd
in categoria activitatii Antreprenorului sau din alte motive temeinice.

4.2.10. in cazul in care apar neconcordante pe perioada deruldrii prevederilor prezentului Contract, Antreprenorul
are dreptul sa atragd un terf, Subcontractant, fara acordul Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil pentru
respectarea de citre Subcontractant a programulul de lucru calltatea Lucrarllor efectuate de acesta si obligatiile
de garantie.

4.3. Beneficiarul este obligat: ,

4.3.1. 83 asigure disponibilitatea Obiectului pentru producerea Lucririlor, transmifind Antreprenorului, in baza
unui act, santierul si documentatia de proiect, aprobati pentru executia Lucririlor conform prezentului Contract.
4.3.2. Sa receptioneze si si achite fira Intdrziere, in conformitate cu conditiile prezentului Contract, Lucririle
executate de Antreprenor, in mirimea, in termenii si in modul previizut de prezentul Contract.

4.3.3 S& organizeze i si asigure paza constructiilor, materialelor si a echipamentului aflate pe santier, precum si
a altor bunuri, apartinind Anterprenorulun in caz contrar Beneficiarul va rispunde pe cont propriu pentru
deteriorarea uneltelor din culpa sa, sau dupi caz, ‘pentru disparitia lor.

4.3.4. Sa organizeze §i sa asigure santierul cu apa si electncltate din contul sdu pe toatd perioada valabilititii
Contractului. :

4.3.5. In cazul in care Benenficiarul beneficiazi de servicii prestate cu: utilajele sau mecanismele ce apartin
Antreprenorului acesta este obligat si achite anterprenorului costul resurselor si serviciilor puse la dispozitie prin
incheierea Contractelor gi/sau unor Acorduri aditionale corespunzfitoare la prezentul Contract.

4.3.6. Sa semneze la finele Lucririlor Procesul-verbal de receptie a lucrdrilor executate, in urma verificirilor
tehnice. Nesemnarea Proceselor-verbale de receptie a lucririlor executate si a facturilor fiscale nu elibereazi pe
Beneficiar de la achitarea sumei Contractului.

4.4. Beneficiarul este in drept:

4.4.1. Benenficiarul este in drept s verifice in orice moment derularea si calltatea Lucrérilor executate de
Antreprenor, fird a admite vreo imixtiune in activitatea lui. _

4.4.2. Daci din motive, ce nu depmd de Pirti, Lucririle conform prezentului Contract vor fi sistate sau obiectul
constructiei va fi conservat, Benenficiarul va instiinta in scris Antreprenorul despre aceste circumstante,
expediindu-i o notificare corespunzitoare in scris, indicand data de la care vor fi sistate integral sau partial
Lucririle conform prezentului Contract, dar nu mai tarziu de 10 (zece) zile lucritoare Tnainte de aceastdi dati. In
acest caz Pirtile intocmesc si semneazi Procesul-verbal de receptie a lucrdrilor executate pind la momentul
sistdrii sau conservirii santierului, iar Beneficiarul se obligd sd achite pretul Lucrérilor executate conform pet.
2.2. al prezentului Contract. Totodati, Benenficiarul va stabili un termen pentru negoc1er1 cu scopul incheierii
unui Act aditional cu Antreprenorul, in care Pirtile vor determma perioada, pentru care vor fi sictate Lucririle din
prezentul Contract, integral sau partial, drepturile si obhgaplle reciproce, vor fi previizute masu-i concrete, legate
de sistarea Lucrdrilor si orientate spre reducerea costurilor §i prevenirea daunelor conditionate' de aceste
circumstante. Antreprenorul, primind notificarea despre sistarea Lucrarilor conform prezentului Contract, va lua
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neintirziat toate masurile posibile si suficiente pentru sistarea Lucririlor, orientate spre reducerea costurilor si
prevenirea daunelor conditionate de aceste circumstante.

4.4.3. In cazul schimbirii circumstantelor, care au conditionat sistarea Lucririlor conform prezentului Contract,
Benenficiarul are dreptul de a expedia Antreprenorului o indicatie privind continuarea Lucrdrilor conform
prezentului Contract. Totodatd Antreprenorul se obligd si accepte aceastd indicatie spre executare intr-un mod
cdt mai posibil operativ, dar nu mai tirziu de 10 (zece) zile lucritoare din momentul primirii ei.

4.4.4. Si sisteze efectuarea Lucririlor in cazul constatirii abaterilor de la documentatia de proiect, specificate in
prezentul Contract, pe perioada, necesard elimindrii acestor incilciri sau a consecintelor lor. Sistarea Lucririlor
oferd dreptul Antreprenorului de a cere prelungirea termenelor de executare a Lucririlor (etaselor de Lucriri),
stabilite prin prezentul Contract.

4.4.5. Si incredinteze Antreprenorului executarea unor volume de Lucrari suplimentare in temeiul unui Acord
aditional la prezentul Contract, care vor fi achitate suplimentar.

5. RASPUNDEREA, SANCTIONAREA SI GARANTIILE PARTILOR
S.1. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzitoare obligatiilor
contractuale, Partea in culpa datoreazi celeilalte Parti penalititi si despagubiri conform prevederilor pezentului
Contract gi conform normelor legislatiei in vigoare a Repubhcu Moldova.
5.2. Rispunderea Antreprenorului: _
5.2.1. Antreprenorul poarti rispundere pentru calitatea necorespunzitoare a materialelor utilizate de acesta la
producerea Lucrarilor si poarta riscul daunelor legate de calitatea necorespunzitoare.
5.2.2. Antreprenorul poartd raspundere pentru integritatea documentatiei transmise acestuia de citre Benenficiar.
5.2.3. Riscul pierii fortuite sau deteriorarii accidentale a rezultatului Lucririlor executate pind lz receptionarea lor
de citre Beneficiar in modul stabilit in capitolul 3 al prezentului Contract nu este pus pe seame Antreprenorului.
Anterprenorul poarta raspundere pentru actiunile/inactiunile si neglijentile comise din culpa sa. Anterprenorul nu
poartd raspundere pentru daunele comise obiectului Contractului din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile: ploi torentiale, surparea terenului, incendii, calamltatl naturale etc.
5.2.4. Antreprenorul poarti rispunderea previzuti de legislatia in vigoare a Republicii Moldova fatd de
Benenficiar pentru abaterile comise de la cerintele, prevazute de documentatla pusi la d15poz1 ia lui, normele si
regullle in constructii, obligatorii pentru Pirti. ' :
5.2.5. in cazul in care, din vina sa exclusivi, Antreprenorul nu reuseste si-si indeplineéscﬁ obligatiile asumate
prin Contract, atunci Benenficiarul este indreptitit de a SOI]C]ta 0 penalitate in marime de C.1% din valoarea
Lucririlor neexecutate pentru fiecare zi de intirziere.
5.3. Raspunderea Beneficiarului:
5.3.1. In cazul in care Beneficiarul incalci termenul de achitare a sumei Contractului peatru Lucririle de
antreprizi acesta va achita Antreprenorului o penalltatc in marime de 0.1% din suma datoriei p-:ntru fiecare zi de
intérziere.
5.4. La expirarea termenului de plati a sumei datoriei de bazi sau unei transe, Antrepi'enorul are dreptul la
recuperareafincasarea sanctiunilor pecuniare (penalitatii §i dobéndei de intarziere) si altor pierd=ri, fara notificare
prealabild. in astfel de cazuri calculul va fi efectuat re1e$md din preturile mdlcate in Anexa parte integrantd a
Contractului.
5.5. Achitarea penalitatilor, dobénzii de intarziere si altor pierderi nu elibereaza pe Beneficiar e la obligatiunea
contractuala privind achitarea in termen a pretului pentru Lucririle efectuate sau serviciile prestate. .
S.6. Daca Antreprenorul totusi trimite Beneficiarului somatie cu privire la datorie, penalititi si dobandi de
intdrziere, cel din urma va avea termen de 5 (cinci) zile calendaristice si achite datoriile.
5.7. Pentru informarea intrziatd a Parfilor una fafa de alta cu privire la modificarile postelor si/sau a codurilor
statistice, adres3 juridici, nume sau alte date necesare pregitirii corecte a calculelor, facturilor si ordinelor de
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plata, Partea vinovati va pliti celeilalte Parti o amendi de 5 (cinci) salarii minime stabilite de legislatia
Republicii Moldova. 7

5.8. Antreprenorul garanteazi asigurarea executiirii calitative a Lucririlor in conformitate cu cerintele legislatiei
in vigoare a Republicii Moldova si conditiile prezentului Contract.

5.9. Garantiile conform Contractului:

3.9.1. Antreprenorul garanteazd ci Lucrarile executate §i predate Benenficiarului corespund documentatiei de
proiect si Caietului de sarcini (Anexa nr. 1 la prezentul Contract). ;

5.9.2. Antreprenorul poarti rispundere pentru defectele constatate in limitele termenului de garantie, daci nu va
face dovada producerii lor in urma uzurii normale sau a exploatirii incorecte sau a reparatiei inadecvate a
Obiectului, Materialelor.,

5.9.3. Pe parcursul Perioadei de garantie Antreprenorul este obligat, la cererea in scris a Eenenficiarului, si
execute cu propriile forfe si pe cont propriu, toate Lucririle de rectificare, remediere si de eliminare a defectelor.
Antreprenorul nu va remedia defectiunile aprute din cauza exploatirii necorespunzatoare.

5.9.4. Termenul de garantie pentru materialele de constructie si utilajele folosite pentru executarea Lucririlor de
constructie se stabileste conform documentatiei de calitate/conformitate eliberate de producitor si nu va depisi
garantia oferitd de producitor. _

5.9.5. Termenul de garantie asupra rezultatului Lucrdrilor executate constituie 5 (cinci) ani, zonform Legii nr.
721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii, de la data semndrii Procesului-verbal de receptie a lucrarilor
executate conform prezentului Contract.

6. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Incetarea Contractului se va produce prin:
a) acordul de vointi scris al Pirtilor;
b) rezolutiunea de drept, fard punere in intirziere si fird interventia instantei sau alti formalitate prealabild, in
cazul in care se inregistreazd o cerere in privinfa Beneficiarului in legiturd cu executarea silitd, dizolvarea,
lelzarea insolventa, falimentul, lichidarea, reorganizarea sau mcapac1tatea de plati a acesteia;
6.2. Incheierea Contractului se va confirma prin semnarea de catre ambele Pirti a Procesului-verbal de receptie a
lucrérilor executate.
6.3. Obligatiile de plati vor supraviefui incetirii Contractului pini la data executirii lor integrale si
corespunzatoare. Obligatiile de platid nescadente la data rezilierii Contractului vor deveni scadente, automat si
anticipat, in ziua rezilierii Contractului.
6.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul s transmita obligatiunile si drepturile sale ce reies din prezentul Contract
unor terfe persoane, fara instiintarea si acordul in scris al celellalte Parti.

7. JUSTIFICAREA DATORITA UNUI IMPEDIMENT (FORTA MAJ ORA)

7.1. Partile sunt exonerate de rispundere pentru neexecutarea deplind sau partiala a obligativnilor, ce le revin
conform prezentului Contract, daci o astfel de neexecutare este cauzati de vreun impediment (forta major) in
afara controlului debitorului Parfilor si daci nu li se putea cere in mod rezonabil si evite, si depdseasci
impedimentul ori consecinfele acestuia (de exemplu: catastrofele naturale, razboiul si alte actiuni
guvernamentale, revolte, pandemii, legi sau reglementarl restrictii normative din partea Guvernului, precum si
alte evenimente similar, imprevizibile sau inevitabile). Lista acestor impedimente nu poate fi exhaustiva.

7.2. Partea, care nu-si poate executa obligatiunile din cauza 1mped1mentulu1 Justificitor, va notiZica cealalti Parte
despre survenirea acestui impediment si efectele lui asupra capacitdfii de a executa, asupra executirii
obligatiunilor contractuale, neintirziat, in termen de 1 (una) zi calendaristici din momentul aparitiei lui.
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7.3. Partea afectatd va lua toate misurile pentru minimalizarea efectelor impedimentului justificitor asupra
executdrii prezentului Contract §i va depune eforturi rezonabile pentru a le depasi i pentrv a-si indeplini in
continuare obligatiile contractuale.

7.4. Pe toatd perioada de existentd a impedimentului justificitor obligatiile ambelor Parti, ce decurg din prezentul
Contract, vor fi prelungite.

7.5. Urmitoarele circumstanfe nu sunt considerate drept impedimente justificate: cerintele de regIementare si
limitarile autoritatii impuse uneia dintre Parti, deficitul de fonduri pentru executarea obligatiilor de citre o Parte
fatd de cealaltd Parte, care rezultid din prezentul Contract, indisponibilitatea unei Pir{i de a comunica rechizitele
conturilor bancare. .

7.6. Dacd natura impedimentelor justificate permit eliberarea unei astfel de confirmiri, existenfa si natura
impedimentelor justificate trebuie sd fie confirmate oficial printr-un certificat confirmativ eliberat de citre
Camera de Comerf si Industrie a Republicii Moldova, eliberat in termenele si conditiile previzute de
Regulamentul cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificitor de neexecutarea a
obligatiei (Decizia nr. 35/1 din 25.09.2020 al Camerei de: Comert si Industrie, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova din 2 octombrie 2020).

8. LITIGII
8.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere
sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea Contractului.
8.2. Pretentia se considerd primit (receptionatd) de citre Pirti daci aceasta a fost expediati pe adresa indicata in
prezentul Contract prin scrisoare recomandati, mcepand cu urmatoarea zi lucritoare de la data de pe stampila
postala. ;
8.3. Dacd, dupd 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la inceperea tratativelor in vederea solutionirii
pretentiei, divergentilor, Partile nu reugesc si le rezolve in mod amiabil, fiecare Parte poate solicita ca disputa si
se solufioneze de instantele judecitoresti competente din Republica Moldova, conform normelor de competenta
jurisdictionala.
8.4. Prezentul Contract inldturi orice altd intelegere verbald anterioara dintre Parti si orice mod ficdri, completari
la prezentul Contract sunt valabile numai in cazul 1 in care acestea au fost faicute in scris i semnate de cétre
reprezentantii imputerniciti ai ambelor Pirti. '

9. DISPOZITII FINALE
9.1. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semndrii de cétre Pirti si este valabil pma la indeplinirea deplini a
obligatiilor din prezentul Contract.
9.2. Limba care guverneaza Contractul este limba romana.
9.3. Toate comunic#rile dintre Parti se vor face, de reguld, prin mijloace electronice, la adresele de e-mail
mentionate in prezentul Contract sau comunicate ulterior. Documentele scanate transmise de la si citre oricare
adresd de e-mail aparfindnd Pirtilor conform prezentului Contract au valoarea unei forme textiale a informatiei,
opozabile si angajante pentru Prti. Faptul c3 actul juridic incheiat prin utilizarea mijloacelor electronice, nu este
echivalent cu un act juridic in forma scrisi nu impiedicd invocarea clauzelor in forma textuali consimtite de
Pirti.
9.4. Prezentele conditii contractuale §i toate datele si informatiile rezultate din executarea Contractului reprezinti
informafii confidentiale care pot fi dezviluite terfilor de Beneficiar numai cu acordul prealabil scris al
Antreprenorului. Prin exceptie, nu reprezintd informatii confidentiale acelea care: (i) erau publice inainte de
incheierea Contractului sau au devenit publice din motive neimputabile Pirtilor, (ii) se referd la existenta unor
obligatii de platd restante sau (iii) sunt comunicate in temeiul unei obligatii legale. Pentru nerespectarea obligatiei
de confidentialitate, Partea vinovata va fi obligati la plata de despigubiri citre cealalti Parte.
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9.5. Beneficiarul este de acord ca Antreprenorul si fie indreptitit si prelucreze si si stocheze datele cu caracter
personal ale reprezentantilor sdi, pe durata raporturilor contractuale si ulterior incetdrii acestora, pe durata
existentei Antreprenorului, in scopul desfdsuririi activitifilor contractuale, de reclami, de marketing si de
publicitate (de ex: IDNP, adresa, e-mail, telefon, profesia, locul de munci, obisnuinte, preferin;e, comportament,
cazier judiciar, informatii despre activitatea frauduloasd, etc.). Beneficiarul declarid ci a liat cunostintd de
prevederile Legii nr.982/2000 privind accesul la informatie, Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu
caracter personal, despre dreptul de interventie si de opozitie, care pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri
scrise citre Antreprenor la adresa de corespondenti a acestuia previzuti in acest Contract.

9.6. Pirtile vor coopera si isi vor coordona, in temeiul prevederilor Legii securitatii si sanatitii in munca nr.186
din 10.07.2008, cu modificarile si completdrile ulterioare, actiunile in vederea asiguririi securititii si sdnitatii
lucrétorilor §i pentru asigurarea conditiilor de mediu, igienico—sanitare, si pe linie de situatii d= urgenti (aparare
impotriva incendiilor si protectie civild) si se vor informa reciproc asupra riscurilor profesionele i mésurilor de
prevenire a acestora. |

9.7. Beneficiarul declard ci a citit, a infeles, a negociat. llber si este de acord cu toate conditiile din prezentul
contract.

9.8. Pirtile s-au inteles sd incheie prezentul Contract in 3 (trel) exemplare, cite unul pentru fiecare Parte cu
aceeasi putere juridica. -

10. ANEXE

PARTE A ACESTUI CONTRACT:
Anexa nr. 1 —Deviz de cheltuieli a Lucrarilor de constructie.

ADRESELE JURIDICE SI RECHIZITELE PARTILOR

ANTREPRENOR _ BENEFICIAR :
“COLASS” SA ' I.C.S. "GRIP-ENGINEERING" S.R.L.

Adresa juridica: MD 2023, mun. Chisiniu, Adresa juridici: R. Moldova, mun. Chisinidu, com.

Republica Moldova, str. Uzinelor nr. 8 Ciorescu, sat. Goian, str. Chigindu 1

Cod IBAN: MD84AG000000022512715878 Cod IBAN: MD39M02224ASV2333 1377100

Banca Beneficiara: ,Moldova Agroindbank” S A Banca Beneficiari: BC “MOBIASBANCA-OTP

fil Miron Costin Business Centru, or. Chigindu | Group"S.A :

Cod Bancar: AGRNMD2X437 Cod Bancar: MOBBMD?22

Cod Fiscal: 1003600092630 Cod Fiscal: 1006600024982

Cod TVYA: 0400179 Cod TVA: 0606023

'E-mail: contact@colass.md ‘ E-mail: ion@grip.de, valentina@grip.de

Tel.: 078899999 - | Tel.: +373 795 20 342

Administrator: Slivinschi Andrei Administrator: Marin Ion .

Semnitura: Semniitura:

Stampila: TET: : ' f/c?;fr CRrrp \}o"-l
mpila: Stamplla. 33Ny, 2 |

\’ 3|
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DE RECEPTIE FINALA A OBIECTULUI

Nr. 001 din 20 august 2024

Privind receptia finald a Lucririlor de constructie de citre Beneficiar efectuate la Obiectul: Hala
industriala tip P cu amplasarea pe acoperis a panourilor fotovoltaice in cadrul Contractului de
antrepriza nr. 120124 din 22.01.2024 incheiat intre Antreprenor: S.A. ,,Colass”, Codul IDNO:
1003600092630, cu sediul in mun. Chisiniu, str. Uzinelor 8, in persoana Administratorului Slivinschi
Andrei, care activeazi pe baza de Statut, pe de o parte, si Beneficiar: [.C.S."GRIP-ENGINEERING"
S.R.L., Codul IDNO: 1006600024982, cu sediul in: Republica Moldova, mun. Chisindu, com.
Ciorescu, sat. Goian, str. Chisindu 1, in persoana Administratorului Marin Ion , care activeazi pe baza
de Statut, pe de alti parte.

1. Lucrérile au fost efectuate in baza autorizatiei nr.06-04-033, eliberatd de Primarul comunei
Ciorescu Scripnic Ivan la 19.12.2023, cu valabilitate pind la 6 luni de la data eliberarrii prezentei
autorizatii.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 09.00-12.00, fiind formati din:

Reprezentantii ai Beneficiarului;
larin ion . /
A

b
Reprezentanti ai Antreprenorul e
Caramanuta Rom
.l //a/;/eﬂ//

3. Au mai participat la receptie:
Eugen Spinei Responsébil tehnic
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) Comisia a constatat cd Lucrdrile de constructie si mslala;n alelente acestora, au fost
executate in conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executic. caiet de
sarcini.  specificatii  tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de
construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, Cartea tehnicd a
construciei etc.), si declara cd acceptd, preia constructiile/lucririle executate si ci acestea pot fi date in
folosinta.

5. Comisia de recepiie, in urma constatarilor facute, propune:

1) Predarea obiectului de cdtre Antreprenor si receptionarea acestuia de citre Beneficiar fira
obiectii.

6. Comisia de receptie motiveazd propunerea facuta pr1n faptul ca:

1) In urma inspectarii nu au fost depistate incalcari si abateri de la normele legale precum si de la
prevederile contractuale si alte acte aferente.

8. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numaérul cadastral 3157108.091, adresa postald mun. Chisiniu, com. Ciorescu, sat.
Goian, str. Chigindu 1, destinatia Hala suprafata la sol 890 m.p., suprafata totala, 7.4 ha, numairul de
etaje 1E , conform certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal, este transmis de citre Antreprenor si receptionat de cédtre Beneficiar.

1
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9. Prezentul proces- verbal conpnmd 2 file, a fost incheiat astﬁm 20 08.2024 in 2 exemplare.

10. Prin primirea de citre Beneficiar a Obiectului Hala industriala tip P cu amplasarea pe
acoperis a panourilor fotovoltaice acesta accepti ci lucrérile au fost realizate conform cerintelor de
calitate si in termenii indicati in Contractul de antreprizd nr. 120124 din 22.01.2024. Deasemenea
Beneficiarul admite cd nu are nici un fel de pretentii fatd de Antreprenor. Toate platile restante dintre
Antreprenor si Beneficiar pana la semnarea prezentului Proces-verbal vor fi achitate in termenii stabiliti
in Contractul de antrepriza nr. 120124 din 22.01.2024

11. In momentul semndrii procesului verbal se confirma intocmirea corespunzitoare de citre
Antreprenor, a documentatiei prevazuta la capitolul B, pct. 8 si documentatia previzuts in capitolul C
inpct.9a,b,c, d, £, g h, i1, m,n, o, din Cartea tehnici a obiectului.

ANTREPRENOR BENEFICIAR
“COLASS” SA I.C.S. "GRIP-ENGINEERING" S.R.L.
Adresa juridica: MD 2023, mun. Chisindu, | Adresa juridici: R. Moldova, mun. Chisindu, com.
Republica Moldova, str. Uzinelor nr. 8 Ciorescu, sat. Goian, str. Chisiniu 1
Cod IBAN: MD84AG000000022512715878 Cod IBAN: MD39MO2224A8V23331377100
Banca Beneficiara: ,Moldova Agroindbank” S.A., | Banca Beneficiari: BC "MOBIASBANCA-OTP
fil Miron Costin, or. Chisindu Group" S.A
Cod Bancar: AGRNMD2X710 Cod Bancar: MOBBMD22
Cod Fiscal: 1003600092630 Cod Fiscal: 1006600024982
Cod TV A: 0400179 Cod TVA: 0606023
E-mail: contact{@colass.md E-mail: ion@grip.de, valentina@grip.de
Tel.: 078899999 Tel.: +373 795 20 342
Administrator: Slivinschi Andrei Administrator: Marin Ion
Semnatura:
Stampila: //
V
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