

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01					
	Categoria de lucrări:					
	<u>Executarea stațiilor de așteptare</u>	25 unități	25 unități			
	<u>Instalarea ancherilor, turnarea betonului</u>	25 locații	25 locații			
	<u>Montarea stației</u>	25 unități	25 unități			
	<u>Predarea stațiilor executate</u>					
	<u>Înlăturarea neajunsurilor depistate</u>					
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: _____ _____					
...	Obiect ... Categoria de lucrări: _____ _____					

Semnat: 28.10.2021

Nume: Malacili Cristina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL "Rodonit-Com"



DECLARAȚIE
Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : Stații de așteptare a transportului public metalica
2. Numărul și data contractului : Nr 07/06 din 07.06.2021; Contractul de antrepriza 02 din 26.07.2021; Contract de antrepriză 03 din 26.07.21
3. Denumirea/numele beneficiarului: "EPAMEDIA" SRL
4. Adresa beneficiarului: R.M., mun. Chișinău, str. Feredeului 4
5. Țara : Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>5 422 700,00 inclusiv TVA</u> | 309 218 USD |
| b) finală (la data finalizării contractului | <u>5 422 700,00 inclusiv TVA</u> | CursBNM(17,5198) |
- 27.10.21

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

Contractul Nr 07/06 din 07.06.2021 – 30(treizeci) de zile lucrătoare

Contractul de antrepriza 02 din 26.07.2021- 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare

Contract de antrepriză 03 din 26.07.21- 60 (șasezeci) de zile lucrătoare

b) efectiv realizată

Contractul Nr 07/06 din 07.06.2021 (Procesul verbal se anexează)

Contractul de antrepriza 02 din 26.07.2021 (Procesul verbal se anexează)

Contract de antrepriză 03 din 26.07.21- conform graficului stabilit

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Procesul verbal se anexează) _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării **28.10.2021**

Semnat: 28.10.2021

Nume: Malacili Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Rodonit-Com SRL



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat Tăiere Laser "GRS Laser"GF3015T3 ,	Bucata	*	proprietate
2.	Aparat Sudare Laser "YOSOON LASER" ,	Bucata	*	proprietate
3.	Aparat Sudare Paton PSI-200S ,	Bucata	*	proprietate
4.	COMPRESOR CU SURUB SM ,	Bucata	*	proprietate
5.	Ferestrau cu banda p/u metal HVBS-56M ,	Bucata	*	proprietate
6.	Pres de curbat Harsle	Bucata	*	proprietate

Semnat: 28.10.2021

Nume: Malacili Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Rodonit-Com SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Arhitect-Şef Malacili Veaceslav	Inginer licențiat Evaluarea imobilului	17 (zece)	15, experiență similară	Diploma Nr. 0114090 din 24.06.2006
2.	Inginer-Şef Berber Constantin	Sudor	20 (douăzeci)	15, experiență similară	Certificat Nr 302 din 15.05.2000
3.	Diriginți de șantier Braguta Vadim	Inginer licențiat Construcții civile, industriale și agricole	10 (zece)	10, experiență similară	Diploma Nr50810400848 Din 20.06.2008 Certificat Seria-2021-DȘ Nr. 1430 din 03.06.2021
4.	Maiștri Dragusan Dmitri	Sudor	5 (cinci)	15, experiență similară	
5	Dolinta Anatolie	Sudor	10(zece)	15, experiență similară	
6	Specialiști Panarin Maxim	Muncitor auxiliar	2 (doi)	15, experiență similară	
7	Rusu Dumitru	Muncitor auxiliar	3 (trei)	15, experiență similară	
8	Meteoglo Gheorghii	Muncitor auxiliar	3 (trei)	15, experiență similară	
9	Nedealcov Piotr	Muncitor auxiliar	3(trei)	15, experiență similară	
10	Iacob Valentin	Muncitor auxiliar	2(doi)	15, experiență similară	

Semnat: 28.10.2021

Nume: MALACILI CRISTINA

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: SRL „ RODONIT COM”



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

din valoarea % contractului	Valoarea aproximativă	Activități din contract	Numele și adresa subantreprenorilor	Nr. d/o
-	-	-	-	.1
-	-	-	-	.2
-	-	-	-	.3
-	-	-	-	.4
-	-	-	-	-

Nota:

Rodonit-Com SRL nu are subcontractanti

Semnat: **28.10.2021**

Nume: **Malacili Cristina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **Rodonit-Com SRL**



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Lucrari de reparatie a statiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de
asteptare, Rodonit-Com SRL în persoana Malacili Cristina, in calitate de Director,**
(informează că lucrările vor fi îndeplinite fără asociere cu alti agenti economici. (denumirea

(Părți contractante (agenți economici.1

_____ (a
(b
(c

:(Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante .2

_____ (a
(b
(c

:Informații privind modul de asociere .3

_____ a) Data încheierii contractului de asociere
_____ b) Locul și data înregistrării asociației
_____ c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

_____ e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

_____ f) Condiții de administrare a asociației
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor

_____ lichidării
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
_____ supus licitației

j) Alte cauze

Semnat
Nume **Malacili Cristina**
Funcția în cadrul întreprinderii **Director**
Data: **28.10.2021**



_____ Data completării
_____ :Semnat Liderul Asociației
_____ :Nume
_____ :Funcția în cadrul întreprinderii
_____ :Denumirea întreprinderii
_____ :Semnat Asociatul secund
_____ :Nume
_____ :Funcția în cadrul întreprinderii
_____ :Denumirea întreprinderii