

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a holului si reparatiapardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura din mun.Balti**

2. Numărul și data contractului: **nr.120 din 18.12.2018.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Sectia Cultura a primariei mun.Balti**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Balti str.Independentei 1**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **1 554 494,99 lei**

b) finală
(la data finalizării contractului) **1 554 494,99 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **NU** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 2.5

b) efectiv realizată : 2.5

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr 25 din 27.06.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.02.2020

Semnat: _____

Nume: _____ Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: _____ Director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I."Lipovan – Vectra"



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ NORD	
17	19. DEC. 2018
Nr. de înregistrare: 2018-0000002607	
Contract	
Semnătură	

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 120

privind achiziția prin Licitație Publică

"18" 12 2018

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică ocds-b3wdp1-MD-1541684740227-EV-1541745735131 din data 19.11.2018, între Secția Cultură a primăriei mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 6-32-85, fax: 0231 6-35-59, e-mail: culturabalti@gmail.com., înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 165 din "30"01.2009, reprezentat prin Sef Secție dna V. Caraulan, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și II "Lipovan-Vectra", cu sediul în mun. Bălți, str. Conev, 13/41, telefon: 0231 21438,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

fax: 0231 24625, e-mail: Grinea.70@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0017401 din "30" 05. 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 021109 seria AMMI din "04" 05. 2006, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnice-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Anatolii Lipovan, în calitate Antreprenor general, pe de altă parte
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația capitală a holului și reparația pardoselii în sala de dans a Palatului Municipal de Cultură din mun. Bălți »

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, stancardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate constituie pentru a.2018 – până la data de 26 decembrie, a.2019- 4 luni. Începutul lucrărilor se efectuează de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar, conform Graficului de execuție a lucrărilor (Anexa1). Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) – 5 zile calendaristice.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare

- c) desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 554 494 lei 99 bani** (inclusiv TVA) (**unu milion cinci sute cincizeci și patru mii patru sute nouăzeci și patru lei, 99 bani**) **Inclusiv a.2018 – 380677,0 lei, a.2019 – 1173817,99 lei.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 30 zile după executarea lucrărilor și prezentarea procesului verbal de recepție finală/facturi fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice, inclusive Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin Deviz local și Graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**18**" **decembrie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Adresa: mun.Bălți, str.Independenței,1
Tel./Fax: 0231 6 32 85
Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Adresa Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont IBAN: MD46TRPDAA311120A 14143 AC
Cod fiscal: 1009601000061

" ANTREPRENOR":

Adresa: mun. Bălți, str Conev,13/41,
Tel./Fax: 0 231 24625
Denumirea Băncii: EuroCreditBank SA fil.Bălți
Adresa Băncii:
Cod Bancar: ECBMMD2X757
Cont IBAN: MD41EC000000002224275771
Cod fiscal: 1003602010780,
TVA -1200233

16.Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

Șef Secție Cultură V.Caraulan
Contabil șef T.Macovei



Director P.M.C. Cinkioskaia

" ANTREPRENOR":

Director A.Lipovan



**PROCES-VERBAL
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
AKT**

приема окончанных работ
Nr. 25 din 27 уноя 2019
№ от _____ 2

Privind lucrarea constructia

Работы

Executată la obiectul „Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți”

выполненной на объекте

în cadrul contractului nr. 120 din 18.12.2018 г.

согласно договора № от

Încheiat între Secția Cultură primăriei mun.Bălți și П „Lipovan-Vectra”, pentru lucrările de

Заключенного между

на работы

„Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de primăria mun. Bălți

Работы были выполнены на основе разрешения

№

выданного

la _____ cu valabilitate pînă la _____.

с

со сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Примечная комиссия проводила работу в сроки

в составе:

Președintele comisiei dna L. Sava – vice- primar mun.Bălți

Membrii comisiei

dna M. Caraulan-șefa Secției de Cultură

dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU

dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției

dl A. Porcescu - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției

dna O. Cinkivșcaia – directorul Palatului Municipal de Cultură

3. Au mai participat la recepție: П „Lipovan-Vectra”.

4. Constatările comisiei de recepție:

Примечная комиссия установила:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit nu sînt întocmite piesele

из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части.

cuprinse în lista-anexă nr. 1;

указанные в приложении №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.

работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:

Примечная комиссия в результате установленного выше предлагает:

De recepționat „Reparația capitală a holului și reparația pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

„Reparatia capitală a holului și reparatia pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți” e finalizat

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

De recepționat „Reparatia capitală a holului și reparatia pardoselei în sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți”

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

a fost închiat astăzi 27.06.2019r. la ora _____ în 5 exemplare.
был составлен сегодня в в экземплярах.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Приемочная комиссия по окончании работ:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

dna L. Sava

dna V. Caraulan

dna L. Bragari

dna N. Rusnac

d A. Porcescu

d I. Loris

dna O. Cinkivscia

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL: II „Lipovan-Vectra”

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL: Secția Cultură mun. Bălți

ИНВЕСТОР:

« _____ a. _____

« _____ » _____ a. _____



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de „Reparatia capitala partiala a fatadei institutieiprescolare nr.12 << Luceafarul >> str.Stefan cel Mare 18 mun.Balti**

2. Numărul și data contractului: **nr.138 din 23.08.2019.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **DITS mun.Balti,seful T.Dubitkaia**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Balti str.Independentei 1**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **202 162,04 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **206 488,04 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **NU** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 2.5

b) efectiv realizată : 2.5

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr 46 din 23.10.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.02.2020

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I.”Lipovan – Vectra”

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 138**“23” august 2019mun. Bălți**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat între **Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți**, cu sediul în mun. Bălți str. Independenței 1, telefon/fax: 0 231 2 23 07, e-mail: dits.achizitii@gmail.com, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178 din 17.11.2015, reprezentată prin

Seful T. Dubitkaia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

II “Lipovan-Vectra”, cu sediul în mun. Bălți, str. Coney, 13/41, telefon: 0(231)21438.24625, fax:, e-mail: Grinea.70@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat MD 0017401 din “30”05.1995 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 021109 seria AMMI din “04”05.2006, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate **construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții** reprezentată prin **director Anatolii Lipovan**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de „Reparația capitală parțială a fațadei institutiei preșcolare nr. 12 «Luceafarul», pe str. Ștefan cel Mare, 18, mun. Bălți,** în conformitate cu caietul de sarcini, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV- 45453000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este **în termen de 1,5 luni din data înregistrării la MF- TR Nord- Bălți.**

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite lucrările. În baza acestei notificări, lucrările vor fi primite de către reprezentanții Beneficiarului.
- 3.5. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va primi lucrările.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

202 162.04 bani MD, inclusiv TVA (Două sute două mii una suta saizeci și doi lei 04 bani).

- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii se va face după verificarea și primirea lucrărilor, semnarea actului de primire-predare a lucrărilor de către reprezentanții Beneficiarului, în termen de 30 zile calendaristice.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd *actul de primire-predare a lucrărilor efectuate* nu va fi semnat de către reprezentanții Beneficiarului, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului general și ale Beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general, în termenele stabilite în contract.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.
- 6.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.4. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate și pentru procedeele de executare utilizate.
- 6.5. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.6. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin reprezentanții Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
- 6.7. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.



15 august 2019.

13.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

II «Lipovan-Vectra»	DÎTS al primăriei mun. Bălți
Adresa poștală: mun. Bălți, str. Conev, 13/41 Telefon/fax: (0231) 24625 Email: Grinea.70@mail.ru Banca: EuroCreditBank SA fil. Bălți IBAN: MD41EC00000002224275771 Cod bancar: ECBMMD2X757 Cod fiscal: 1003602010780, TVA -1200233	Adresa poștală: mun. Bălți, str. Independenței, 1 Telefon/fax: 023122307 Email: dits.achizitii@gmail.com Banca: MF-TR Nord- Bălți IBAN : MD38TRPDAA311120A09891AC Cod bancar: TREZMD2X Cod fiscal: 1015601000259

15. Semnăturile părților

II «Lipovan-Vectra»	DÎTS al primăriei mun. Bălți
Director _____ A. Lipovan 	Șeful _____ T. Dubițkaia 

Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 46 din 23.10. 2019
№ от z

Obiectul **„Lucrari de reparatie a fatadei la gradinita „Luceafarul” din mun.Bălți. ”**

este executat în cadrul contractului nr. 138 din “ 23 ” 08 2019.
выполнен согласно договора № от z

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. _____ din _____, valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до
de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei
dna T.Dubițkaia-șefa DÎT și S
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Rusnac- specialist atestat în domeniul construcției
dl A. Porcescu- specialist atestat în domeniul construcției
dl I. Loris- specialist atestat în domeniul construcției
dna N. Oprea-directorul grădiniței „Luceafărul”

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке: на

II „Lipovan-Vectra”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 04.10. a. 2019
работы были полностью выполнены к z
- 3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция велась (не велась) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее
_____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerare în anexa nr.3;
перечислены в приложение №3;

7) valoarea obiectul este de 206488,04(cu TVA) lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De receptionat obiectul „Lucrari de reparatie a fatadei la gradinita „Lucafaarul” din mun.Balti. ”

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

lucrari de reparatie a fatadei la gradinita „Lucafaarul” din mun.Balti e finalizat

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De receptionat obiectul „Lucrari de reparatie a fatadei la gradinita „Lucafaarul” din mun.Balti. ”

6* Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numarul cadastral _____ adresa poștala _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din urmatoarele constructii _____, suprafata la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafata totala _____, numarul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, continind 1 foi și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов,

fost incheiat astazi « » a. 2019 in 5 exemplare.

был доставлен для

экземплярах.

Comisia de receptie finala:

Комиссия окончательной приемки:

Specialisti:

Специалисты:

Președinte:

Председатель:

dna L. Sava

Membri:

dna T. Dubitkaia


dna L. Bragari

dna N. Rusnac


dl A. Porcescu

dl I. Loris

dna N. Oprea



Handwritten signatures and initials of the commission members.



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a acoperisului blocului D a gimnaziului Dimitrie Cantemir**

2. Numărul și data contractului: **nr. MD-2019-08-02-000025-1-11/5**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **r.Telenesti Primaria s.Mindresti**

4. Adresa beneficiarului: **s.Mindresti r.Telenesti**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **786 660,48 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **786 660.48 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **NU** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 2.5

b) efectiv realizată : 2.5

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr 1 din 15.11.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.02.2020

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I."Lipovan – Vectra"



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-08-02-000025-1-11/5



privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP 02.08.2019

s. Mîndrești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1562745997219 din data 02.08.2019, între Instituție publică Primăria Mîndrești 1007601006302, cu sediul în 5825 Moldova, Republic of s. Mîndrești str. s Mîndrești r Telenesti, telefon: 025844636, fax: 025844660

, e-mail: primariamindresti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31195 din 30.07.2007, reprezentat prin Vasile Socolovschi primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Alte întreprinderi individuale Î. I Lipovan Vectra 1003602010780, cu sediul în 3100 Bălți, str. Conev 13/41, telefon: 079580100, fax: , e-mail: Grinea.70@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0017401 din 29.01.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII NR.021109 din 04.05.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin Valentina Lipovan administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a acoperișului blocului D a gimnaziului D. Cantemir,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Digitally signed by Socolovschi Vasile
Date: 2019.08.02 12:10:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații **extreme neimputabile** și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică **respectarea în executare** a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de **autoritatea legală**.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 786660.48 (șapte sute optzeci și șase mii șase sute șasezeci virgulă patru opt) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, după executarea lucrărilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 5825 s.Mîndrești s Mindresti r Telenesti Tel./Fax: 025844636 / 025844660 Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat Adresa Băncii: s. Mîndrești, raionul Telenesți Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD80TRPDBD311120A10967AE Cod IBAN: MD80TRPDBD311120A10967AE Cod fiscal: 1007601006302</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 3100 Bălți Conev 13/41 Tel./Fax: 079580100 Denumirea Băncii: BC"EuroCreditBANK"S.A.fil.Balti Adresa Băncii: or. Bălți Cod Bancar: ECBMMD2X757 Cont de decontare: MD41EC000000002224275771 Cod IBAN: MD41EC000000002224275771 Cod fiscal: 1003602010780</p>



16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>



Investor
Инвестор

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
АКТ**

приема окончанных работ
Nr. 01 din 15 noiembrie 2019
№ _____ от _____

Privind lucrarea Reparatia capitală a acoperișului blocului D a gimnaziului Dimitrie Cantemir.^{боты}

Executată la obiectul clădirea gimnaziului din satul Mîndrești
выполненной на объекте

în cadrul contractului nr. MD-2019-08-02-000025-1-11/5 din 12.08.2019
согласно договора № _____ от _____

Încheiat între Primăria comunei Mîndrești și ÎI Lipovan Vectra pentru lucrările dereparație capitală a
acoperișului blocului D a gimnaziului Dimitrie Cantemir
заключенного между _____ на работы

1. Lucrările au fost executate ă baza certificatului de urbanism nr. 63
Работы были выполнены на основе разрешения № _____ выданного

la 12.04.2019 cu valabilitate pînă la _____
в _____ со сроком действия до _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе:

Președintele comisiei Guzun Oxana

Membrii comisiei Lipovan Anatolie

Cebotari Angela

Zagorodniuc Sergiu

Eșanu Taisia

Vrînceanu Olga

3. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

4. Constatările comisiei de recepție:
Приемочная комиссия установила:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt întocmite piesele
из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,

cuprinse în lista-anexă nr. 1;
указанные в приложении №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.
работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного факта предлагает

De receptionat

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

De acceptat recepția finală

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____

Объект с кадастровым №

почтовый адрес

назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____

состоит из следующих строений

площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____

общая площадь

количество этажей

согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file,

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованных приложений, всего

листов.

a fost încheiat astăzi 15.11.2019 la ora 10.20 în 4 exemplare.

был составлен сегодня

в

в

экземплярах

Comisia de recepție la terminarea lucr[rilor]:

Приемочная комиссия по окончанным работам:

Președintele comisiei Guzun Oxana

Membrii comisiei Lipovan Anatolie

Cebotari Angela

Zagorodniuc Sergiu

Eșanu Taisia

Vrînceanu Olga

Specialiști:

Специалисты:



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Заключение Государственной комиссии по строительству:

Lucrarea _____

Работа

« _____ » _____ a. _____

Șef ISC _____

10. Lucrarea **Reparatia capitală a acoperișului blocului D a gimnaziului Dimitrie Cantemir**

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

« _____ » _____ a. _____



(semnatura) / (подпись)

PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL:

ИНВЕТОР:

« _____ » _____ a. _____



(semnatura) / (подпись)

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a doua Sali de clasa, rețelelor de apa si canalizare in blocul primar al L.T."V.Alecsandri"mun.Balti**

2. Numărul și data contractului: **nr.122 din 15.08.2018.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **DITS mun.Balti, seful T.Dubitkaia**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Balti str.Independentei 1**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **901 364,18 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 004011,77 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **_____NU_____**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 2.5

b) efectiv realizată : 2.5

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr 56 din 17.12.19**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.02.2020

Semnat: _____

Nume: **Lipovan V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **I.I."Lipovan – Vectra"**



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-000000 1813
SL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.122

privind achiziția prin Licitație Publică

"15" 08 2018

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18/02737 din data 20.07.2018, între Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,

e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din "17" 11.2015, reprezentat prin Seful T. Dubițkaia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și II "Lipovan-Vectra",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți

(localitatea)

str. Conev, 13/41, telefon: 0231 21438, fax: 0231 24625,

e-mail: Grinea.70@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0017401 din

"30" 05. 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 021109 seria AMMH

din "04" 05.2006, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, prelungită până la 18.01.2022, pentru genurile de activitate construcții de

clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director Anatolii Lipovan, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația capitală a două săli de clasă, rețelelor de apă și canalizare în blocul primar al LT «V. Alecsandri» mun. Bălți »

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de a.2018- 2 luni, a.2019 -3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic

- de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **901 364,18 lei (inclusiv TVA) (nouă sute una mii trei sute șazeci și patru lei, 18 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale **an.2018- 488 961,0 lei cu TVA, a.2019 – 412 403,18 lei cu TVA.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1

Tel./Fax: 023122307

Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Adresa Băncii:

Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont IBAN: MD92TRPDAA311120A09880AC

Cod fiscal: 1015601000259

" ANTREPRENOR":

Adresa: mun. Bălți, str. Conev, 13/41,

Tel./Fax: 0231 2 46 25

Denumirea Băncii: EuroCreditBank SA fil. Bălți

Adresa Băncii:

Băncii:

Cod Bancar: ECBMMD2X757

Cont IBAN: MD41EC000000002224275771

Cod fiscal: 1003602010780,
TVA -1200233

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

DÎTS al primăriei mun. Bălți

L.Ș.

" ANTREPRENOR":

II "Lipovan-Vectra"



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 56 din 14.12. 2019г
№ от

Obiectul „Reparația capitală a doua săli de clasa, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

este executat în cadrul contractului nr. 122 din “15” 08. 2018
выполнен согласно договора № от з.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - , valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primăria mun.Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемке провела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubițkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei
dl V.Scripluc-inginer superior DITS
dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
dl V. Bejenari – inspectorul DAC
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției
dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
dna E. Ungurean – directorul LT “Alecsandri”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

II „Lipovan - Vectra”

(nume, prenume, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialității executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.04. a. 2019
работы были полностью выполнены к
- 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция века (не века) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

05.04.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 1004011,77 lei,
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De receptionat obiectul „Reparația capitală a doua săli de clasa, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală a doua săli de clasa, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De receptionat obiectul - „Reparația capitală a doua săli de clasa, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ - compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi « _____ » _____ a. 2019 _____ în 5 exemplare
был доставлен для в экземплярах

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:
Специалисты:


_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barîspoli
_____ dl I. Loris
_____ dna E. Ungurean



FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera mobile – 0.25m ³	3	x	
2.	Strung electric mobil	1	x	
3.	Compresor	2	x	
4.	Perforator Electric	6	x	
5.	Aparat de sudat (230-380v)	2	x	
6.	Aparat de sudat PVC	1	x	
7.	Frezer PVC	4	x	
8.	Pres PVC	4	x	
9.	Burghiu electric	6	x	
10.	Masina de taiat	4	x	
11.	Masina de slefuit	6	x	
12.	Ferestru Electric	4	x	
13.	Schela metalica tubulara	1200m ²	x	
14.	Camion MB Sprinter (3500 t)	1	x	
16.	Camion Renault Midlum (9900 t)	1	x	
17.	Laser Nivel Bosh	1	x	
18.	Electro Statie (5kw)	1	x	

Data completării: 24.02.2020

Semnat: _____

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I.”Lipovan – Vectra”

F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Numele/ Prenumele	Studii de specialitate.	Vechimea in munca in specialitate (ani).	Numarul certificatului de atestare/ data eliberării.
1	1 Administrator	Lipovan V	Tehnic Constructor	42 ani	
2	2 Contabil Sef	Cotilevici Inna	Economist	15 ani	
3	3 Sef de Sector	Russu Grigore	Inginer Constructor	24 ani	
4	4 Operator	Russu Elvira	Economist	24 ani	
5	5 Diriginte Santier	Lipovan Anatol	Inginer Constructor	23 ani	Nr.2780,Seria 2015-DS 05/03/2015
6	6 Maistru	Claihnet Gheorghe	Tehnic Constructor	32 ani	
7	7 Lacatus/ Reparat	Gorosevschii Iurii	Speciale	12 ani	
8	8 Asamblor	Marcoci Ion	Speciale	7 ani	
9	9 Asamblor	Melintii Alexandru	Speciale	6 ani	
10	1 Asamblor	Tamazlicaru Sergiu	Speciale	17 ani	
11	1 Asamblor	Morari Vasile	Speciale	28 ani	
12	1 Asamblor	Nagorneac Genadi	Speciale	22 ani	
13	1 Asamblor	Golovaci Ruslan	Speciale	16 ani	
14	1 Asamblor	Corlateanu Viorel	Speciale	21 ani	

Data completării: 24.02.2020

Semnat: _____

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2015-DȘ Nr. 2780



Numele Lipovan

Prenumele Anatol

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

Valabilă pînă la

Anatolie ZOLOTCOV

5 martie 2015

5 martie 2020

Viceministru

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2780

Eliberat domnului (doamnei): **Lipovan Anatol**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 martie 2015**

Valabil pînă la **5 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU	NU	NU	NU

Semnat: _____
Nume: Lipovan V.
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
"Termoizolarea fațadelor (blocul A)LT „G. Coșbuc” bd Larisa, 3 Bălți

(forma de licitație) **Licitatie Deschisa**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) _____ **NU** _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului _____
licitației _____
supus

3.10. Alte cauze _____

Data completării 27.02.2020

Semnat

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „I.I.Lipovan – Vectra”



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„8 „ iulie 2019 nr. 18/265/19

la nr. _____ din „ _____ „ 20 _____

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL”Lipovan-Vectra ”** conform cererii nr. 01 din 01.07.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 05.07.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu

Director



Ivan Gușilic

Banca Comercială "Eurocreditbank" S.A.

str. Ismail, 33 mun. Chisinau, Republica Moldova, MD -2001

tel. +373 22 500 101; 500 200 fax. +373 22 548 827

www.ecb.md
Sucursala Bălți

3121, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 28

Tel. 0231 2-94-28

Nr. 040502-03/91

de la 25 FEBRUARIE 2020

Certificat

Sucursala din Balti a BC "EuroCreditBank" SA , c.f. 1002600020056 BIC
ECBMMD2X confirmă că agentul economic, LIPOVAN-VECTRA II
c/f 1003602010780, deține cont curent in MDL:

2224275771 / cod IBAN MD41EC000000002224275771

Soldul contului la data de 25.02.2020 constituie - 471880-06 lei

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la locul destinației.

Sef sucursala Balti

Contabil Sef



Pascaru S.

Cojuhari D.

Garantie

**I.I."Lipovan – Vectra" garanteaza termenul de exploatare,
"Termoizolarea fațadelor (blocul A)LT „G. Coșbuc” bd
Larisa, 3**

**Bălți, de 5 ani, cu conditia exploatarii corecte a obiectului si
cu exceptia cazului de forta majora.**

Data completării: 27.02.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Lipovan.V.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei I.I."Lipovan – Vectra

DECLARATIE

pe propria raspundere.

Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de ***reținere succesivă din facturile parțiale***, în quantum de 10 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10 % din valoarea a contractului în quantum de 10 % (din prețul total ofertat).

Data completării: 27.02.2020

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I."Lipovan – Vectra"