

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Reconstructia constructiei nefinahzate in obiect de prestari servicii si mica productie”.din str.N.Iorga 13 mun.Balti.
2. Numărul și data contractului N:008.8/2019 din 01.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C.Immobiliare Tabiaso SRL
4. Adresa beneficiarului_Balti str.M.Eminescu 12
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul MDL
 - a) inițială (la data semnării contractului) 10 607 425.00
 - b) finală (la data finalizării contractului) 10 607 425.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **6.5luni**
 - b) efectiv realizată **6.0 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.03.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „ Lucrari de reparatii interioare si exterioare in cadrul Business Centru Royal Tower din str.M.Viteazu 4.
2. Numărul și data contractului N:1/1-05/2023 din 01.02.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Titan Capital SRL
4. Adresa beneficiarului Chisinau str.M.Viteazu 4
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
- Executor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| | încheiat contractul | MDL |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 18 250 786.95 | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 18 250 786.95 | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) Contractată **10luni**
- b) efectiv realizată **10 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climatice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 13.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

nr. 12

nr. _____

20 ____

Anexa

la Documentația standard

din “ ____ ” _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „ Construcția unui teren de sport inovativ din s.Hincauti r-l Edinet”.
 2. Numărul și data contractului N:42 din 04.09.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Hincauti
 4. Adresa beneficiarului_s.Hincauti r.Edinet
 5. Țara _Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
Executor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul MDL
 - a) inițială (la data semnării contractului) 473 42.74
 - b) finală (la data finalizării contractului) 473 42.74
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) Contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **3.5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/12 din 19.12.2023.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Constructia depozit frigorific pentru produse agricole cu sala de sortare, uscatorie de fructe si bloc administrativ” situat în or.Hincesti, mun Hincesti.
2. Numărul și data contractului N:002/2021 din 18.02.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului C.I.Verifrucl SRL
4. Adresa beneficiarului _or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun 80, ap.8
5. Țara _Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul Euro MDL
a) inițială (la data semnării contractului) 533 510.18 Euro
b) finală (la data finalizării contractului) 533 510.18 Euro
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) Contractată b) efectiv realizată
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 22.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții la data de 24.05.2023.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL