Digitally signed by Stîncaru Sergiu
Date: 2025.02.26 13:34:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ din s.Gura Camencii r. Floresti
2. Numărul şi data contractului Nr. 100 din 29.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Gura Camencii r. Floresti
4. Adresa beneficiarului_ s.Gura Camencii r. Floresti
5. Ţara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent MDL
a) iniţială (la data semnării contractului) 5 575 022.00
b) finală (la data finalizării contractului) 5 575 022.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) Contractată 9 luni
b) efectiv realizată 9 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor *PVnr.1 din 15.04.2024*
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de constructie a retelei de apeduct din s. Bulboaca r.Anenii Noi
2. Numărul şi data contractului Nr. 47 din 01.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bulboaca r.Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului_ s.Bulboaca r.Anenii Noi
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent MDL
a) iniţială (la data semnării contractului) 7 884 000.00 lei
b) finală (la data finalizării contractului) 7 884 000.00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
b) Contractată 7 luni
b) efectiv realizată 7 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din nr.01 din 26.04.2024
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
SERALCON SRL

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de constructie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Oliscani
2. Numărul şi data contractului N:14/23 din 30.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Oliscani r.Soldanesti
4. Adresa beneficiarului_ s.Oliscani r.Soldanesti
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent MDL
a) iniţială (la data semnării contractului) 5 495 558.74 lei
b) finală (la data finalizării contractului) 5 495 558.74 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) Contractată 7 luni
b) efectiv realizată 7 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din nr. 01 din 20.06.2024
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
SERALCON SRL

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de constructive a statiei de dezinfectare a apei, castelelor de apa si conectarea la reteaua existenta de apeduct.
2. Numărul şi data contractului Nr.41 din 21.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Cenac r.Cimislia
4. Adresa beneficiarului_ s.Cenac r.Cimislia
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent MDL
a) iniţială (la data semnării contractului) 3 059 115.50 lei
b) finală (la data finalizării contractului) 3 059 115.50 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) Contractată 8 luni
b) efectiv realizată 8 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din Nr.01 din 18.08.2023

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL