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Lucrari de constructie a SQUARULUI Grdtiesti
conform proiectului: ”Squar pe terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun.
Chisindu, com. Stduceni, str. Grdtiesti 9/1”

“24” august 2021 comuna Stiuceni
(municipiu, orag)

L. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-1627469062424
din 28 iulie 2021- Lucrari de constructie a SQUARULUI Gritiesti conform proiectului: ”Squar pe
terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun. Chisindu, com. Stiuceni, str. Grdtiesti 9/1”, intre
Primiria comunei Stiuceni, cu sediul in Republica Moldova, MD-4839, mun. Chisindu, comuna
Stduceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: staucenil842@mail.ru, reprezentat
prin Primarul comunei Stduceni dnul Alexandr VORNICU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
KVM Cons S.R.L., cu sediul in Republica Moldova, MD-2024, mun. Chigindu, str. Dumitru Riscanu
12V ap.16, telefon/fax: 069252252, e-mail: kvmcons@gmail.com IDNO 1010600042392 reprezentat
prin dnul Cojocaru Vasile, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucrdri de constructie a SQUARULUI Griitiesti conform
proiectului: ”"Squar pe terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun. Chisindu, com. Stiuceni, str.
Gratiesti 9/1” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 90 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiel gi asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constringerea activitatii se datoreazi
urmétoarelor cauze:




generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligaiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfrange asupra calititii
lucrarilor;

calamitdilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor pirti din ele, din inifiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor,

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
nir{i de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 069 554,36 lei MD, (un
milion saizeci si noud mii cinci sute cinzeci si patru lei, 36 bani) inclusiv 178 259,06 (una sutd
saptezeci si opt mii doud sute cinzeci si noud lei, 06 bani)TVA lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupad primirea proceselor —

verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pdnd cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garan{ia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile

dupa Inlaturarea acestora.



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligafia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentafia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rdméane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi finut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori
este posibil, ¢a acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizia va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garanfia de buni
executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferts.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data recepfiei, lucrarea executati are calitiile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.




4.14. La lucrérile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se fnscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si si i
se dea toate ldmuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozifiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de céatre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite §i s instiinieze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fatid de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4,22, Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricéror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sé opreascd executia lucrérilor in zona respectiva si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind cile de acces libere, si
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sd obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, s3
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in
domeniul achizifiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se execut in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncé pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajirii intregii fore
de muncd pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urméand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altid persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de calitate
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corespunzéatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat
se suporti de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proporgional de
cétre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlature
aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului
numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucriérile incep dupd 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipind la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defecfiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pdstreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul 1-a ingtiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei i s indepérteze zdpada
si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
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despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacad intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péani la 0,1%
din valoarea lucrdrilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operantd In momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiinfare prealabild a celeilalte pari, s ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu fncepe lucrérile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativd si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:




a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sid fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incdlcare gravd a obligatiilor ce rezultid din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unei instante judecétoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmaétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Devizele locale, Formular 3,5,7;

b) Propunerea tehnici;

c) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor i se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentfionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31 decembrie
2021/receptia finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
KVM Cons S.R.L. Primiria comunei Stiuceni
Adresa postald: Moldova, Republic of, MD- Adresa postald: Moldova, Republic of]
2024 mun. Chisindu, str. Dumitru Riscanu 12V MD-4839 mun. Chisindu, com.Stduceni, str. A.
ap.16, Mateevici, 13
Telefon: 069252252 Telefon: 022326976

Cod fiscal: 1010600042392

Cod TVA: 0607651

Banca: ”Moldova Agroindbank™ S.A. suc.
nr.16

Cod:AGRNMD2X441 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD46AG000000022511618037 IBAT:

Cod fiscal: 1007601009990

Banca: MF Trezoriria de Stat

' SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR




Anexanr. 1
la Contractul nr.
Din ,,24” august 2021

SPECIFICATII TEHNICE
Nr| Denumirea lucririlor |Cod Specificarea Specificarea Standarde de
CPV | tehnici deplini |tehnicd deplina referinti
solicitatd de propusa de
citre autoritatea | citre ofertant
contractanta
1 |Lucrdri de constructie a Conform Conform CP L.01.01-2012
SQUARULUI Gritiesti| o |devizului devizului Legea 131/2015
conform proiectului:| HG nr. 638 din
“Squar pe terenul cu nr. § 26.08.2020
cadastral 3153217164 din N Ordin 69 din
mun. Chisindu,  com. i 07.05.2021
Stduceni, str. Gritiesti 9/1”
TOTAL 1 069 554,36 1 069 554,36

ANTREPRENORUL

SEMNATURILE PARTILOR




Anexanr. 2
la Contractul nr.
Din ,,24” august 2021

SPECIFICATII DE PRET

Nr Denumirea Cod Unitat | Cantita Pretul Sumalei MD, | Termenii de

lucririlor CPV ea de |tea unitar Inclusiv executare
masur Inclusiv TVA
a TVA
1

Lucrdri de lucréri 1 1069 554,36 | 1 069 554,36 | 90 de zile de
constructie a la semnarea
SQUARULUI contractului

Gritiesti conform
proiectului: "Squar
pe terenul cu nr.
cadastral 3153217164
din mun. Chisindu,
com. Stiuceni, str.
Gritiesti 9/1”

45200000-9

TOTAL

1 069 554,36

1 069 554,36

ANTREPRENOR

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

L.S.

10
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Nr. din “16” noiembrie 2021

Privind lucrarea “Lucriri de constructie a Squarului Gritiesti 9/1”, executatd , In
cadrul contractului nr. 92 din 24.08.2021 incheiat intre: Primaria comunei Stauceni,
mun. Chisindu ,,Beneficiar” si KVM Cons SRL ,, Antreprenor”, privind executarea

lucrarilor “Lucrdri de constructie a Squarului Gritiesti 9/1” amplasat in com.Stauceni.

1. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 5 ore,
fiind formata din:

Presedintele grupului
VORNICU Alexandr, primarul comunei Stauceni

Membri:
Cojocaru Vasile, antreprenor SRL “KVM Cons”
CUCEREANU Igor, architect- Sef Primiria comunei Stiuceni;
Cociu Gheorghii — diriginte de santier
Comerzan Vladimir- Arhitect Sef Proiect

2. Constatdrile comisiei de receptie:
Lucrarile din lista caietului de sarcini au fost executate conform normelor in vigoare si
cerintelor, a proiectului de executie elaborat de SRL ,,Baucom Grup” obiect nr 54.
Nu sunt careva obiectii fatd de lucririle executate.

3. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
Examinarea lucrarilor executate pentru a fi propuse spre receptia final.

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:

Executarea lucrarilor conform normelor si cerintelor clauzelor contractului nr. 92
din 24.08.2021, si a proiectului de executie elaborat de SRL »Baucom Grup” obiect nr
54.

5. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:

De receptionat lucrarile executate.




6. Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost incheiat astizi 16 noiembrie
2021 la ora 15:30 in 3 (trei) exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte:

—~

/
Vornied Alexandru Primar com.Stauceni

adimir-Arhitect sef proiect %

Cojocaru Vasile- antreprenor SRL "KVM Cons” 7 '-
CUCEREANU Igor, architect- Sef Primaria comunei Stauceni
Cociu Gheorghii — diriginte de santier "

(Nume, Prenume) (Semnatura)

8. Lucrarea “Lucriri de constructie a Squarului Gratiesti 9/1” este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: MEESTITORUL:
"ASC " i trre 2021 IS

/,\ : ;

LS/

| |(semnatura)

L\ A
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