



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1547671785542

07 марта 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1547671785542 от 12 февраля 2019 года, между:
Исполнительным Комитетом Гагаузия, в рамках Европейского проекта «Поддержка местных публичных властей АТО Гагаузия», расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве Бенефициара,

и

«VIZOL-STUDIO» SRL расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Муравьева, 3; тел./факс: 0298 27 600, e-mail:vizol-s@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Лицензия №049254 от 02.07.2015 года, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции, в лице **ЗАХАРИЯ Игорь**, директора «VIZOL-STUDIO» SRL, в качестве Генерального подрядчика.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объект: **Установка энерго-эффективного уличного освещения примэрия с.Карбалия**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 03 (три) месяцев с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром –

- распределитель кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- a) вызванных **Бенефициаром**;
 - b) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
 - c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
 - d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар** созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ без НДС, представляющих предмет настоящего договора, составляет 664 439,08 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять,08) лей.
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит

Генеральному подрядчику аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с момента регистрации договора в Агентстве Государственных Закупок.

4.3 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

4.4 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

4.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

5. **Корректировка стоимости договора**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. **Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики**

6.1. **Генеральный подрядчик** обязан выполнить все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные графиком выполнения работ и обеспечить качество, соответствующее положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если часть работ, в отношении которых заключен договор, выполняются в субподряде, **Генеральный подрядчик** должен представить по требованию **Бенефициара**, список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется сообщать, по требованию **Бенефициара**, информацию об изменениях в составе субподрядных организаций.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика, соинвестора и бенефициара

- 7.1. Вся документация, необходимая для выполнения законтрактованных работ, предоставляется **Бенефициаром** в распоряжение **Генерального подрядчика** в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством графика выполнения работ.
- 7.2. **Генеральный подрядчик** обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением законтрактованных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3. Документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика**, распределяется следующим образом:
- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта сооружения;
 - б) два экземпляра проектной документации остаются в распоряжении **Генерального подрядчика**, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованному специалисту ответственному за технический надзор.
- 7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые должен составить **Бенефициар** или **Генеральный подрядчик**, и которые затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение **Бенефициаром** или **Генеральным подрядчиком**, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 7.6. Если **Бенефициар** не выдает в надлежащее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, необходимые для производства работ, **Генеральный подрядчик** сообщает **Бенефициару** посредством писем о причинах задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков **Генеральным подрядчиком**, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки, предусмотренные договорами субподряда, установленные графиком выполнения.

- 7.8. **Генеральный подрядчик** выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9. Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой **Бенефициаром**, является **последовательное удержание** в размере 5 % от стоимости присужденного договора.
- 7.10. Последовательное удержание будет производиться **Бенефициаром** в размере 5 % от счет-фактур, предъявленных к оплате, за выполненные работы, пока не будет достигнуто значение 5 % от общей стоимости контракта. Эти удержания будут осуществляться до погашения гарантии надлежащего исполнения. Таким образом, удержанные суммы будут перечисляться в банк, выбранный сторонами - **Генеральным подрядчиком и Бенефициаром** - и будут перечисляться на специальный счет. С этой целью перечисление будет производиться в течение 10 рабочих дней с момента удержания. **Бенефициаром** должен позаботиться о том, чтобы банк проинформировал **Генерального подрядчика** об осуществленном перечислении, и о его назначении.
- 7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается **Генеральному подрядчику** на основании уведомления **Бенефициара** банковского агента. Уведомление осуществляется в течении 5 дней после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить оформление гарантии надлежащего исполнения работ (открытие счета) после уведомления о присуждении договора, но не позднее, чем через 7(семь) рабочих дней после заключения контракта. До тех пор, пока он не выполнил это обязательство, **Бенефициар** может удержать гарантию на оферту, представленную генеральным подрядчиком.
- 7.13. **Бенефициар** обязуется вернуть **Генеральному подрядчику** гарантию добросовестного выполнения работ в установленный срок после подписания протокола об окончательной приемке работ, если он не предъявил до той даты претензии в отношении качества выполненных работ. **Бенефициар** вправе удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба, до тех пор, пока поданные требования не разрешены.
- 7.14. **Генеральный подрядчик** гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 7.15. Работы, в отношении которых проводятся испытания, считаются выполненными, в случае если результаты испытаний, вписываются в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.16. **Бенефициар** вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных специалистов ответственных за

технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, при этом, условием является, чтобы этим не разглашались секреты **Генерального подрядчика**. Секретная информация, а также секретная документация считается **Бенефициаром** конфиденциальной.

- 7.17. **Бенефициар** уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав **Генерального подрядчика**. Распоряжения, в основном, направляются **Генеральному подрядчику** и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. **Генеральному подрядчику** необходимо сообщить **Бенефициару** фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество с его стороны.
- 7.18. Если **Генеральный подрядчик** считает, что распоряжения **Бенефициара** являются необоснованными или нецелесообразными, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений **Бенефициара** создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает **Бенефициар**.
- 7.19. Разбивка основных осей, реперов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение **Генерального подрядчика**, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям **Бенефициара**.
- 7.20. Для проверки разбивки **Бенефициаром** или проектировщиком, **Генеральный подрядчик** должен обеспечить сохранность всех реперов, столбов или других предметов, используемых при разбивке работ.
- 7.21. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика Бенефициаром** для выполнения договора, являются решающей. **Генеральный подрядчик** обязуется проверить полученную документацию и сообщить **Бенефициару** об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.22. **Генеральный подрядчик** обязуется регламентировать отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед **Бенефициаром** за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 7.23. **Бенефициар** обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволят выполнение работ по договору.
- 7.24. На протяжении выполнения работ **Бенефициар** вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;

- b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
 - c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 7.25. В случае невыполнения **Генеральным подрядчиком** распоряжений из пункта 2, **Бенефициар** может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчиком за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание **Генерального подрядчика**, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные **Бенефициаром** в связи с фактом невыполнения.
- 7.26. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, **Генеральный подрядчик** обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом **Бенефициару**, органам полиции или другим компетентным органам.
- 7.27. Во время выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ **Генеральный подрядчик** уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные сооружения.
- 7.28. **Генеральный подрядчик** должен получить, за собственный счет, все заключения и согласования и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых, или которые могут быть затронуты, выполнением работ. **Бенефициар** вернет **Генеральному подрядчику** все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

- 8.1 **Генеральный подрядчик** выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

- 9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика, **Бенефициара**, что будет запрошено. **Генеральный подрядчик** обеспечивает, по требованию, рабочую силу, инструменты, оборудование, материалы, необходимые для рассмотрения, измерения и проверки работ.
- 9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает **Генеральный подрядчик**, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает **Бенефициар**.
- 9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные **Бенефициаром** для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются **Генеральным подрядчиком**, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае **Бенефициар** оплачивает данные расходы.

- 9.4. **Бенефициар**, проектировщик, или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, **Генеральный подрядчик** предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. **Генеральный подрядчик** сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику о готовности работ к осмотру. Аттестованный технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6. **Генеральный подрядчик** откроет любую часть или части работы по требованию **Бенефициара** и при необходимости переделает эту часть или части работы, если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются **Бенефициаром**, а в противном случае, **Генеральным подрядчиком**.
- 9.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает **Генеральный подрядчик**. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 9.8. Работы, выполненные **Генеральным подрядчиком** за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения **Бенефициара**, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения **Бенефициара**, не будут оплачены **Генеральному подрядчику**. **Генеральный подрядчик** должен устранить данные работы в срок, установленный **Бенефициаром**. Также, он несет ответственность перед **Бенефициаром** за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены **Генеральному подрядчику**, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле **Бенефициара**, о чем сообщается незамедлительно.
- 9.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет 3 года.
- 10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и по истечению срока, предусмотренного договоре.
- 10.3. **Генеральный подрядчик** обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного **Бенефициаром**.

11. Ответственность сторон

11.1 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

2019 года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

| Генеральный подрядчик «VIZOL-STUDIO» SRL | Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ |
|--|--|
| <p>Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Муравьева, 3</p> <p>Тел/Факс: 0298 27600</p> <p>Код IBAN: MD94AG000000022512586882</p> <p>Банк: MOLDOVA AGROINDBANC fil. Comrat</p> <p>Код: AGRNMD2X761</p> <p>Фискальный код: 1005611000031</p> | <p>Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196;</p> <p>Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88</p> <p>Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC</p> <p>Банк: MF-Trezoreria de Stat</p> <p>Код: TREZMD2X</p> <p>Фискальный код: 1007601000252</p> |
| <p>ЗАХАРИЯ Игорь</p>  <p>М.П.</p> | <p>ЧЕБАН Вадим</p>  <p>М.П.</p> |



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР №15

2019-00000000196

Код СРУ:

«04» 06. 2019г.



с. Карбалия

| Поставщик товаров/Поставщик услуг | Закупающий орган |
|---|--|
| SRL «WIZOL-STUDIO» <i>(полное наименование предприятия, ассоциации, организации)</i> | Примария с. Карбалия, <i>(полное наименование предприятия, ассоциации, организации)</i> |
| Представленное директором Захария И. <i>(должность, фамилия, имя)</i> | Представленное примаром Гайдаржи К.Д. <i>(должность, фамилия, имя)</i> |
| действующий на основании Устава <i>(устав, положение, решение и др.)</i> | действующий на основании Закона о местном публичном управлении <i>(устав, положение, решение и др.)</i> |
| именуемый (ая) в дальнейшем Продавец/Поставщик MD 0011527 от 01.02.2001 , <i>(указывается номер и дата регистрации в Государственном регистре) с одной стороны,</i> | именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель/Покупатель <i>(указывается номер и дата регистрации в Государственном регистре) с другой стороны,</i> |

совместно (называемые в дальнейшем *Стороны*) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

а. «Электромонтажные работы и обустройство тротуара, с. Карбалия, Вулканештского района»

называемых в дальнейшем товары (и/или услуги), в соответствии с _____, (процедура закупок)

на основании решения рабочей группы и Покупателя/бенефициара от “_” _____ 201__.

б. Следующие документы будут считаться составной и неотъемлемой частью Договора:

- а) Техническая спецификация;
- б) Ценовая спецификация;
- с) [добавьте другие документы, составные части, по необходимости, например: рисунки, графики, формуляры, протоколы временной и окончательной приемки и т.д.]

с. Настоящий Договор превалирует над всеми составными документами. В случае расхождений либо несоответствия между составными документами Договора, документы будут иметь приоритетность, перечисленную выше.

д. В качестве встречного исполнения за платы, которые будут осуществлены Покупателем/бенефициаром, Продавец/поставщик настоящим обязуется поставить Покупателю/бенефициару товары и/или услуги и устранить их дефекты в соответствии с положениями Договора во всех аспектах.

е. Покупатель/бенефициар настоящим обязуется выплатить Продавцу/поставщику в качестве встречного исполнения за поставку товаров и услуг, а также устранение их дефектов, стоимость Договора либо любую другую сумму, подлежащую выплате в соответствии с положениями Договора в сроки и согласно способу, предусмотренному Договором.

f.

1. Предмет Договора

1.1. Продавец/поставщик обязуется поставить Товары и/или оказать Услуги согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Покупатель/бенефициар в свою очередь обязуется уплатить и принять Товары и/или Услуги у Продавца.

1.3. Качество Товаров и/или Услуг подтверждается сертификатами качества, указанными в Спецификации. Поставленные товары и/или оказанные услуги на основании договора будут отвечать стандартам, предусмотренным в Спецификации. Если не указан какой-либо применимый стандарт либо регламент, будут соблюдаться стандарты или другие регламенты, утвержденные в стране происхождения товаров.

1.4. Сроки гарантии Товаров и/или Услуг указаны в Гарантийном листе переданном покупателю в момент отгрузки товара.

2. Сроки и условия поставки/оказания

2.1. Поставка Товаров и/или оказание Услуг осуществляется Продавцом в срок **месяц** с момента заключения договора

2.2. Сопроводительные документы Товаров и/или Услуг включают Акт приема-передачи товаров и налоговую накладную.

2.3. Оригиналы документов, предусмотренных в пункте 2.2 представляются Покупателем не позднее момента поставки товаров по финальному месту назначения. Поставка товаров считается выполненной в момент, когда представлены вышеуказанные документы.

3. Цена и условия оплаты

3.1. Цена поставленных в соответствии с настоящим Договором Товаров и/или Услуг предусмотрена в молдавских леях, будучи указанной в Спецификации настоящего Договора.

3.2. Общая сумма настоящего Договора, включая НДС, устанавливается в молдавских леях и составляет: **191229,11 лей (сто девяносто одна тысяча двести двадцать девять , 11 леев)**

{сумма цифрами и прописью}

3.3. Оплата поставленных Товаров и/или оказанных Услуг осуществляется в молдавских леях.

3.4. Метод и условия оплаты Покупателем:

Оплата осуществляется в течение 14 календарных дней с момента отгрузки товара, которая подтверждается выпиской/получением налоговой накладной

3.5. Оплата будет производиться банковским переводом на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре.

4. Условия приемки-передачи

4.1. Товары и/или Услуги считаются переданными Продавцом и принятыми Покупателем [получателем, если необходимо], если:

а) количество Товаров и/или Услуг соответствует информации, указанной в Спецификации товаров / услуг и графике поставки / оказания и в сопроводительных документах, согласно пункту 2.2 настоящего Договора;

б) качество Товаров и/или Услуг соответствует информации, указанной в Спецификации;

с) упаковка и целостность Товаров соответствует информации, указанной в Спецификации.

4.2. Продавец обязуется представить Покупателю оригинал налоговой накладной одновременно с поставкой Товаров и/или оказанием Услуг для осуществления платы. В случае несоблюдения Продавцом настоящего положения, Покупатель оставляет за собой право продлить срок для оплаты, предусмотренный пунктом 3.4, на соответствующее количество дней задержки, будучи освобожденным от уплаты неустойки, предусмотренной пункте 10.3.

5. Стандарты

5.1. Товары, поставленные на основании договора, будут отвечать стандартам, представленным поставщиком в своем техническом предложении.

5.2. Если ни один применимый стандарт либо регламент не указан, будут соблюдаться стандарты либо другие регламенты, утвержденные в стране происхождения товаров.

6. Обязательства сторон

6.1. На основании настоящего Договора Продавец обязуется:

- а) поставить Товары и/или Услуги согласно условиям, предусмотренным настоящим Договором;
- б) уведомить Покупателя после подписания Договора в течение 5 календарных дней посредством телефона/факса либо авторизированной телеграммы о возможности поставки Товаров и/или оказании Услуг;
- в) обеспечить соответствующие условия для приемки Товаров и/или Услуг Покупателем [получателем, если необходимо] в сроки, предусмотренные согласно требованиям настоящего Договора;
- д) обеспечить целостность и качество Товаров и/или Услуг в течение периода до их приемки Покупателем [получателем, если необходимо].

6.2. На основании настоящего Договора Покупатель обязуется:

- а) предпринять все необходимые меры для обеспечения приемки в установленные сроки поставленных Товаров и/или оказанных Услуг в соответствии с требованиями настоящего Договора;
- б) обеспечить оплату поставленных Товаров и/или оказанных Услуг, соблюдая способы и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, если оно было обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (войны, природные катаклизмы: пожары, наводнения, землетрясения, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (но не позже 10 дней) уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, момент их ведения в действие и срок действия должны быть подтверждены сертификатом, выданным соответствующим образом компетентным органом страны Стороны, где такие обстоятельства имели место.

8. Расторжение

8.1. Расторжение Договора может быть осуществлено с обоюдного согласия обеих Сторон.

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:

- а) Покупатель в случае отказа Продавца поставить Товары и/или выполнить Услуги, предусмотренные настоящим Договором;
- б) Покупатель в случае несоблюдения Продавцом установленных сроков поставки/выполнения;
- в) Продавец в случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты за Товары/Услуги;
- д) Продавец или Покупатель в случае неисполнения какой-либо Стороной претензии, поданной в соответствии с настоящим Договором.

8.3. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор, обязана сообщить другой Стороне об этом намерении в течение 5 рабочих дней посредством мотивированного уведомления.

8.4. Сторона, получившая уведомление, обязана ответить на него в течение 5 рабочих дней с момента его получения. В случае, если спор не будет разрешен в установленные сроки, Сторона, его инициировавшая, вправе инициировать расторжение.

9. Жалобы

9.1. Жалобы о количестве поставленных Товаров или оказанных Услуг направляются Продавцу/Поставщику в момент их получения, будучи подтвержденными актом, составленным совместно с представителями Продавца/Поставщика.

9.2. Претензии относительно качества поставленных товаров и/или услуг направляются Продавцу в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков качества и должны быть подтверждены сертификатом, выданным независимой организацией, нейтральной и авторизированной в этом смысле.

9.3. Продавец обязан рассмотреть претензии в течение 5 рабочих дней с момента их получения и сообщить Покупателю о принятом решении.

9.4. В случае признания претензий, Продавец будет обязан в 5-дневный срок поставить/оказать

Покупателю дополнительное количество недопоставленных товаров и/или услуг, а в случае обнаружения несоответствующего качества - заменить либо скорректировать его в соответствии с условиями Договора.

9.5. Продавец несет ответственность за качество Товаров и/или Услуг в предусмотренных пределах, включая и скрытые дефекты.

9.6. В случае отклонения от качества, подтвержденного сертификатом качества, составленным независимой организацией, нейтральной и авторизированной в этом смысле, расходы за простой либо задержку будет нести виновная сторона.

10. Санкции

10.1. Форма гарантии добросовестного исполнения договора, принятая Покупателем, является _____ 0 _____, в размере 0% от стоимости договора.

10.2. За отказ продать Товары и/или оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 10.1, в противном случае Продавец выплатит неустойку в размере 1 % от общей суммы договора.

10.3. За поставку/оказание с опозданием Товаров/Услуг Продавец несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы недопоставленных Товаров и/или Услуг за каждый день просрочки, но не больше 5 % от общей стоимости настоящего Договора. В случае если задержка превышает __ 30 __ дней, это считается отказом продавать Товары и/или оказывать Услуги, предусмотренные в настоящем Договоре, и у Продавца удерживают гарантию добросовестного исполнения договора, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 10.1.

10.4. За оплату с задержкой Покупатель несет материальную ответственность в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных Товаров и/или Услуг за каждый день просрочки, но не больше __ 5 __ % от общей стоимости настоящего договора. В случае если задержка по оплате превышает __ 31 __ дней, это считается отказом оплачивать за товар и Продавец вправе расторгнуть договор и потребовать вернуть поставленный товар.

11. Право интеллектуальной собственности

11.1. Поставщик обязан возместить ущерб покупателя в случае:

а) жалоб либо актов юстиции, вытекающих из нарушения определенных прав интеллектуальной собственности (патенты, имена, зарегистрированные товарные знаки и т.д.), связанных с оборудованием, материалами, установками либо инструментами, используемыми для либо в связи с закупаемым товаром, и

б) ущерба интересов, плат, налогов и расходов любого вида, за исключением ситуации, когда такое нарушение вытекает из соблюдения Технического задания, составленного покупателем.

12. Заключительные положения

12.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В противном случае они будут переданы на рассмотрение компетентной судебной инстанции в соответствии с законодательством Республики Молдова.

12.2. С момента подписания настоящего Договора все переговоры и документы, составленные ранее, теряют свою юридическую силу.

12.3. Договаривающиеся Стороны вправе на протяжении исполнения договора вносить изменения в положения договора посредством дополнительного акта только в случае возникновения определенных обстоятельств, затрагивающих законные коммерческие интересы сторон, и которые не могли быть предусмотрены в момент заключения договора. Дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, только если они были выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, третьим лицам, без письменного согласия другой стороны.

12.5. Настоящий Договор заключается в трех экземплярах на государственном языке Республики Молдова по одному экземпляру для Продавца, Покупателя, Агентства государственных закупок.

12.6. Настоящий Договор считается заключенным в момент его подписания и вступает в силу после го регистрации Агентством государственных закупок и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов и будет действительным до „31” декабря 2019г.

12.7. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня: «04» июня 2019г.

12.8. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

1. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон:

Примэрия с.Карбаля:

SRL «VIZOL-STUDIO»:

Адрес: с.Карбаля ул.Г.Гайдаржи 31

Адрес: г.Комрат пер.Муровьева,3,

Тел./Факс: 0(294)63- 2-36,63- 2-38

Тел./Факс: 029827600, 079550595

Название Банка:Министерство-Финансов

Название Банка:

MOLDOVA AGROINDBANC

Адрес Банка: Казначейство м.Комрат

Адрес Банка: Fil. Comrat

Банковский Код: TREZMD2X

Банковский Код: AGRNMD2X761

Расчетный счет:

MD74TRPDAQ312120A11179AC-126445,26

Расчетный счет:

MD94AG0000000022512586882

MD98TRPDAQ313120A11179AC-16783,85

MD36TRPDAQ312120B03028AA-48000.0FD

Фискальный Код: 1003611004375

Фискальный Код: 1005611000031

Подпись _____

Подпись _____





ocds-b3wdp1-MD-1587117130423

2020-0000000577

22.05.20

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 40

о закупке работ «Капитальный ремонт L646.L648.L644.L649 (Устройство тротуаров).»

18 мая 2020 г.

Тараклия
(муниципий, город)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие процедуры закупок № 21022151 от 18.05.2020 года, между Consiliul Raional Taraclia,

(наименование закупающего органа)

г. Тараклия ул. Штефан чел Маре, 59, телефон: 0 294 24650, факс: 0 294 23542, единый регистрационный код № 1007601010312, в лице председателя района **Ивана ПАСЛАРЬ**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «VIZOL-STUDIO»,

(наименование экономического оператора)

АТО Гагаузия м.Комрат ул. Муравьева, 3, телефон: 0298-27-600, e-mail vizol-s@mail.ru :- единый регистрационный код № 1005611000031, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 049254 от 02.10.2015г., выданное на 5 лет, для видов деятельности в лице директора **ЗАХАРИЯ ИГОРЬ**, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить Капитальный ремонт L646.L648.L644.L649 (Устройство тротуаров). в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **3 месяца** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

892 756,56 (восемьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят шесть) леев и 56 банов.

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

4. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

4.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И ОТРАСЛЕВЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

5.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

5.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

5.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.

5.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

- 6.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.
- 6.2 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.
- 6.3 Генеральный подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать кадрами, материалами, установками, оборудованием и все другие предметы будут временными, будучи запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.
- 6.4 Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:
- а) один экземпляр остается в распоряжении Генерального подрядчика, а
 - б) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.
- 6.5 Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Генеральным подрядчиком.
- 6.6 Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 6.7 Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 6.8 Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 6.9 Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 6.10 Генеральный подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию со стороны банка на сумму, представляющую гарантию добросовестного исполнения договора, в размере ----- от стоимости присужденного договора.
- 6.11 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола окончательной приемки в течение 15 минут.
- 6.12 Генеральный подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Генерального подрядчика гарантию для оферты.
- 6.13 Бенефициар обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в течение 15 дней, после истечения срока добросовестного исполнения, если он не подал до той даты требования в ее отношении. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены,

- 13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
- 13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК SRL «VIZOL-STUDIO» | БЕНЕФИЦИАР Consiliul Raional Taraclia |
|---|--|
| Почтовый адрес: 3805 г.Комрат, пер.Муравьева,3 | Почтовый адрес: 7401 Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59 |
| Телефон: 0298-27-600, 079550595 | Телефон: 029424650/029423542 |
| Фискальный код: 1005611000031 | Фискальный код: 1007601010312 |
| Банк: BC Moldova-Agroindbank SA fil. Comrat | Банк: Trezoreria de Stat |
| Код: AGRNMD2X761 | Код: TREZMD2X |
| IBAN : MD94AG000000022512586882 | IBAN : MD85TRPDAJ312120D11143AB |

14

ПОДПИСИ СТОРОН



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНЫ
на закупку работ «Lucrări de profilare a drumurilor de moloș și drumurilor
fără acoperire (grunt) din raionul Taraclia»

| Cod CPV | Denumirea obiectului de achiziție | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare/ executare |
|------------|--|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 45233161-5 | Капитальный ремонт L646.L648.L64 4.L649 (Устройство тротуаров) | 743 963.80 | 892 756,56 | 743 963.80 | 892 756,56 | 31.12.2020 |
| | ИТОГО: | 743 963.80 | 892 756,56 | 743 963.80 | 892 756,56 | 31.12.2020 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Уполномоченная подпись



БЕНЕФИЦИАР

Уполномоченная подпись



Акт № 1

проверки объемов, качества и соответствия выполненных работ по объекту
«Капитальный ремонт L646. L648. L 644. L 649. (Устройство тротуаров)».

03.07.2020 г.

г. Тараклия

Согласно договору № 40 от 18.05.2020г., по объекту «Капитальный ремонт L646. L648. L 644. L 649. (Устройство тротуаров)», заключенного с SRL “VIZOL -STUDIO”, подрядчиком предоставлены Акт выполненных работ за июль 2020г., на сумму 262 088,84 лей.

Мы нижеподписавшиеся,

Л.К.Дерменжи, зам председателя р-на Тараклия,

А.П.Ябанжи ,нач.упр. строит.коммун.хозяйства и дорог р-на Тараклия

С.С. Беров – инженер по эксплуатации и ремонту дорог р-на Тараклия;

провели

1. проверку выполненных работ за июль месяц 2020г;
2. проверку Акта выполненных работ №1 от 03 июля 2020г., на сумму 262 088,84 лей. с офертой основного договора на соответствие характеристики работ, стоимости и объемов работ;

констатируем:

1. Тротуары ул.Ленина L – 646 выполнено:

- | | |
|--|---------------|
| - Разборка существующего щебёночного/асфальтобетонного покрытия | - 26м3 / 32м3 |
| - Разработка грунта механиз(погрузка материалов от разборки покрытия | - 160м3 |
| - Транспортировка материалов | - 230тн |
| - Установка тротуарных бордюров на бет. Основании | - 750м.п. |
| -Устройство щебёночного основания т.10см | - 427,5м2 |
| -Устройство покрытия из бет.плиток 100*200мм т.4см | - 750м2 |

предлагаем

1. оплатить подрядчику SRL “ VIZOL -STUDIO”, согласно Акту выполненных работ №1 от 03 июля 2020г., на сумму 262 088,84 лей.;

Л.К.Дерменжи, зам. председателя р-на Тараклия,

А.П.Ябанжи ,нач.упр. строит.коммун.хозяйства и дорог р-на Тараклия

С.С. Беров, инженер по эксплуатации и ремонту дорог р-на Тараклия

8. Prezentul proces-verbal, conține două file și _____ anexe , a fost încheiat astăzi 01.08.2022_ la fața locului în 3 exemplare.

Președintele comisiei:
Caraja Rodica - Director _____

Membrii Comisiei:

Dolganiuc Valentin – directorul adjunct instruire _____ *Dus*
Odagiu Olga - directorul adjunct instruire _____ *Olga*
Marcu Alexandra - director adjunct educație _____ *Alex*
Raru Svetlana - psiholog școlar _____ *Raru*
Odagiu Petru - directorul adjunct gospodărie _____ *Petru*
Copețchi Elena - contabil șef _____
Tonu Andrian - responsabil ethnic _____ *Tonu*

L.Ș. *Caraja Rodica* - director _____
(funcția,numele,prenumele) (semnătura)



TRANSMISĂ:
RECIPIENTUL:
01 / *08* / 2022

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"01" / "08" / 2022
L.Ș. _____
(semnătura)



Antreprenor SRL Vizol-Studio
 (denumirea)

Investitor Liceul Teoretic I.Creanga
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparative la Liceul
 Teoretic I.Creanga or.Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **298 408,64 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Покрытие | | | | |
| 1 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 390,0000 | 252,129 49,849 | 98 330,482 19 441,282 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 4.8000 | 581,220 460,020 | 2 789,856 2 208,096 |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 54.8100 | 601,276 | 32 955,938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|---|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | (Слой основания из песка толщиной 30см - насыпь)-21*8,7*0,3 | | | 75,276 | 4 125.878 |
| 4 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)- люка | buc | 1.0000 | 393.210 104,550 | 393,210 104,550 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*200*80 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*200*80 mm, по бетонному основанию 30x15 см) | m | 89.0000 | 242.133 49,348 | 21 549.801 4 391.936 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 156 019,287 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 156 019,287 30 271,742 |
| | | 2. Навес | | | | |
| 6 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: обрешеток из профтрубы 40*40=30м и 40*20*2,5мм=36м) | kg | 165,1000 | 44,685 17,564 | 7 377,561 2 899,883 |
| 7 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata | m2 | 40,2000 | 382,365 129,642 | 15 371,054 5 211,609 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|-------------------|
| | | Total | Lei | | | 182 212,10 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | | | 9 242,71 |
| | | Cheltuieli de transport | 10 % | | | 13 434,27 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 204 889,08 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 29 708,91 |
| | | Total | | | | 234 597,99 |
| | | Beneficiu de de viz | 6 % | | | 14 075,88 |
| | | Total | | | | 248 673,87 |
| | | TVA | 20 % | | | 49 734,77 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 298 408,64 |
| | | | | | | 38 511,28 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Vizol-Studio

Investitor
Liceul Teoretic I.Creanga

(denumirea)

(denumirea)



Zaharia Igor.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Caraja Rodica
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Zaharia Igor
Date: 2022.08.01 09:01:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Tonu Anghel





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția de valoare mica

“14” iunie 2022

or.Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ____ din data ____, între IP Liceul Teoretic „Ion Creangă” or. Cahul, cu sediul în mun. Cahul, (denumirea autorității contractante) str. b-dul Victoriei, 4 telefon: 029925875, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și SRL ”VIZOL STUDIO”, cu sediul MD-3801, str. Muraviov, str-la, 3, mun. Comrat, Uta Găgăuzia, RM. telefon: 029827600, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ____ autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr.30 din 01.02.2022, eliberată de Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept de pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate: conform anexei reprezentat prin I. Zaharia, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Lucrări de reparație la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” or. Cahul* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 298408,64lei MD, (inclusiv TVA)lei MD. (Două sute nouăzeci și opt mii patru sute opt 64 lei).

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul nu se va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care

acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor

15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL GENERAL | BENEFICIARUL |
|---|--|
| SRL Vizol- Studio Adresa poștală: mun.Comrat, str.Muraviov 3 | <u>IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”</u> Adresa poștală: or. Cahul |
| Telefon:029827600 | Telefon:029932660 |
| Cod fiscal:1005611000031 | Cod fiscal: 1012620010081 |
| Banca: BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' ș.A. fil.Comrat AGRNMD2X761 | Banca: TREZMD2X |
| Cod:22512586882 | Cod: 226610 |
| IBAN:MD94AG000000022512586882 | IBAN MD73TRPDAH311120A01719AB 42896.00lei MD97TRPDAH312120A01719AB 255512.00lei |

16. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
| 5 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывозка бордюров автосамосвалом на расстояние до 5 км) | t | 57,0000 | 22,260 0,000 | 1 268,820 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 95 981,701 |
| | | Итого по разделу: В том числе зарплата | | | | 95 981,701 23 051,322 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------|
| | | Total | Lei | 95 981,69 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 5 186,55 |
| | | Cheltuieli de transport | 10 % | 6 720,67 |
| | | Cheltuieli directe | | 107 888,91 |
| | | Cheltuieli de regie | 10 % | 10 788,89 |
| | | Total | | 118 677,80 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 7 120,66 |
| | | Total | | 125 798,46 |
| | | TVA | 20 % | 25 159,69 |
| | | | | 150 958,15 |
| | | Всего по Акту: В том числе зарплата | | 23 051,32 |

Выполнил:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный подрядчик (субподрядчик)

Инвестор

SPRL Vizol-Studio
(наименование)

(наименование)

Захария И.М.

Dimiter Caidurgeni

(должность, фамилия, имя, подпись)

(должность, фамилия, имя, подпись)



Подрядчик SRL Kizot-Studio
(Наименование)
Заказчик Primăria Carboalia
(Наименование)
Объект **"Развитие и оптимизация
сетей уличного освещения"
с.Карболия р.Вулканешть**

Стоимость выполненных работ **150 958,15 Lei**

Акт выполненных работ

За 13.06.2019 год

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед.изм. | Количество | Цена единицы В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.) | Стоимость В т.ч. зарплата (гр..5хгр.6) (лей/ед.изм.) |
|--------|---------------------------|--|---------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров 65*23*6,5см по бетонному основанию 30x15 см) | m | 510,6000 | 159,524 27,901 | 81 453,006 14 246,302 |
| 2 | Ts150J | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 200km (Транспорт грузов расстояние 200км) | t | 100,5000 | 23,166 0,000 | 2 328,185 0,000 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 510,6000 | 15,133 15,133 | 7 726,808 7 726,808 |
| 4 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t (Погрузка сборных элементов автокраном-старых дорожных бордюров автокраном-850шт*100кг/шт) | t | 57,0000 | 56,226 18,916 | 3 204,882 1 078,212 |

Одрядчик

SRD. Vizol-Studio
(Наименование)

Заказчик

Строительство с. Карболия
(Наименование)

Объект

**Электро-монтажные работы
с. Карболия**

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Стоимость выполненных работ **16 783,85 Lei**

Акт выполненных работ №2

За 13.06. 2019 год

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Монтажные работы | | | | |
| 1 | 08-02-367-8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): СИП2*25мм2/25шт | 1000 m | 0,8700 | 2 679,092 2 498,692 | 2 330,810 2 173,862 |
| 2 | Pret de piata | Кабель СИП 2*25мм2 | m | 870,0000 | 7,000 0,000 | 6 090,000 0,000 |
| 3 | Pret de piata | Натяжные устройства | buc | 20,0000 | 16,000 0,000 | 320,000 0,000 |
| 4 | Pret de piata | Анкерный кронштейн | buc | 20,0000 | 28,000 0,000 | 560,000 0,000 |
| 5 | Pret de piata | Подвесные | buc | 40,0000 | 19,000 0,000 | 760,000 0,000 |
| 6 | Pret de piata | Кронштейн подвесного | buc | 40,0000 | 15,000 0,000 | 600,000 0,000 |
| 7 | Pret de piata | Лента | m | 80,0000 | 12,000 0,000 | 960,000 0,000 |
| 8 | Pret de piata | Скрепки | buc | 100,0000 | 4,000 0,000 | 400,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|---------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 12 020,810 |
| | | Отчисление на социальное и медицинское с | 22,5 % | | | 489,119 |
| | | Транспорт материалов | 5 % | | | 484,500 |
| | | Прямые затраты | | | | 12 994,429 |
| | | Накладные расходы | 15 % | | | 326,079 |
| | | ИТОГО: | | | | 13 320,508 |
| | | Сметная прибыль | 5 % | | | 666,026 |
| | | Total Монтажные работы Inclisiv salariu | | | | 13 986,534 2 173,862 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|-----------------|
| | | Total | Lei | | | 13 986,54 |
| | | НДС | 20 % | | | 2 797,31 |
| | | | | | | 16 783,85 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | | | 2 173,86 |

Выполнил:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный подрядчик (субподрядчик)

Инвестор

Srdan Vitez-Stuclo

(наименование)

(наименование)

Захария И.М.

(должность, фамилия, имя, подпись)

Primar Valeriu

(должность, фамилия, имя, подпись)



Stuclo Valeriu

Подрядчик SPD, Vizel-Studio
 (Наименование)
 Заказчик Исполком АД Гагаузия
 (Наименование)
 Объект **"Развитие и оптимизация
 сетей уличного освещения"
 с.Карболия р.Вулканешть**

Стоимость выполненных работ **58 000,36 Lei**

Акт выполненных работ №2
 За 20.06 2019 г. год

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед.изм. | Количество | Цена единицы В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.) | Стоимость В т.ч. зарплата (гр.5хгр.6) (лей/ед.изм.) |
|--------|---------------------------|--|---------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров 100*20*8см по бетонному основанию 30x15 см) | m | 268,0000 | 159,524 27,901 | 42 752,459 7 477,495 |
| 2 | Ts150J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 200km (Транспорт грузов расстояние 200км) | t | 29,0000 | 23,166 0,000 | 671,815 0,000 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 268,0000 | 15,133 15,133 | 4 055,590 4 055,590 |
| 4 | TtB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t (Погрузка сборных элементов автокраном-старых дорожных бордюров автокраном-850шт*100кг/шт) | t | 28,0000 | 56,226 18,916 | 1 574,328 529,648 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|-----|---------|-----------------|--|
| 5 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывозка бордюор автосамосвалом на расстояние до 5 км) | t | 28,0000 | 22,260 0,000 | 623,280 0,000 |
| | | Total | Lei | | | 49 677,472 |
| | | Итого по разделу: В том числе зарплата | | | | 49 677,472 12 062,733 |

| | | | |
|--|--|--------|------------------|
| | Total | Lei | 49 677,47 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 2 714,11 |
| | Cheltuieli de transport | 5 % | 1 763,75 |
| | Cheltuieli directe | | 54 155,33 |
| | Cheltuieli de regie | 2 % | 1 083,10 |
| | Total | | 55 238,43 |
| | Beneficiu de deviz | 5 % | 2 761,93 |
| | | | 58 000,36 |
| | Всего по Акту: В том числе зарплата | | 12 062,73 |

Выполнил:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный подрядчик (субподрядчик)

Инвестор

Skd Vizol-Studio

(наименование)

(наименование)

Захария И.М.

(должность, фамилия, имя, подпись)

(должность, фамилия, имя, подпись)



Stevanescu
[Signature]

[Signature]
Stevanescu I.

Подрядчик

SRL „Kizel-Studio”
 (Наименование)

Заказчик

Municipiul A.D. Tamauzeni
 (Наименование)

Объект

**"Развитие и оптимизация
 сетей уличного освещения"
 с.Карболия р.Вулканешть**

Стоимость выполненных работ 295 913,88 Lei

Акт выполненных работ 1

За 03.06. 2019 год

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед.изм. | Количество | Цена единицы В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.) | Стоимость В т.ч. зарплата (гр.5хгр.6) (лей/ед.изм.) |
|--------|---------------------------|---|---------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров асфальтобетон) | m2 | 780,0000 | 14,187 14,187 | 11 065,860 11 065,860 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта) | m3 | 78,0000 | 24,591 24,591 | 1 918,082 1 918,082 |
| 3 | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace | m3 | 78,0000 | 243,959 87,959 | 19 028,833 6 860,833 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|-----|----------|-------------------|---------------------------|
| | | manuale, executate cu argila expandata (песок уплотнение ручное) | | | | |
| 4 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором) | m2 | 780,0000 | 132,456 24,591 | 103 315,524 19 180,824 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | 650,0000 | 159,524 27,901 | 103 690,665 18 135,715 |
| 6 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 200km (Транспорт грузов расстояние 200км) | t | 129,5000 | 23,166 0,000 | 3 000,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 242 018,964 |
| | | Итого по разделу: | | | | 242 018,964 |
| | | В том числе зарплата | | | | 57 161,314 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|-------------------|
| | | Total | Lei | 242 018,96 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 12 861,29 |
| | | Cheltuieli de transport | 5 % | 9 092,88 |
| | | Cheltuieli directe | | 263 973,13 |
| | | Cheltuieli de regie | 2 % | 5 279,47 |
| | | Total | | 269 252,60 |
| | | Beneficiu de de viz | 5 % | 26 661,28 |
| | | | | 295 913,88 |
| | | Всего по Акту: | | |
| | | В том числе зарплата | | 57 161,31 |

Выполнил:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный подрядчик (субподрядчик)

Инвестор

(наименование)

(наименование)

Захария И.М.

(должность, фамилия, имя, подпись)

(должность, фамилия, имя, подпись)

Авчугова Ж.И. [подпись]

[подпись] [подпись]



| | | |
|---------------------|-----|------------------------|
| Cheltuieli de regie | 2 % | 5 279,47 |
| Total | | 269 252,6 0 |
| Beneficiu de deviz | 5 % | 26 661,28 |
| Всего: | | 295 913,8 8 |



Составил

Захария И.М.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|-----|----------|-------------------|---------------------------|
| | | manuale, executate cu argila expandata (песок уплотнение ручное) | | | | |
| 4 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором) | m2 | 780,0000 | 132,456 24,591 | 103 315,524 19 180,824 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | 650,0000 | 159,524 27,901 | 103 690,665 18 135,715 |
| 6 | Ts150J | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 200km (Транспорт грузов расстояние 200км) | t | 129,5000 | 23,166 0,000 | 3 000,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 242 018,964 |
| | | Итого по разделу: | | | | 242 018,964 |
| | | В том числе зарплата | | | | 57 161,314 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|-------------------|
| | | Total | Lei | 242 018,96 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 12 861,29 |
| | | Cheltuieli de transport | 5 % | 9 092,88 |
| | | Cheltuieli directe | | 263 973,13 |
| | | Cheltuieli de regie | 2 % | 5 279,47 |
| | | Total | | 269 252,60 |
| | | Beneficiu de de viz | 5 % | 26 661,28 |
| | | | | 295 913,88 |
| | | Всего по Акту: | | |
| | | В том числе зарплата | | 57 161,31 |

Выполнил:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный подрядчик (субподрядчик)

Инвестор

(наименование)

(наименование)

Захария И.М.

(должность, фамилия, имя, подпись)

(должность, фамилия, имя, подпись)

Авчугова Ж.И. [подпись]

[подпись] [подпись]



| | | |
|---------------------|-----|------------------------|
| Cheltuieli de regie | 2 % | 5 279,47 |
| Total | | 269 252,6 0 |
| Beneficiu de deviz | 5 % | 26 661,28 |
| Всего: | | 295 913,8 8 |



Составил

Захария И.М.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Подрядчик SPR. Vizol-Studio
 (Наименование)

Заказчик Исполком АД Талауши
 (Наименование)

Объект **"Развитие и оптимизация
 сетей уличного освещения"
 с.Карболия р.Вулканешть**

Стоимость выполненных работ 91 085,82 Lei

АКТ выполненных работ 2

За 20 год

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед.изм. | Количество | Цена единицы В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.) | Стоимость В т.ч. зарплата (гр.5хгр.6) (лей/ед.изм.) |
|--------|---------------------------|--|---------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров асфальтобетон) | m2 | 245,0000 | 14,187 14,187 | 3 475,815 3 475,815 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы) | m3 | 24,5000 | 24,591 24,591 | 602,475 602,475 |
| 3 | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace | m3 | 24,5000 | 243,959 87,959 | 5 977,005 2 155,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| | | manșile, executate cu argila expandată (песок уплотненный ручное) | | | | |
| 4 | DE13A | Placi prefabricate din beton la troțate, așezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, toșuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плитки, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором) | m ² | 245,0000 | 132,456 24,591 | 32 451,671 6 024,746 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, rești troțate 20x25 cm, pe fundate de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | 200,0000 | 159,524 27,901 | 31 904,820 5 580,220 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 74 411,786 |
| | | Итого по разделу: | | | | 74 411,786 |
| | | В том числе зарплата | | | | 17 838,261 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|--|--|------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 74 411,80 |
| | | Asiguranți sociale și medicale | 22,5 % | | | 4 013,61 |
| | | Cheltuieli de transport | 5 % | | | 2 828,68 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 81 254,09 |
| | | Cheltuieli de regiie | 2 % | | | 1 625,08 |
| | | <i>Total</i> | | | | 82 879,17 |
| | | Beneficiu de deviz | 5 % | | | 8 206,65 |
| | | Всего по Акту: | | | | 91 085,82 |
| | | В том числе зарплата | | | | 17 838,28 |

Выполнил:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный подрядчик (субподрядчик)

Инвестор

(наименование)

(фамилия, инициалы)

Захария И.М.

(должность, фамилия, имя, подпись)

(должность, фамилия, имя, подпись)

(должность, фамилия, имя, подпись)

Fructel de la strada V

М.П.



М.П.

Хорошо

Степан

**"Развитие и оптимизация
сетей уличного освещения"
с.Карболия р.Вулканешть**

(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Локальная ресурсная смета №
Работы по обустройству тротуара**

Сметная стоимость 91 085,82 Lei

составлена в текущих ценах 07.02.2019

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость, lei | |
|--------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | На ед. измерен. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Всего ресурсов № : | | | | |

Затраты труда:

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 215,4000 | 47,29 | 10 186,266 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 116,2400 | 47,29 | 5 496,990 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9000 | 47,29 | 231,721 |
| 4. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 40,6700 | 47,29 | 1 923,284 |
| | | Итого по затратам труда | | | | 17 838,28 |

Материальные ресурсы:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|----------|----------|------------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,8250 | 150,00 | 423,750 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 12,4950 | 150,00 | 1 874,250 |
| 3. | 201010291000п | Песок | m3 | 25,4800 | 150,00 | 3 822,000 |
| 4. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 976,0000 | 1,90 | 1 854,400 |
| 5. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 248,6750 | 95,00 | 23 624,125 |
| 6. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 9,0000 | 1 100,00 | 9 900,000 |
| 7. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 201,0000 | 75,00 | 15 075,000 |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,8350 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,4500 | 0,00 | 0,000 |
| | | Итого по строительным материалам | | | | 56 573,52 |
| | | Итого по строительным машинам | | | | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Total | Lei | 74 411,80 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 4 013,61 |
| Cheltuieli de transport | 5 % | 2 828,68 |
| Cheltuieli directe | | 81 254,09 |
| Cheltuieli de regie | 2 % | 1 625,08 |
| Total | | 82 879,17 |

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| Beneficiu de deviz | 5 % | 8 206,65 |
|--------------------|-----|----------|

Всего:

91 085,82

Составил

Захария И.М.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Antreprenor PR.L. Vizol-Studio
(denumirea)

Investitor Успешком АТД Тарагузи
(denumirea)

Obiect **"Развитие и оптимизация
сетей уличного освещения"
с.Карболия р.Вулканешть
Электромонтажные работы**

Valoarea lucrarilor executate **236 884,54 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 03.06 an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|---------------|--|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Монтажные работы | | | | | |
| 1 | 08-01-102-1 | Шкаф управления и регулирования | buc | 2,0000 | 307,310 279,590 | 614,620 559,180 | |
| 2 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления) | buc | 2,0000 | 598,500 574,500 | 1 197,000 1 149,000 | |
| 3 | 08-03-600-1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | buc | 2,0000 | 13,022 13,022 | 26,044 26,044 | |
| 4 | 08-02-148-1 | Кабели проложенных в трубах | 100 m | 0,2000 | 475,295 474,920 | 95,059 94,984 | |
| 5 | Pret de piata | Кабель АВВГ 3*25мм2 | m | 20,0000 | 24,000 0,000 | 480,000 0,000 | |
| 6 | 08-02-411-1 | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 m | 0,2000 | 2 956,340 1 329,010 | 591,268 265,802 | |
| 7 | Pret de piata | Металлорукав Ф25мм | m | 20,0000 | 23,000 0,000 | 460,000 0,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| 8 | 08-01-102-1 | Шкаф управления и регулирования | buc | 2,0000 | 626,988 559,180 | 1 253,976 1 118,360 |
| 9 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | buc | 6,0000 | 82,450 59,748 | 494,700 358,488 |
| 10 | 08-02-367-8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения):СИП2*25мм2 | 1000 m | 5,0000 | 2 679,092 2 498,692 | 13 395,460 12 493,460 |
| 11 | Pret de piata | Кабель СИП 2*25мм2 | m | 5 000,0000 | 7,000 0,000 | 35 000,000 0,000 |
| 12 | Pret de piata | Натяжные устройства | buc | 200,0000 | 16,000 0,000 | 3 200,000 0,000 |
| 13 | Pret de piata | Анкерный кронштейн | buc | 200,0000 | 28,000 0,000 | 5 600,000 0,000 |
| 14 | Pret de piata | Подвесные | buc | 416,0000 | 19,000 0,000 | 7 904,000 0,000 |
| 15 | Pret de piata | Кронштейн подвесного | buc | 416,0000 | 15,000 0,000 | 6 240,000 0,000 |
| 16 | Pret de piata | Лента | m | 363,0000 | 12,000 0,000 | 4 356,000 0,000 |
| 17 | Pret de piata | Скрепки | buc | 363,0000 | 4,000 0,000 | 1 452,000 0,000 |
| 18 | 08-02-144-4 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ сечением, мм2, до: 35 | 100 buc | 0,0600 | 654,933 654,933 | 39,296 39,296 |
| 19 | Pret de piata | Наконечник А25 | buc | 6,0000 | 4,000 0,000 | 24,000 0,000 |
| 20 | 08-02-363-1 | КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ сварные металлические, количество рожков: 1 | buc | 102,0000 | 157,303 130,603 | 16 044,906 13 321,506 |
| 21 | Pret de piata | Крепление светильника | buc | 102,0000 | 85,000 0,000 | 8 670,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|------------------|--------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 2 263,800 |
| | | Отчисление на социальное и медицинское с | 22,5 % | | | 482,580 |
| | | Прямые затраты | | | | 2 746,380 |
| | | Накладные расходы | 2 % | | | 54,928 |
| | | ИТОГО: | | | | 2 801,308 |
| | | Сметная прибыль | 5 % | | | 140,065 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 2 941,373 2 144,800 |
| | | 3. Оборудование | | | | |
| 38 | Pret de piata | Щит учета TF-25A | buc | 2,0000 | 625,000 0,000 | 1 250,000 0,000 |
| 39 | Pret de piata | Счетчик 1фаз. | buc | 2,0000 | 465,000 0,000 | 930,000 0,000 |
| 40 | Pret de piata | Щит управления уличным освещением | buc | 2,0000 | 320,000 0,000 | 640,000 0,000 |
| 41 | Pret de piata | Выключатель автоматический 2P | buc | 2,0000 | 45,000 0,000 | 90,000 0,000 |
| 42 | Pret de piata | Выключатель автоматический 1P | buc | 4,0000 | 26,000 0,000 | 104,000 0,000 |
| 43 | Pret de piata | Светильники с лампами люминесцентными LED50 | buc | 60,0000 | 480,000 0,000 | 28 800,000 0,000 |
| 44 | Pret de piata | Светильники с лампами люминесцентными LED80 | buc | 42,0000 | 900,000 0,000 | 37 800,000 0,000 |
| 45 | Pret de piata | Дин рейка | m | 2,0000 | 60,000 0,000 | 120,000 0,000 |
| 46 | Pret de piata | Магнитный пускатель In=32A | buc | 2,0000 | 122,000 0,000 | 244,000 0,000 |
| 47 | Pret de piata | Выключатель нагрузки ВН 2P 25A | buc | 2,0000 | 57,000 0,000 | 114,000 0,000 |
| 48 | Pret de piata | Таймер времени | buc | 2,0000 | 285,000 0,000 | 570,000 0,000 |
| | | Total | Lei | | | 70 662,000 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 70 662,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|---------|----------|-------------------------|------------------------|
| 22 | 33-04-014-2 | Установка светильников: с лампами люминесцентными LED50 | buc | 60,0000 | 87,707 87,707 | 5 262,420 5 262,420 |
| 23 | 33-04-014-2 | Установка светильников: с лампами люминесцентными LED80 | buc | 42,0000 | 87,707 87,707 | 3 683,694 3 683,694 |
| 24 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов) | buc | 102,0000 | 23,746 23,746 | 2 422,092 2 422,092 |
| 25 | 08-01-087-3 | Металлические конструкции | t | 0,0200 | 15 045,550 2 382,250 | 300,911 47,645 |
| 26 | 08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 | 10 buc | 1,5000 | 1 321,187 317,507 | 1 981,781 476,261 |
| 27 | 08-02-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 8 | 100 m | 1,2000 | 1 086,010 769,830 | 1 303,212 923,796 |
| 28 | 08-01-082-1 | Зажим без кожуха - клемма KZ-2*95 | 100 buc | 2,4500 | 1 967,995 1 800,100 | 4 821,587 4 410,245 |
| 29 | Pret de piata | Клемма KZ-2*95 | buc | 245,0000 | 17,000 0,000 | 4 165,000 0,000 |
| 30 | 08-02-148-1 | КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ | 100 m | 1,5300 | 476,016 474,920 | 728,305 726,628 |
| 31 | Pret de piata | Кабель АВВГ 2*4мм2 | m | 153,0000 | 5,000 0,000 | 765,000 0,000 |
| 32 | 08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40 | buc | 2,0000 | 210,166 121,411 | 420,332 242,822 |
| 33 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, | buc | 2,0000 | 83,770 | 167,540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|------------------|-----------------------------------|
| | | устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВН-2Р-25А) | | | 59,748 | 119,496 |
| 34 | 08-01-080-1 | Прибор, количество подключаемых концов, до: 2 | buc | 2,0000 | 45,719 43,279 | 91,438 86,558 |
| 35 | Pret de piata | Стяжка кабельные | buc | 10,0000 | 3,000 0,000 | 30,000 0,000 |
| 36 | Pret de piata | Сальники для щитов | set | 3,0000 | 27,000 0,000 | 81,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 133 362,641 |
| | | <i>Отчисление на социальное и медицинское с</i> | 22,5 % | | | 10 761,250 |
| | | <i>Транспорт материалов</i> | 5 % | | | 4 207,797 |
| | | <i>Прямые затраты</i> | | | | 148 331,688 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | 15 % | | | 7 174,167 |
| | | <i>ИТОГО:</i> | | | | 155 505,855 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | 5 % | | | 7 775,292 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 163 281,147 47 827,777 |
| | | 2. Обрезка веток деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередачи | | | | |
| 37 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев лиственных твердых пород и елочных, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см) | buc | 50,0000 | 45,276 42,896 | 2 263,800 2 144,800 |

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19**

privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

07 iulie 2021

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623328717598 din data 23.06.2021 între **Liceul teoretic „Ion Creangă”** cu sediul în mun. Cahul, telefon: 079176132, fax: _____, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din “ ” _____ 20____, reprezentat prin Rodica Caraja în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Vizol Studio”** cu sediul în mun. Comrat, str. Muraviova, 3 telefon: 079550595 fax: _____, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0011527 din 101.02.2001, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 049254 din 02.07.2015 eliberată de Camera de licențiere RM, pe un termen de __ ani, pentru genurile de activitate: conform anexei reprezentat prin I. Zaharia, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație la liceul teoretic „I. Creangă”, mun. Cahul** Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1440412,54** lei (inclusiv TVA) (un million patru sute patruzeci mii patru sute doisprezece, 54 lei).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale cu achitarea unui avans în mărime de 10% din valoarea contractului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este în quantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în quantum de ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în quantum de ___% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără

dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreprinderii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0,01% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2022.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 07.07.2021.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: **mun. Comrat, str. Muraviova, 3**
Tel./Fax:
Cod IBAN: **MD94AG000000022512586882**
Cod fiscal:
1005611000031

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: **mun. Cahul, bdul Victoriei, 4**
Tel./Fax:
Cod **MD46TRPDAH311120A01719AC**
IBAN:
Cod **1012620010081**
fiscal:

16. Semnăturile părților



2021-622368,70
2022-818043,84



Antreprenor SRL Vizol-Studio
 (denumirea)

Investitor LT "Ion Creangă" din Cahul
 (denumirea)

Obiect **Reparatia terenului sportiv LT
 Ion Creaga mun.Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **1 440 412,54 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 20 noiembrie an 20 21

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terenul sportiv | | | | |
| | | 1.1. Pregarirea terenului | | | | |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон) | m | 170,000 | 20,07 20,07 | 3 412,24 3 412,24 |
| 2 | DI109 | Decarparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 41,000 | 96,96 61,76 | 3 975,42 2 532,16 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II .(incarcarea asfaltului, solului excavat si bordurei decarpate) (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт | 100 m3 | 1,240 | 1 049,44 0,00 | 1 301,30 0,00 |


[Handwritten signature]

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--------|---------|------------------|--------------------------------|
| | естественной влажности II категории) | | | | |
| 4 | TsI50E Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 325,400 | 16,43 0,00 | 5 346,26 0,00 |
| 5 | TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 1,240 | 103,46 13,89 | 128,29 17,22 |
| 6 | TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 12,500 | 323,47 323,47 | 4 043,35 4 043,35 |
| 7 | TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 | 1,870 | 600,19 340,44 | 1 122,35 636,63 |
| | <i>Total</i> | | | | Lei 19 329,21 |
| | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 19 329,21 10 641,60 |
| | 1.2. Pavaj, perete de sprijin, fundatia imprejmuirii | | | | |
| 8 | TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, | m3 | 8,400 | 45,93 45,93 | 385,85 385,85 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---|---|----|---------|------------------------------|--------------------------|
| | CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B 15).. (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса 15) | | | | | |
| | <i>Total</i> | Lei | | | 8 605,83 | |
| | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 8 605,83 2 136,91 | |
| | 1.4. Teren de sport, pista de alergare | | | | | |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 103,000 | 177,19 34,74 | 18 250,57 3 578,22 |
| 23 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом) | m2 | 830,000 | 79,75 9,88 | 66 193,00 8 201,73 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 640,000 | 19,67 1,16 | 12 588,80 741,12 |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice-(beton B 25) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) | m3 | 83,000 | 1 484,62 204,58 | 123 223,57 16 980,14 |
| 26 | CG49A | Executarea acoperirii sportive din granule de cauciuc | m2 | 830,000 | 555,93 123,13 | 461 425,22 102 201,22 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--|---|----|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| | reciclat - TARTAN (pardoseli din cauciuc tip sport gr.15mm, consum resurse granule de cauciuc-10kg/m2, adeziv - 2.7kg/m2, primer pentru granule de cauciuc 0.7kg/m2, pigment - 1kg/m2, finisor MP norma2, Muncitor deservire 1.19) Materiale marunte (cirpe)=1,00 (Выполнение спортивного покрытия из резиновых гранул - ТАРТАН (резиновые напольные покрытия спортивного типа) | | | | | |
| | <i>Total</i> | Lei | | | 681 681,16 | |
| | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 681 681,16 131 702,43 | |
| | 1.5. Imprejmuire | | | | | |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | 1 131,600 | 23,51 8,11 | 26 602,11 9 172,75 |
| 28 | CL19B | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) (plasa impletita Betafense) (Металлические готовые ограждения шахт лифтов: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, | m2 | 84,000 | 105,90 70,44 | 8 895,52 5 917,38 |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|------|--------|------------------|------------------------------------|
| | поручни и т.п.(Плетеная сетка Betafense).) | | | | |
| 29 | CN21A Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя) | m2 | 44,000 | 50,90 43,23 | 2 239,47 1 902,21 |
| 30 | RpCH29A Plasa de siguranta, re folosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130 dm.2mm- Предохранительная сетка- Защитная сетка многоцветная на поле для мини-футбола ячейками 130x130 дм. 2мм | m2 | 84,000 | 53,58 6,18 | 4 500,39 518,79 |
| | <i>Total</i> | Lei | | | 42 237,49 |
| | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 42 237,49 17 511,13 |
| | <i>Total</i> | Lei | | | 978 903,44 |
| | CAS | 24 % | | | 47 929,64 |
| | Transportare materiale | 5 % | | | 38 276,92 |
| | <i>Total</i> | | | | 1 065 110,00 |
| | Cheltuieli de regie | 5 % | | | 53 255,50 |
| | <i>Total</i> | | | | 1 118 365,50 |
| | Beneficiul de deviz | 5 % | | | 55 918,28 |
| | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 174 283,78 199 706,83 |
| | 2. Utilaj | | | | |
| 31 | pret de piata Banca cu speteaza | buc | 6,000 | 2 050,00 | 12 300,00 |
| 32 | pret de piata Cos gunoi | buc | 6,000 | 0,00 710,00 | 0,00 4 260,00 |
| 33 | pret de piata Panou de baschet | buc | 2,000 | 0,00 4 750,00 | 0,00 9 500,00 |
| | <i>Total</i> | Lei | | | 26 060,00 |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-----|---|---|------------------|
| | Total | Lei | | | 26 060,00 |
| | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 26 060,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|--|--|---------------------|
| | Total | Lei | | | 1 200 343,78 |
| | TVA | 20 % | | | 240 068,76 |
| | | | | | 1 440 412,54 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 199 706,83 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

LT "Ion Creangă" din Cahul

(denumirea)

(denumirea)

Zaharia Igor.

Carage Rodico-director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



TERZI C.

Antreprenor SRL „Vizol-Studio”
 (denumirea)

Investitor Primăria s. Tomai
 (denumirea)

Obiect **Устройство щебеночной
 дороги по ул.Мичурина в
 с.Томай Чадыр-Лунгского
 района АТО Гагаузия**


Valoarea lucrarilor executate **507 270,38 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 12.10. an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Устройство щебеночной дороги по ул.Мичурина (от дома №72 до дома №81) S=3820м2 | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)-выравнивание и нарезка "корыта" | 100 m3 | 7,6400 | 758,100 0,000 | 5 791,884 0,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | 38,2000 | 81,370 81,370 | 3 108,334 3 108,334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|-------|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-песчаное основание под дорогу толщ.10см с уплотнением | m3 | 382,0000 | 167,575 14,615 | 64 013,650 5 582,930 |
| 4 | D1134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 38,2000 | 8 021,270 195,130 | 306 412,514 7 453,966 |
| 5 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 3,8200 | 121,800 0,000 | 465,276 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 379 791,658 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 379 791,658 16 145,230 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------------|
| | | Total | Lei | 379 791,66 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 3 632,68 |
| | | Cheltuieli directe | | 383 424,34 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | 19 171,21 |
| | | Total | | 402 595,55 |
| | | Beneficiu de deviz | 5 % | 20 129,77 |
| | | Total | | 422 725,32 |
| | | TVA | 20 % | 84 545,06 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 507 270,38 16 145,23 |



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Захария И.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

| | | |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 3 632,68 |
| Cheltuieli directe | | 383 424,3 4 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 19 171,21 |
| Total | | 402 595,5 5 |
| Beneficiu de deviz | 5 % | 20 129,77 |
| Total | | 422 725,3 2 |
| TVA | 20 % | 84 545,06 |

Total deviz:

**507 270,3
8**

Intocmit

Захария И.

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor

SRL Vizol-Studio
(denumirea)

Investitor

Consiliul Raional Cimiglia
(denumirea)

Obiect

Reparatia drumului local L566G125
Drum de acces spre s.Cenac

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate **485 719,06 Lei****Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

Reparatia drumului local

19.10.2020.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | 19,9000 | 3,000 0,000 | 59,700 0,000 |
| 2 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт) | t | 1,7000 | 78,418 78,418 | 133,310 133,310 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 21,6000 | 16,960 0,000 | 366,336 0,000 |
| 4 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см) | m2 | 200,0000 | 228,836 33,616 | 45 767,156 6 723,156 |
| 5 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в | m2 | 990,0000 | 5,133 2,883 | 5 081,670 2 854,170 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|----------|---------------------|--------------------------|
| | асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | | | | |
| 6 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, выполненная из катионной эмульсии с повышенной ломкостью) | 100m2 | 16,0000 | 490,370 115,320 | 7 845,920 1 845,120 |
| 7 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | 220,0000 | 1 330,728 12,109 | 292 760,072 2 663,892 |

| | | | |
|--|--|--------|-------------------|
| | Total | Lei | 352 014,17 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 3 199,42 |
| | Cheltuieli directe | | 355 213,59 |
| | Cheltuieli de regie | 7,5 % | 26 641,02 |
| | Total | | 381 854,61 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 22 911,28 |
| | Total | | 404 765,89 |
| | TVA | 20 % | 80 953,17 |
| | | | 485 719,06 |
| | Total deviz: Inclisiv salariu | | 14 219,65 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Захария И.

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Responsabil tehnic


(funcția, numele, prenumele, semnatura)



L.Ș.



L.Ș.



Terzi K.

Ex. 2
Nr. exemplianului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



| 8. Foia de parcurs | | număr: | | data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|---|----------------|------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|--|
| Путевой лист | | номер | | дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Transportator | | c.f./nr.TVA | | c.f./nr.TVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевозчик | | ф.к./код НДС | | ф.к./код НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Furnizor: | | c.f./nr.TVA | | c.f./nr.TVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поставщик | | ф.к./код НДС | | ф.к./код НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Furnizor: | | c.f./nr.TVA | | c.f./nr.TVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поставщик | | ф.к./код НДС | | ф.к./код НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Cumpărător/beneficiar: | | c.f./nr.TVA | | c.f./nr.TVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покупатель/получатель | | ф.к./код НДС | | ф.к./код НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Delegație | | data | | data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доверенность | | дата | | дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Punct încarcare | | delegat | | delegat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт погрузки | | делегированный | | делегированный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Punct descărcare | | delegat | | delegat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт разгрузки | | делегированный | | делегированный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Punct de plată | | delegat | | delegat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт оплаты | | делегированный | | делегированный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Punct de plată | | delegat | | delegat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт оплаты | | делегированный | | делегированный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | 10.2 | Unitatea de măsură Единица измерения | 10.3 | Quantitatea mărfurilor/activelor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 | Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 | Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 | Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 | Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 | Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 | Alți informații Другая информация | 10.10 | Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 | Număr locuri Количество мест | 10.12 | Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| | Reperotic de drumului de cel 4.5666/115 de acces spre s. Cenac. Procc. Verbel din 13.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Permis elibetare: | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | | | | |
| Отпуск разрешил: | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | | | | |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile) | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | | | | |
| Сдел товары/активы (услуги) | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | | | | |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator): | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | | | | |
| Принят товары/активы посредник (перевозчик) | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | | | | |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator): | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | | | | |
| Сдел товары/активы посредник (перевозчик) | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | | | | |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | delegat | | | | | |
| Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | делегированный | | | | | |



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării
Дата выпуска / дата поставки

14.10.2020

8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____
Путевой лист серия: _____ номер: _____

data
дата

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr. TVA
ф.к./ нр. TVA

1. Furnizor:
Поставщик

c.f./ nr. TVA
ф.к./ нр. TVA

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель

c.f./ nr. TVA
ф.к./ нр. TVA

3. Delegație
Доверенность

data
дата

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

10.2
Unitatea de măsură
Единица измерения

10.3
Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor
Количество товаров/активов, объем услуг

10.4
Preț unitar fără TVA, lei
Цена единицы без НДС, лев

10.5
Valoarea totală fără TVA, lei
Общая сумма без НДС, лев

10.6
Cota TVA, %
Ставка НДС, %

10.7
Suma totală a TVA, lei
Общая сумма НДС, лев

10.8
Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов, услуг, лев

10.9
Ală informație
Другая информация

10.10
Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11
Număr locuri
Количество мест

10.12
Masa brută, tone
Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

13. Permite vânzarea
Одноразовый документ
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activetele intermediarilor (transportatorului):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

14. Predat mărfurile/activetele (serviciile)
Сдан товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activetele intermediarilor (transportatorului):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activetele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель



Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor SPRL Vizol-Studio
 (denumirea)

Investitor Primăria s. Tomai
 (denumirea)

Obiect **Устройство щебеночной
 дороги по ул.Заречная в
 с.Томай Чадыр-Лунгского
 района АТО Гагаузия**

Valoarea lucrarilor executate **111 646,40 Lei**

Proces - verbal *12*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 24.10 an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Дорожное полотно | | | | | |
| | | 1.1. Устройство щебеночной дороги по ул.Заречная | | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)-выравнивание и нарезка "корыта" | 100 m3 | 1,6780 | 758,103 0,000 | 1 272,096 0,000 | |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, | m3 | 8,3900 | 84,666 84,666 | 710,348 710,348 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|-------|---------|------------------------------|----------------------------------|
| | | выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | | | | |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-песчаное основание под дорогу толщ.10см с уплотнением | m3 | 83,9000 | $\frac{168,167}{15,207}$ | $\frac{14\ 109,211}{1\ 275,867}$ |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 8,3900 | $\frac{8\ 029,174}{203,034}$ | $\frac{67\ 364,772}{1\ 703,455}$ |
| 5 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 0,8390 | $\frac{121,795}{0,000}$ | $\frac{102,186}{0,000}$ |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 83 558,613 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 83 558,613 3 689,670 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 83 558,613 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 83 558,613 3 689,670 |
| | | Total | Lei | | | 83 558,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|-----------------|
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | | | 830,18 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 84 388,81 |
| | | Cheltuieli de regie | 5 % | | | 4 219,44 |
| | | Total | | | | 88 608,25 |
| | | Beneficiu de deviz | 5 % | | | 4 430,41 |
| | | Total | | | | 93 038,66 |
| | | TVA | 20 % | | | 18 607,74 |
| | | | | | | 111 646,40 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 3 689,67 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Vizol-Studio
(denumirea)

(denumirea)

Захария И.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*dirijinte de sentina
Tersari C.*



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 76 о закупке посредством конкурса ценовых оферт

Digitally signed by Topciu Fiodor
Date: 2020.09.04 17:41:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

«02» сентября 2020 г.

Digitally signed by Zaharia Igor
Date: 2020.09.04 14:47:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



село Томай
(место)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие конкурса ценовых оферт № ocds-b3wdp1-MD-1596704738086 от 17.08. 2020 года, между Примэрия села Томай

с местонахождением в РМ. АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский, с.Томай

(населенный пункт)

ул. Ленина, 191, телефон: **029151440**, факс: **029151236**, e-mail: **tomajgagauzia@gmail.com**,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 27831 от 23.01.2020,
в лице примара Ф.Ф.Топчу

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «VIZOL-STUDIO»

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в РМ г. Комрат, АТО Гагаузия

(населенный пункт)

ул. Муравьева, 3 телефон: 029827600, 079550595 факс: 029827600,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате MD 0011527 от 01.02.2001 г.,
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение А ММІІ № 049254
от «07» июля 2020 г., выданное camera de licențiere на 5 лет, для видов деятельности
строительно-монтажные работы, в лице Захария Игорь, в качестве Генподрядчика
другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонт дорог в белом варианте улиц села Томай, АТО Гагаузии» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяцев с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

- 2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 653462,25 (шестьсот пятьдесят три тысяча четыреста шестьдесят два) леев, 25 б. в том числе 108910,39 (сто восемь тысяч девятьсот десять) леев 39 б. НДС
- 3.2 Оплата производится: сумма 512 070,00 лея (с НДС) - оплата в 2020 году. Остаток суммы в размере 141 392,25 леев (с НДС) по мере финансирования в течение 2020-2021гг.
- 3.3 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.
- 3.4 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.
- 3.5 Для начала работ Бенефициар оплачивает авансом 10% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре.
- 3.6 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 3.7 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.
- 3.8 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

4. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

- 4.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственных закупки.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И ОТРАСЛЕВЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

- 5.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 5.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 5.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.
- 5.4 Наем рабочей силы на 5.2 основании соглашения не считается предметом субподряда.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

- 6.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.
- 6.2 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.
- 6.3 Генеральный подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать кадрами, материалами, установками, оборудованием и все другие предметы будут временными, будучи запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.
- 6.4 Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:
- а) один экземпляр остается в распоряжении Генерального подрядчика, а
 - б) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.
- 6.5 Чертежи, расчёты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Генеральным подрядчиком.
- 6.6 Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 6.7 Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 6.8 Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 6.9 Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 6.10 Генеральный подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию со стороны банка на сумму, представляющую гарантию добросовестного исполнения договора, в размере 5% от стоимости присужденного договора.
- 6.11 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола окончательной приемки в течение 15 минут.

- 6.12 Генеральный подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Генерального подрядчика гарантию для оферты.
- 6.13 Бенефициар обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в течение 15 дней, после истечения срока добросовестного исполнения, если он не подал до той даты требования в ее отношении. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены, Бенефициар может удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба.
- 6.14 Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 6.15 В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты вносятся в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 6.16 Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашались секреты Генерального подрядчика. Секторная информация, а также секретная документация считается Бенефициаром конфиденциальной.
- 6.17 Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Генерального подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Генеральному подрядчику и прорабу, за исключением случая, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Генерального подрядчика.
- 6.18 Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения расторжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.
- 6.19 Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Генерального подрядчика, а также материализация высотных отметок непосредственной близости участка, относится к обязанностям Генерального подрядчика.
- 6.20 Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Генеральный подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.
- 6.21 Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающей. Генеральный подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 6.22 Генеральный подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 6.23 На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, которые не соответствуют по качеству;

- 8.8 Работы, выполненные Генеральным подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Генеральному подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.
- 8.9 Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

9 ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

- 9.1 Гарантийный период для работ, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего договора, составляет 3 года.
- 9.2 Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и о истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей статьи.
- 9.3 Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного Бенефициаром.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.
- 10.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.
- 10.3 Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.
- 10.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.
- 10.5 Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.
- 10.6 Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.
- 10.7 Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Генеральный подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.
- 10.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.
- 10.9 Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

- 10.10 Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия, или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Генеральным подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.
- 10.11 Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

11 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 11.1 В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точность проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

12 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 12.1 Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если:
- Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу;
 - Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
 - Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.
- 12.2 Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:
- Генеральный подрядчик не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест;
 - Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
 - Бенефициар уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.
- 12.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2 настоящего договора.
- 12.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 12.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 12.6 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- Техническое задание;
 - Техническое предложение;
 - Финансовая оферта;

- d) График выполнения договора;
 e) Гарантия добросовестного исполнения.
- 13.2 Документы договора составлены на румынском языке.
- 13.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
- 13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

14 ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК | БЕНЕФИЦИАР |
|--|--|
| Почтовый адрес: г. Комрат, ул. Муравьева, 3 | Почтовый адрес: с.Томай, ул.Ленина 191 |
| Тел./факс: 029827600, 079550595 факс: 029827600, | Тел./факс:060300982/0 (291) 51-2-36 |
| Название банка: AS "Moldova-Agroindbank" BC | Министерство Финансов - Государственное Казначейство |
| Адрес банка: г. Комрат | г. Чадыр-Лунга |
| Код банка: AGRNMD2X761 | TREZMD 2X |
| IBAN: MD94AG000000022512586882 | MD13TRPDAR312120B03048AB |
| Фиск. Код.1005611000031 | 1007601004423 |

15 ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Digitally signed by Topciu Fiodor
 Date: 2020.09.04 17:26:39 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

