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SC VALDCONGRUP SRL

MD-2023, str. Uzinelor 171/2, mun. Chisinau,  

Republica Moldova 

BS EN ISO 9001:2015

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, de 

pregatire a terenului . Lucrari de instalatii electrice , sanitare , 

termice ,aer conditionat, Lucrari de ipsoserie, tamplarie, dulgehrie , 

pardoseli , vopsitorie , zugraveli , finisaje , sarpante si terase la 

constructii. Lucrari speciale de constructii.

4120, 4312, 4321, 4322, 4331/2/3/4, 4391, 4339

5 Martie 2018

5 Martie 2018

5 Martie 2021
BS EN ISO
9001:2015

4156344
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CERTIFICATE DE CALITATE 

A PRINCIPALELOR MATERIALE UTILIZATE 

” Reconstrucţia parţială a apeductului Micăuţi-Străşeni, r-nul Străşeni”  

 

Beneficiar:  Aparatul presedintelui raionului Strășeni 

Antreprenor: „Valdcongrup” S.R.L 

 

 
 







Nr. Perioada de garanție a lucrărilor

1 10 ani

Nume: Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Semnat:
(semnătura)

Denumirea și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L. L.Ș.

Obiectul Achizției

Reconstrucţia parţială a apeductului 

Micăuţi-Străşeni, r-nul Străşeni

SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Reconstrucţia parţială a apeductului Micăuţi-Străşeni, r-nul Străşeni

(denumirea)
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Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
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Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova
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Asigurarea 

standardelor de 

protecție a mediului 

 

  

 



SC VALDCONGRUP SRL

MD-2023, str. Uzinelor 171/2, mun. Chisinau,  

Republica Moldova 

BS EN ISO 14001:2015

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, de 

pregatire a terenului . Lucrari de instalatii electrice , sanitare , 

termice ,aer conditionat, Lucrari de ipsoserie, tamplarie, dulgehrie , 

pardoseli , vopsitorie , zugraveli , finisaje , sarpante si terase la 

constructii. Lucrari speciale de constructii.

4120, 4312, 4321, 4322, 4331/2/3/4, 4391, 4339

5 Martie 2018

5 Martie 2018

5 Martie 2021
BS EN ISO
14001:2015

4156345
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DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL 

CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN 

POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE 

NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA 

CONTRACUTULUI 
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DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ 

„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI 

Ca urmare a particpării ”Valdcongrup” SRL la procedura de achizție publică, vă 

prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat în 

FORUMARUL F3.11 ”Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 

tehnic necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului” se află în posesia 

întreprinderii. 

 

MECANISME 
 

1. Buldoexcavator CAT 432 – an. 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E 

Figura 2. Certificat de înmatriculare 

CAT432E 

Figura 1.  Vedere Nr.1 CAT432E 
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2. Buldoexcavator CAT 432 E – an. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Certificat de înmatriculare 

CAT432E 

Figura 4. Caracteristicile tehnice CAT432E 

Figura 6. Vedere Nr.1 CAT432E 
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3. Excavator CAT 307C – an. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7.  Adeverință CAT 307C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.. Vedere Nr.1 CAT307C 

 

Figura 9. Vedere Nr.2 CAT307C 
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4. ExcavatorTEREX HR18 – an. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Vedere Nr.1 TEREX HR 18 

Figura 6 Vederea .Nr.2 TEREX HR18 

Figura 12.  Vedere Nr.3 TEREX HR18 

Figura 10. Adeverință pentru mijlocul de transport 
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5. ExcavatorKOMATSU PC75UU-2– an. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Adeverință KOMATSU PC75UU-2 Figura 7. Vedere Nr.1 KOMATSU PC75UU-2 

Figura 16. Vedere Nr.2 KOMATSU PC75UU-2 
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6. Autobasculantă 26 tone - Mercedez AXOR 2528– an. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Certificat de înmatriculare MB AXOR 2528 

Figura 8. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528 

Figura 9. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528 Figura 20. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528 
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7. Autobasculantă 7.5 tone – Man TGL 8.180 – an. 2011 

                       
Figura 21.  Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180 

 

 

 

Figura 22. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180 
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8. Autobasculantă 18 tone - IVECO – an. 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Certificat de înmatriculare IVECO FORD 

Figura 24. Vedere Nr 1 IVECO-FORD 
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9. Bus 2.5 tone - Mercedes Sprinter 213 CDI an. 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI 

Figura 26. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI 
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10. Bus 2.5 tone - Mercedes Sprinter 311 CDI– an. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI 

Figura 28. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI 
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UTILAJE 

 

În vederea confirmării posesiei utilajelor prezentate în FORMULARUL F3.12 

”Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a contractului”, ”Valdcongrup” SRL vă invită la sediul 

întreprinderii, unde sunt depozitate acestea. 

 

  

 

 

 

 

Cu respect, 

Director S.C.”VALDCONGRUP” S.R.L 

Țurcan Denis 

 

 



Statut Referinţe suplimentare

[+] Da [ ] Nu Vezi Secţiunea B mai jos

[+] Da [ ] Nu Vezi Secţiunca B mai jos

[+] Da [ ] Nu Vezi Secţiunca C mai jos

[+] Da [ ] Nu Vezi Secţiunca D mai jos

[+] Da [ ] Nu Vezi Sccţiunca E mai jos

[+] Da [ ] Nu Vezi Secţiunca F mai jos

ACTIVITATE PARAMETRU

A. Condiţii generale Informarea şi siguranţa muncitorilor

Calitatea aerului

Zgomot

Calitatea apei

Gestionarea deşeurilor

Antreprenor: ”Valdcongrup” SRL

PLANUL MANAGEMENTULUI DE MEDIU PENTRU ACTIVITĂȚI DE CONSTRUCȚIE ȘI REABILITARE
Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic ,, Universul ,, din s. Scoreni, r-nul Strășeni

LISTA DE VERIFICARE A MASURILOR DE ATENUARE A IMPACTULUI

Oficiile teritoriale ale Inspecţiei de Stat în Construcţii şi Inspectoratului Ecologic de Stat şi comunităţile au fost înştiinţate cu privire la activităţile 

planificate Publicul a fost informat despre desfăşurarea lucrărilor prin intermediul mass media şi/sau în locurile publice (inclusiv şantierul 

proiectului) Au fost obţinute toate autorizaţiile necesare pentru executarea lucrărilor de construcţie şi/sau reconstrucţie Toate lucrările vor fi 

efectuate în condiţii de siguranţă şi cu respectarea disciplinei pentru a minimiza impactul asupra locuitorilor şi a mediului EIP va fi în 

conformitate cu cele mai bune practici internaţionale (căşti de protecţie, la necesitate măşti şi ochclari de protecţie, hamuri şi cizme de protecţie). 

Vor fi instalate indicatoare care vor informa muncitorii cu privire la necesitatea respectării normelor stabilite pe şantier.

B. Activităţi generale de 

reconstrucţie/construcţie

In timpul demolărilor din interior mai sus de primul etaj, la transportarea materialului demolat se foloseşte toboganul. Resturile de demolare se 

păstrează în zonă controlată şi se stropesc cu apă pentru a reduce praful de moloz. În timpul forajului pneumatic / distrugerii de zid se folosesc 

mijloace contra praf (pulverizarea permanentă a apei, instalarea grilajului de protecţie contra prafului etc.) Se va evita îngrămădirea molozului pe 

terenul adiacent (drumuri, poteci) pentru a minimiza răspândirea prafului. Pc terenul de construcţie nu va fi nicio ardere deschisă a 

deşeurilor/materialelor de construcţie Se va evita traficul excesiv al autospecialelor pc şantierul de construcţii

Lucrările de construcţie care produc zgomot vor fi executate în orele indicate în autorizaţie în timpul lucrărilor, motoarele, generatoarele, 

compresoarele dc aer şi alte echipamente mecanice elcctricc vor fi închise şi amplasate cât mai departe posibil de zonele rezidenţiale.

Pe şantier vor fi luate măsuri adecvate de combatere a eroziunii şi prevenire a sedimentelor, cum ar fi instalarea baloturilor de paie şi/sau a 

cleionajelor pentru a preveni turbiditatca excesivă a apelor curgătoare din apropiere din cauza sedimentelor de pe şantier.

Vor fi identificate modalităţile şi locurile de colectare şi depozitare pentru toate tipurile de deşeuri produse în rezultatul lucrărilor de demolare şi 

construcţie. Deşeurile minerale produse în rezultatul lucrărilor de construcţie şi demolare vor fi separate de deşeurile comune, organice, lichide şi 

chimice prin sortarea acestora pe şantier şi depozitate în containere adecvate. Deşeurile de construcţie vor fi colectate şi evacuate în mod 

corespunzător de către organizaţii autorizate. Documentele de evacuare a deşeurilor vor fi păstrate ca dovadă de bună gestionare a deşeurilor. Ori 

de câte ori este posibil, contractorul va reutiliza şi va recicla materialelele viabile (cu excepţia azbestului).

SCREENING-UL DE MEDIU/SOCIAL

Activităţile pc şantier vor include/vor 

implica oricare din următoarele:

Activitate

A. Reconstrucţia clădirilor

B. Construcţii noi

C. Sistem individual de tratare a apelor uzate

D. Clădire/clădiri şi zone istorice

E. Achiziţii de teren
59

F. Materiale periculoase şi toxice
60

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova
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ACTIVITATE PARAMETRU

C. Sistem individual de tratare a 

apelor uzate
Calitatea apei

D. Clădiri cu valoarea istorică Patrimoniu cultural

E. Achiziţii de teren Plan/Cadru de achiziţii

F. Materiale toxice Gestionarea azbestului

Gestionarea deşeurilor toxice / 

periculoase

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Semnat:

Denumirea firmei și 

sigiliu:
L.Ș.

Denis ȚURCAN

Director

(semnătura)

VALDCONGRUP S.R.L.

59
Achiziţiile de terenuri implică strămutarea locuitorilor, schimbarea modului de viaţă al acestora, şi afectează persoanele care locuiesc şi/sau gestioneazăafaceri (chioşcuri) pe terenul care urmează a 

fi achiziţionat.

60
Materiale toxice/periculoase includ, dar nu se limitează la azbest, vopsele toxice, vopsea de plumb, etc.

Metodele de gestionare a deşeurilor sanitare şi a apelor uzate (rezultate din lucrările de instalare sau reconstrucţie) trebuie să fie aprobate de către 

autorităţile locale înainte de fi deversate, apele reziduale din sistemele individuale vor fi tratate astlel îneît să corespundă criteriilor minime de 

calitate prevăzute în mctodologiile naţionale privind calitatea apelor reziduale şi tratarea apei uzate Va fi efectuată monitorizarea sistemelor noi de 

tratare a apelor uzate (înainte/după)

In cazul azbestului depozitat pe şantier, acesta va fi marcat în mod clar ca material periculos. Atunci cînd este posibil, azbestul va fi ambalat în 

mod corespunzător şi sigilat pentru a evita expunerea la el înainte de demontare (dacă este necesară), azbestul va fi tratat cu o soluţie de înmuiere 

pentru a minimiza producerea prafului de azbest. Materialele din azbest vor fi evacuate de personalul calificat şi cu experienţă în cazul necesităţii 

depozitării temporare a materialelor din azbest, deşeurile vor fi păstrate în containere închise, care vor fi marcate în modul corespunzător Azbestul 

demontat nu va fi reutilizat.

In cazul necesităţii de depozitare temporară pe şantier, toate substanţele periculoase sau toxice vor fi păstrate în containere etichetate cu informaţii 

despre compoziţia şi proprietăţile substanţelor şi manevrarea cu acestea Containerele cu substanţe periculoase vor fi plasate într-un container etanş 

pentru a evita scurgerea şi levigarea substanţelor. Deşeurile vor fi transportate dc operatori autorizaţi în acest sens şi evacuate în locuri autorizate 

Nu vor fi utilizate vopsele cu ingrediente toxice sau diluanţi sau vopsele pe bază de plumb

In cazul în care clădirea are o valoare istorică, este foarte aproape de un astfel de statut, sau este situată într-un cartier cu valoare istorică 

contractorul va informa autorităţile locale şi va obţine aprobările/autorizaţiile necesare în conformitate cu legislaţia locală şi naţională. Se va 

asigura introducerea clauzelor contractuale privind documentarea artefactelor sau altor posibile descoperiri în rezultatul săpăturilor sau lucrărilor 

de construcţii, informarea autorităţilor locale în acest sens, suspendarea sau redirecţionarea lucrărilor pe şantier.

In cazul în care exproprierea de teren nu a fost planificată, dar este necesară, sau în cazul în care pierderea accesului la venituri pentru utilizatorii 

legali sau ilegali de terenuri nu a fost prevăzută, dar se poate întîmpla, va fi consultat reprezentantul băncii. Va fi implementat planul/cadrul de 

achiziţii a terenului aprobat (dacă este prevăzut în proiect).

LISTA DE VERIFICARE A MASURILOR DE ATENUARE A IMPACTULUI

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.
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