
FORMULARUL F3.1 

OFERTĂ 
 

Către            Primaria Radeni 
  
  
  
MD-3726, MOLDOVA, Străşeni, s.Rădeni (r-l Străşeni), s.Radeni,rl Straseni 

 

Stimaţi domni,  

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 

subsemnatii Director  Munteanu Mihai , reprezentanti ai ofertantului « MAGDA » 

S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus menţionată, să executăm „Lucrări de reparații capitale al 

instituțiilor preșcolare din comuna Rădeni, raionul Strășeni” Cod CPV 45200000-9, 

pentru suma de  1 640 429,73 (un milion șase sute patruzeci mii patru sute douăzeci 

și nouă) lei, 73 bani  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: 

328 085,95 (trei sute douăzeci și opt mii optzeci și cinci) lei, 95 bani. Valoarea totală 

inclusiv TVA constituie  1 968 515,68 (un milion nouă sute șasezeci și opt mii cinci 

sute cincisprezece) lei, 68 bani. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să 

începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să 

terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat 3 (trei) luni 

calendaristice.  

 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 

(șasezeci) zile, respectiv pînă la data de 13 iunie an 2021, şi ea va rămîne obligatorie  

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 

stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.  

5.Alaturi de oferta de baza : 

           Nu depunem oferta alternativa. 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

cîştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 

documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 

orice altă ofertă pe care o puteţi primi.  

 

Data  14 aprilie 2021 

 

  

 

Munteanu Mihail , în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele “ Magda” SRL 

 

 
 
 
 
 
 

 



ANEXA LA  OFERTĂ 
 

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate  

   de subantreprenor.                                        0   (% din preţul total ofertat) 

 

2.Garanţia de bună execuţie va fi  

constituită  sub forma:                                     Scrisoare de garanţie bancară          

    în cuantum de:                                                 (10% din preţul total ofertat) 

    ce constituie:                                                            196 851,57 lei  

 

3. Perioada de garanţie a lucrarilor     7 ani 

 

4. Perioada de mobilizare (durata de la  

    data primirii ordinului de începere a 

    lucrărilor până la data începerii execuţiei)      3  zile calendaristice 

 

5.Termenul pentru emiterea ordinului de 

începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului)                                                   3  zile calendaristice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APROBAT  

prin Ordinul  

Ministrului Finanțelor 

                                               nr. 145  din 24 noiembrie 2020           
 

 
DECLARAŢIE 

 
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 

pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 

 

Subsemnatul, Munteanu Mihail reprezentant împuternicit al “Magda” SRL 

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat 

câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21037621 din data 14.04.2021, declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost 

condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei 

organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

 

Numele și prenumele beneficiarului 

efectiv 

IDNP al beneficiarului efectiv 

Munteanu Mihail 0951811542163 

 

 

 

Data completării: 14.04.2021 

Semnat: 

Nume/prenume: Munteanu Mihail 

Funcţia: Director 

Denumirea operatorului economic: „Magda” SRL 

IDNO al operatorului economic: 1002600011546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.5 

 

DECLARAŢIE 

de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în 

aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
 
 
 

 

Subsemnatul, Munteanu Mihail reprezentant împuternicit al Magda SRL în calitate de 

ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 

ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

                 Subsemnatul, Munteanu Mihail reprezentant împuternicit al Magda SRL, în calitate de 

ofertant/ofertant asociat, la procedura  Licitație deschisă nr. 21037621 pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică avînd ca obiect “Lucrări de reparații capitale al instituțiilor 

preșcolare din comuna Rădeni, raionul Strășeni”, codul CPV 45200000-9, la data de 

14.04.2021, organizată de   Primaria Radeni declar pe propria răspundere că: 

a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 

solicitată; 

c)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 

profesională; 

d)  nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

 

 

Nume:  Munteanu Mihail 

 

Funcţia în cadrul firmei:  Director General 

 

Denumirea firmei şi sigiliu:   Firma Magda SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F 3.7 

Informaţii generale despre ofertant 
 

1. Denumirea Firmei: „MAGDA” SRL 

2. Rechizitele bancare: BC “MOLDINDCONBANK” S.A. Filiala Telecentru; Cod 

MOLDMD2X306; c/d 22251106208; c.f.1002600011546; TVA 0400143; Cod IBAN 

MD91ML000000002251106208 
 

3. Adresa juridica: or. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 3 ap. 70 

  Adresa oficiu/baza producere: or. Chişinău, str. Academiei 11/8 

     Telefon de contact: 28-16-00 / 28-69-87 

     Fax: 28-16-00 

           E-mail: magda_srl@yahoo.com 
 

4. Certificatul de înregistrare: Nr.1002600011546 din 13.11.1992, eliberat de Camera Înregistrării 

de Stat 
 

5. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcţii civile şi industriale; Confecționarea 

construcțiilor metalice; Confecționarea și montarea tîmplariei termopan; Confecționarea și 

montarea mobilei din PAL melaminat; 
 

6. Construcţii civile şi industriale;  

a) Producerea materialelor de construcţii;  

b) Comercializarea. 
 

7. Licenţa (Certificat): Nr.020730 din 18.12.2004 MD 0006156, Camera de Licenţiere. Genuri de 

activitate: 

a) Terasamente şi lucrări de teren; 

b) Executarea construcţiilor; 

c) Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor; 

d) Lucrări de finisare a construcţiilor; 

e) Instalaţii şi reţele interioare; 

f) Instalaţii şi reţele exterioare. 

g) Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice 
 

8.  Birourile filialelor:--------- 

9.  Numărul angajaţilor: 74 angaj. 

  10.   Baza tehnico-materială: proprie 

  11.   Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova 

  12.   Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Nr. crt Anul Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie, lei 

Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie, echivalent dolari SUA 

1 2017  10 675 909  624 322 

2 2018 15 791 589  918 116 

3 2019 21 405 642 1 243 791 

Media anuală:                               15 957 713 928 743 

 

Nume:  Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei:  Director General 

Denumirea firmei şi sigiliu:   Firma Magda SRL 

 

 

 

 

mailto:magda_srl@yahoo.com


FORMULARUL F3.9 

 
OFERTANT  

 MAGDA SRL 
(denumirea, numele, prenumele)  

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „ Lucrările de reparație capitală a 

încăperilor SAMU Anenii Noi (or.Anenii Noi, str.Suvorov, 34)” 
 

2. Numărul şi data contractului № 53 din 22 mai 2018  

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul Național de Asistență 

Medicală Urgentă Prespitalicească 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. C.Vîrnav, 16 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în 

echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   1 699 559,76 lei MD     101 770,05 USD 
b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  2 191 142,60 lei MD     128 890,74 USD 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată    ---//--- 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 

din 7 septembrie 2018 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   

nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi 

şi categorii de lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

 

 

 

 
 



FORMULARUL F3.9 

 
OFERTANT  

 MAGDA SRL 
(denumirea, numele, prenumele)  

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de reparație în blocul 

administrative nr. 1 și 2” 
 

2. Numărul şi data contractului MD-2018-06-12-000007-1-12/111 din 29 iunie 

2018  
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finanțelor 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Constantin Tănase, 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în 

echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   5 997 004,51 lei MD     352 764,94 USD 
b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  6 450 171,81 lei MD     376 103,31 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

d) contractată    ---//--- 

e) efectiv realizată 6 luni 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 

din 09 ianuarie 2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   

nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi 

şi categorii de lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 
 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

 
OFERTANT  

 MAGDA SRL 
(denumirea, numele, prenumele)  

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de reparație a sediului CNPF, 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77” 
 

2. Numărul şi data contractului Nr.22 din 3 iunie 2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului Comisia Națională a Pieței Financiare 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în 

echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   10 070 676,40 lei MD     553 333,87 USD 
b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  11 565 967,48 lei MD     671 269,15 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

g) contractată    ---//--- 

h) efectiv realizată 8 luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 

din 07 februarie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   

nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi 

şi categorii de lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

 

 

 

 

 

 
 



FORMULARUL F3.9 

 
OFERTANT  

 MAGDA SRL 
(denumirea, numele, prenumele)  

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „ Lucrări de renovare a Complexului 

sportiv din Tabăra militară nr.142 (etapa II)” 
 

2. Numărul şi data contractului № 14/297 din 7 martie 2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția asigurare resurse și 

administrare patrimoniu a Ministerului Apărării 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, șos.Hîncești, 84 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în 

echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   3 949 447,42 lei MD     231 096,98 USD 
b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  3 949 447,42 lei MD     231 096,98 USD 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

j) contractată    ---//--- 

k) efectiv realizată 5 luni 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 39 

din 23 august 2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   

nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi 

şi categorii de lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

 
OFERTANT  

 MAGDA SRL 
(denumirea, numele, prenumele)  

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Reparația capitală a sediului 

Orchestrei Prezidențiale, mun, Chișinău, str. Pietrarilor, 1” 
 

2. Numărul şi data contractului Nr.14/590 din 18 iunie 2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția asigurare resurse și 

administrare patrimoniu a Ministerului Apărării 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în 

echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   6 556 240,20 lei MD     364 235,57 USD 
b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  7 252 810,15 lei MD     402 933,90 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

m) contractată    ---//--- 

n) efectiv realizată 10 luni 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 53 

din 29 decembrie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   

nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi 

şi categorii de lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.10 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE 

ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

 
Nr. 

crt. 
Obiect contract Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 
Calitatea 

antreprenorului*) 
Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 Reconstruirea holului 

clădirii Primăriei 

municipiului 

Chișinău în vederea 

instalării unui 

ascensor pentru 

persone cu mobilitate 

redusă 

ÎM Direcția 

Construcții Capitale 

Contractant unic 1 098 421 /  

  1 192 919 

8 luni 98 din 

15.11.2019 

Lucrarile sunt 

finisate 

2 Lucrări de reparație a 

sediului CNPF, 

mun.Chișinău, 

bd.Ștefan cel Mare și 

Sfînt, 77 

Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

Contractant unic 10 070 676 / 

11 565 967 

8 luni 1 din 

18.08.2020 

Lucrarile sunt 

finisate 

3 Reparația capitală a 

elementelor de bază 

din cadrul 

Complexului 

Memorial 

“ETERNITATE” 

AGENŢIA 

ASIGURARE 

RESURSE ŞI 

ADMINISTRARE 

PATRIMONIU A 

MINISTERULUI 

APĂRĂRII 

 

Contractant unic 2 339 516 / 

2 339 516 

1 luna 31 din 

09.06.2020 

Lucrarile sunt 

finisate 

4 „Reparația capitală a 

sediului Orchestrei 

Prezidențiale, mun, 

Chișinău, str. 

Pietrarilor, 1” 

AGENŢIA 

ASIGURARE 

RESURSE ŞI 

ADMINISTRARE 

PATRIMONIU A 

MINISTERULUI 

APĂRĂRII 

Contractant unic 6 556 240 / 

7 252 810 

10 luni 53 din 

29.12.2020 

Lucrarile sunt 

finisate 

 

 

 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Director General 

Denumirea firmei şi sigiliu:  Firma Magda SRL 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.12 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 
 

Nr. 

crt. 

Funcţia Studii de 

specialitate 

 

Vechim

e în 

muncă 

specialit

ate (ani) 

Numărul şi denumirea 

lucrărilor similare executate în 

calitate de conducător 

Nr. 

certificatulu

i de atestare 

Data 

eliberării 

1 2 3 4 5 6 

1 Munteanu Mihail 
Director/administrator 

Universitatea 

Tehnica a 

Moldovei   

31 1.”IMSP  SM Chisinau de 

Asistenta Medicala urgenta  

2.” Murimar” Grup”SRL 

3.Consiliul Republican de 

Expertiza medicala a Vitalitatii 

4. „Moldtelecom” SA 

 

2 Munteanu Nicolae 
Diriginte de şantier 

 

 

 

Universitatea 

Tehnica a 

Moldovei   

7 1.”IMSP  SM Chisinau de 

Asistenta Medicala urgenta  

2.” Murimar” Grup”SRL 

3.Consiliul Republican de 

Expertiza medicala a Vitalitatii 

4. „Moldtelecom” SA 

 

Nr. 3758 

25.05.2017 

 

 

 

3 Raducan 

Alexandru 
Diriginte de şantier 

 

Universitatea 

Tehnica a 

Moldovei   

8 1.”IMSP  SM Chisinau de 

Asistenta Medicala urgenta  

2.” Murimar” Grup”SRL 

3.Consiliul Republican de 

Expertiza medicala a Vitalitatii 

4. „Moldtelecom” SA 

Nr.1207 

din 

03.02.2016 

4 Uzun Serghei 
Diriginte de şantier 

 

Universitatea 

Tehnica a 

Moldovei   

15 1.”IMSP  SM Chisinau de 

Asistenta Medicala urgenta  

2.Consiliul Republican de 

Expertiza medicala a Vitalitatii 

Nr.0111 

din 

20.12.2018 

5 Calancea Grigorii 

Maistru în atelierul 

de producere a 

articolelor din lemn 

şi Palmelaminat 

Colegiul de 

Construcţii din 

or. Chişinău 

31 27 lucrari 
-I.S. Cadastru 

-LT Andrei Vartic,or. Ialoveni 

-IMSP CNSP Medicina Urgenta 

-Gimnaziu Varzaresti 

-s.a. 

Nr. 126429 

23.04.1984 

 

6 

Orhei Ruslan 
Maistru în atelierul 

de producere a 

articolelor din 

Aluminiu şi PVC 

Universitatea 

Tehnică a 

moldovei 

 

11 

21 lucrari 
-LT Mihai Lomonosov, 

 -gradinita de copii  

nr.3”Lastarel” 

Primaria Calarasi 

-LT Andrei Vartic ,or. Ialoveni.  

-S.a. 

Nr. 019618 

03.06.1997 

7 

 

Bordeianu Marin 
Maistru în atelierul 

de producere a 

articolelor din 

Aluminiu şi PVC 

 

Universitatea 

Tehnică a 

moldovei 

 

11 

17 lucrari 
-LT Mihai Lomonosov, 

 -gradinita de copii  

nr.3”Lastarel” 

Primaria Calarasi 

-LT Andrei Vartic ,or. Ialoveni.  

-S.a. 

 

8 Muntean Natalia 
Contabil sef 

ASEM 15   

  

 

 

 

 



 

Specialistii: 

1 2 3 4 5 6 

 Tîmplar – 3 

Electrician – 1 

Montator – 2  

Tencuitor – 20  

Parchetar – 3 

Tîmplar – 3  

Zugrav – 13 

Sudor – 2 

Placator – 7  

Alte specialiști – 12  

 

    

 

 

Nume:  Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei:  Director General 

Denumirea firmei şi sigiliu:   Firma Magda SRL 

 

FORMULARUL F3.13 

 

LISTA SUBCONTRACTORILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT 

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA  
 

 
Lucrări de reparații capitale al instituțiilor preșcolare din  

comuna Rădeni, raionul Strășeni 
 

Nr. 

d/o 
Numele şi adresa 

subantreprenorilor 
Activităţi din contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din 

valoarea 

contractului 

1. Nu sunt - -  

2. - - -  

3. - - -  

4. - - -  

 

 

 

 
Nume:  Munteanu Mihail 

 

Funcţia în cadrul firmei:  Director General 

 

Denumirea firmei şi sigiliu:   Firma Magda SRL 

 

 

 



 

FORMULARUL F3.14 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

 

Lucrări de reparații capitale al instituțiilor preșcolare din  
comuna Rădeni, raionul Strășeni 

  
 

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiţie 

 

a) NU SUNT____________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante): 

a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

3.1. Data încheierii contractului de asociere 

_________________________________________ 
3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________ 
3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________ 

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

_____________________________________________________________________________ 

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului 

supus licitaţiei___________________________________________________________ 

3.10.Alte cauze________________________________________________________________ 

 

 
OFERTANT 

„MAGDA” SRL 

 

Lichiditatea generală,  

conform raportului financiar pe anul 2019 
 

Lichiditatea generală = 7 964 738 (rd.300, forma nr.1)  / 2 511 414 (rd.580, forma nr.1) 

 x 100% =317,14%       >150% 
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