

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Благоустройство дороги к кладбищу в с. Ферапонтьевка
2. Numărul și data contractului № 4 din 14 februarie 2023 a.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Ferapontievca
4. Adresa beneficiarului s. Ferapontievca str. Iu. Gagarin 69
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului _____

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 211982.56 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 211982.56 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 09 martie 2023 a**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție** --**1.2 Denumirea și obiectul contractului** Устройство покрытия детской площадки в парке «Победа» м. Чадыр-Лунга, устройство тротуаров по ул. Юбилейная и устройство тротуаров по пер. Б. Главана мун. Чадыр-Лунга

2. Numărul și data contractului № 199 din 13 decembrie 2023 a.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun. Ceadir-Lunga
4. Adresa beneficiarului mun. Ceadir-Lunga str. Lenin 91
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului _____

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 226 620 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 226 620 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- b) contractată 10 zile
- b) efectiv realizată 10 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fnr. din 21 decembrie 2023 a**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție** --

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Panea V.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Consultcon Service SRL