



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729083699128
din “29” octombrie, 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1729083699128 din 29 octombrie 2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate privind reabilitatea drumului M5 fr. cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol - Ucraina, km 0,0 – 133,0, noi FSP Universinț SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin

.....
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1729083699128**
din “29” octombrie, 2024

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate privind reabilitatea drumului M5 fr. cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol - Ucraina, km 0,0 – 133,0**, prin procedura de achiziție Licitatie deschisa nr. **ocds-b3wdp1-MD-1729083699128**, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de **13.12.2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin



.....
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

**Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate privind reabilitatea drumului M5 fr. cu Ucraina – Criva – Bălți –
Chișinău – Tiraspol - Ucraina, km 0,0 – 133,0**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024				2025		
						Luna		
		11		12		01	02	03
1.	Faza 1 Studiul de fezabilitate							
2	Faza 2 Examinare date initiale, predare studii teren (trafic, topo geodezice, hidrologice, geologice) studiu de trafic, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, impactului asupra mediului, inclusiv schița de proiect, după verificarea si obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați.							
3	Faza 3 Predarea catre Beneficiar a documentației de proiect și deviz după verificarea si obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați							

Nume: **Valeriu Severin**



Funcția în cadrul firmei: Director general

Data: 26.10.2024

Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”**

2. Numărul și data contractului 11-19/427 din 11 octombrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	8 787 921 MDL	516 976 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	8 787 921 MDL	514 566 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni

b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu se aplica

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 07 februarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte actualizarea PT si elaborare DE pentru 83 km drum, inclusiv 13 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru executarea detaliilor de executie si groapa de imprumut pe drumul M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania (ocolire or. Vulcanesti), km 0,00-8,58**
2. Numărul și data contractului 06-15/346 din 18.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1875428.4 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 1875428.4 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 7 luni în baza actelor adiționale

e) efectiv realizată 7 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 26.02.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiect de executie pentru 8.58 km drum, inclusiv examinarea tehnica si elaborare proiect de executie pentru 1 pod si 1 groapa de imprumut.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00**

2. Numărul și data contractului 06-15/368 din 08.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 5334123.6 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 5334123.6 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 14 luni în baza actelor adiționale

h) efectiv realizată 14 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.11.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiect de execuție pentru 29 km drum, inclusiv examinarea tehnica si elaborare proiect de execuție pentru 10 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**

2. Numărul și data contractului 06-15/367 din 08.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 4542403 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 4542403 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 20 luni în baza actelor adiționale

k) efectiv realizată 20 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 13.05.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 30.5 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 6 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15**
2. Numărul și data contractului 06-15/414 din 15.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul

- | | | |
|---|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 4324458 MDL | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 4324458 MDL | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 15 luni în baza actelor adiționale
 - n) efectiv realizată 15 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.02.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 31 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 3 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru executarea lucrarilor de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul R29 Comrat - Ciadir - Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27**

2. Numărul și data contractului 06-15/399 din 30.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 5519815.2 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 5519815.2 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 20 luni în baza actelor adiționale

q) efectiv realizată 20 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 31.05.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren si proiect de executie pentru 42.27 km drum, inclusiv elaborare proiect de executie pentru 7 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45**

2. Numărul și data contractului 06-15/398 din 30.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 2583630 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 2583630 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 12 luni în baza actelor adiționale

t) efectiv realizată 12 luni

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 30.09.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- acualizare proiect de executie pentru drum si nod rutier, inclusiv elaborare proiect de executie pentru pod peste r. Bac si pasaj peste calea ferata.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550).**

2. Numărul și data contractului 10/02-11/24 din 09.02.23

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 8.608.956,00 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 8.608.956,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 9,5 luni în baza actelor adiționale

w) efectiv realizată 9,5 luni

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 22.11.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 17,71 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 3 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560.**

2. Numărul și data contractului 10/02-11/25 din 09.02.23

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 12.315.250,00 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 12.315.250,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 9,5 luni în baza actelor adiționale

z) efectiv realizată 9,5 luni

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 29.11.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren si proiect de execuție pentru 20,01 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 7 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35**
2. Numărul și data contractului 10/02-11/191 din 11.07.23
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 10.024.221 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 10.024.221 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - bb) contractată 7,5 luni în baza actelor aditionale
 - cc) efectiv realizată 7,5 luni
 - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari aditionale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 29.02.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren si proiect de executie pentru 43 km drum, inclusiv elaborare proiect de executie pentru 9 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-133,00)**
2. Numărul și data contractului 06-15/154 din 05.05.22
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 8.992.741 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 8.992.741 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 8 luni în baza actelor adiționale
 - b) efectiv realizată 8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 29.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 29,25 km drum inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 1 pod.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133(Lot III, km 71,55-103,75)**

2. Numărul și data contractului 10/02-11/237 din 08.08.22

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 10.951.078 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 10.951.078 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni în baza actelor adiționale

b) efectiv realizată 12 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 08.08.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 32,2 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 3 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133(Lot II, km 38,95-71,55)**

2. Numărul și data contractului 10/02-11/238 din 08.08.22

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 9.588.700 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 9.588.700 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 11 luni în baza actelor adiționale

e) efectiv realizată 11 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 18.07.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 32,6 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 3 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133(Lot I, km 0,00 - 38,95)**

2. Numărul și data contractului 10/02-11/239 din 08.08.22

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 20.417.070,60 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 20.417.070,60 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 12 luni în baza actelor adiționale

h) efectiv realizată 12 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 38,95 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 9 poduri.

Data completării: 26.10.2024

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/346
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"18" august 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Universin” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1592915483545 din 29.07.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 10.08.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **5 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz** cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 875 428,40 (un milion opt sute șaptezeci și cinci mii patru sute douăzeci și opt lei, 40 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

***I etapă** – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic - 248 068,80 (două sute patruzeci și opt mii șaiszeci și opt lei, 80 bani) cu TVA, potrivit Specificației;*

***II etapă** – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 1 627 359,60 lei (un milion șase sute douăzeci și șapte mii trei sute cincizeci și nouă lei, 60 bani) cu TVA, potrivit Specificației.*

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8.1.Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

Contract.
8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

116



MINISTERUL
ADMINISTRAȚIEI
INTERIORE

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" august 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L. „Universin”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. „Moldindconbank” S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



REPUBLICA MOLDOVA
ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58 1. Proiectare drum 2. Proiectare pod 3. Proiectare podețe 4. Proiectare perete de sprijin 5. Proiectare rețele electrice 6. Proiectare groapa de împrumut 7. Proiectare drenaj 8. Studii geotehnice 9. Studii geodezice 10. Studii Hidrologice	1 562 857,00 604 619,40 156 240,00 56 997,50 64 456,70 113 481,20 219 205,60 141 132,60 71 283,10 104 519,10 30 921,80	1 875 428,40 725 543,28 187 488,00 68 397,00 77 348,04 136 177,44 263 046,72 169 359,12 85 539,72 125 422,92 37 106,16	5 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul

Antreprenor



nic

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 28.10.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinț” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/346 din 18 august 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	206 724.00	206 724.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	41 344.80	41 344.80	
Total cu TVA 20 %	248 068.80	248 068.80	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general  **V. Severin**

Șef Direcția Tehnică  **I. Grosu**

28.10.2020
Executant: Țurcanu E.



Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe
drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești –
frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km
0,00-8,58”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2020

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”	Lei	1	206 724.00	206 724.00
Total:						206 724.00
TVA 20 %:						41 344.80
Total cu TVA 20 %:						248 068.80

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 28

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: *”Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumur pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontieră cu România, ocolire or.Vulcănești”*

Nr. Volum	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Detalii de execuție		
	Raport geotehnic/Raport hidrometeorologic	1
	Raport topogeodezic	1
	Raport examinarea sistemului rutier	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:

27.10.2020

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2021
conform Procesului Verbal nr. 2 din 26.02.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/346 din 18 august 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58” <i>II etapa</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 356 133.00	1 356 133.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	271 226.60	271 226.60	
Total cu TVA 20 %	1 627 359.60	1 627 359.60	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

26.02.2021
Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 2
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna februarie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58” <i>II etapa</i>	Lei	1	1356133.00	1356133.00
Total:						1356133.00
TVA 20 %:						271226.60
Total cu TVA 20 %:						1627359.60

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

26.02.2021



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/368
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"08" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare <i>Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1594185131041** din 18.08.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 21.08.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1 a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz** cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **5 334 123,60 (cinci milioane trei sute treizeci și patru mii una sută douăzeci și trei lei, 60 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 621 117,60 (două milioane șase sute douăzeci și una mii una sută șaptesprezece lei, 60 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 2 713 006,00 lei (două milioane șapte sute treisprezece mii șase lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.



5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L., „Universinj”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. "Moldindconbank" S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/368
din 08 septembrie 2020

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00 1. Proiectare drum 2. Proiectare poduri 3. Proiectare rețele electrice 4. Examinare sistem rutier 5. Examinare poduri 6. Studii geotehnice 7. Studii geodezice 8. Studii Hidrologice	4 445 103,00 1 159 744,90 933 519,4 167 574,01 379 756,17 563 175,99 363 866,89 809 718,40 67 747,24	5 334 123,60 1 391 693,88 1 120 223,28 201 088,81 455 707,40 675 811,18 436 640,26 971 662,08 81 296,68	8 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul

V. Căciu



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 23.10.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/368 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00- 29,00”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2184264.67	2184264.67	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	436852.93	436852.93	
Total cu TVA 20 %	2621117.60	2621117.60	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

V. Severin

Sef Direcția Tehnică

I. Grosu



23.10.2020

Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu
România, km 0,00-29,00”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2020

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00”	Lei	1	2184264.67	2184264.67
Total:						2184264.67
TVA 20 %:						436852.93
Total cu TVA 20 %:						2621117.60

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general  **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică  **I. Grosu**



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 01.11.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinț” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/368 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	2260838.33	2260838.33	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	452167.67	452167.67	
Total cu TVA 20 %	2713006.00	2713006.00	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general


V. Severin

Șef Direcția Tehnică
și Calitate

A. Ciobanu

Serviciul Monitorizare Proiecte	Serviciul Proiectări și Deziz	Direcția Implementare Proiecte
		

01.11.2021
Executant: Țurcanu E.

 / P. Saracuta /

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Can-ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00”	Lei	1	2260838.33	2260838.33
Total:						2260838.33
TVA 20 %:						452167.67
Total cu TVA 20 %:						2713006.00

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică
și Calitate



A. Ciobanu



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/367
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"08" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 din 18.08.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 24.08.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz** cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **4 542 403,0 (patru milioane cinci sute patruzeci și două mii patru sute trei lei) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 275 764,76 (două milioane două sute șapte zeci și cinci mii șapte sute șaiszeci și patru lei, 76 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 2 266 638,24 lei (două milioane două sute șaiszeci și șase mii șase sute treizeci și opt lei, 24 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L. „Universinj”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. ”Moldindconbank” S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/367
din 08 septembrie 2020

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50 1. Proiectare drum 2. Proiectare poduri 3. Proiectare rețele electrice 4. Examinare sistem rutier 5. Examinare poduri 6. Studii geotehnice 7. Studii geodezice 8. Studii Hidrologice	3 785 336,00 1 183 066,47 521 033,42 184 765,46 347 281,44 366 265,82 343 067,15 786 921,75 52 934,49	4 542 403,00 1 419 679,59 625 240,10 221 718,55 416 737,72 439 518,98 411 680,58 944 306,10 63 521,38	8 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.11.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/367 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1896470.63	1896470.63	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	379294.13	379294.13	
Total cu TVA 20 %	2275764.76	2275764.76	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general



Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

30.11.2020
Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu
România, km 29,00-59,50”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2020

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50”	Lei	1	1896470.63	1896470.63
Total:						1896470.63
TVA 20 %:						379294.13
Total cu TVA 20 %:						2275764.76

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică **I. Grosu**



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna Mai 2022

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinij" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/367 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: "Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50", II etapă	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 888 865,20	1 888 865,20	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	377 773,04	377 773,04	
Total cu TVA 20 %	2 266 638,24	2 266 638,24	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP "Universinij" SRL

Director General **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S.Manțuc



Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Monitorizare Proiecte	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere

23.05.22

23.05.22

23.05.22

13.05.2022
Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

”Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu
România, km 29,00-59,50”, **II etapă**

Valoarea lucrărilor executate **2 266 638,24 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Mai 2022

Nr. crt.	Cod re- surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de mă sură	Canti -tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50”, II etapă	Lei	1	1 888 865,20	1 888 865,20
Total:					1 888 865,20	
TVA 20 %:					377 773,04	
Total cu TVA 20 %:					2 266 638,24	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director General



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc





ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/398
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"30" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Universinij” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597823024745** din 11.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 21.09.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1 a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **mai 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **2 583 630,00 (două milioane cinci sute optzeci și trei mii șase sute treizeci lei) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 357 049,49 (trei sute cincizeci și șapte mii patruzeci și nouă lei, 49 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 2 226 580,51 lei (două milioane două sute douăzeci și șase mii cinci sute optzeci lei, 51 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.



5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

MINIS
DE ST
RUMU

MINIS
DE ST
RUMU

17 10036
SINI 2
67

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi

REPUBLICA
TRATIA
AT A
RILOR
00023559
BUTUC
NINTE
AUTENTICAT

novel

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Antreprenor

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

S.R.L., „Universinj”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1003600023559

c/f 1002600015566

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

c/IBAN MD82ML000000022519092440

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

B.C. „Moldindconbank” S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

c/TVA 0503301

Director general interimar

Director general

Veaceslav POTOP

Valeriu SEVERIN



potop

Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/398
din 30 septembrie 2020

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 1. Proiectare drum 2. Proiectare poduri 3. Proiectare podet 4. Proiectare rețele electrice 5. Proiectare rețele de canalizare 6. Studii geotehnice 7. Studii geodezice	2 153 025,00 780 320,85 800 778,39 12 508,00 49 016,12 212 860,40 191 487,06 106 054,18	2 583 630,00 936 385,02 960 934,07 15 009,60 58 819,34 255 432,48 229 784,47 127 265,02	mai 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul



Antreprenor



Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 40

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: ” *Lucrari de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45*”

Nr. Volum	Indice	Anexe	Nr. exemplare
	513/20	Anexa 1. Raport studii geodezice	1
	513/20	Anexa 2. Raport studii geotehnice	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



23.12.2020

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 23.12.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/398 din 30 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	297541.24	297541.24	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	59508.25	59508.25	
Total cu TVA 20 %	357049.49	357049.49	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică **I. Grosu**



Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna decembrie 2020

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45”	Lei	1	297541.24	297541.24
Total:						297541.24
TVA 20 %:						59508.25
Total cu TVA 20 %:						357049.49

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinj” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general  V. Severin

Șef Direcția Tehnică  I. Grosu

23.12.2020

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna septembrie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.09.2021

Investitor (Beneficiar):	
ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/398 din 30 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat:	
Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 II etapa	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1855483.76	1855483.76	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	371096.75	371096.75	
Total cu TVA 20 %	2226580.51	2226580.51	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere



S. Măstac

Serviciul Monitorizare Proiecte	Serviciul Proiectări și Deviz	Direcția construcții și reparații capitale

30.09.2021

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna septembrie 2021

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 II etapa	Lei	1	1855483.76	1855483.76
Total:						1855483.76
TVA 20 %:						371096.75
Total cu TVA 20 %:						2226580.51

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general

30.09.2021

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere



V. Severin



S. Stanțuc



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02-11/25
de achiziționare a serviciilor de proiectare

"09" februarie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	S.R.L. „Universinj” reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO 1002600015566 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1672315081412 din 20.01.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 23.01.2023.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **până la 31.08.2023**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația drumului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la **pct. 2.4**, avizului pozitiv de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **11 333 914,00 (unsprezece milioane trei sute treizeci și trei de mii nouă sute paisprezece lei, 00 bani) lei inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

I etapă – predarea: raportului de prospecțiuni topografice (topo-geozice), geologice și hidraulice, hidrologice (hidro-meteorologice), raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea "Drum" schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" – 4 551 710,00 (patru milioane cinci sute cincizeci și una de mii șapte sute zece lei, 00 bani) inclusiv TVA;

II etapă – predarea documentației de proiect și deviz, rețele electrice și comunicații, inclusiv lucrări de artă și drum, după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" - 6 782 204,00 (șase milioane șapte sute optzeci și două de mii două sute patru lei, 00 bani) inclusiv TVA, pînă la 31.08.2023.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurărilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de **10 (zece)** zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

2015
PUBL
STRA

ISTR
STAT
JUR

00360
N 2

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09" februarie 2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h¹) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, cu o notificare scrisă în acest sens către Beneficiar;

n) să notifice Beneficiarul, în termen de până la 3 (trei) zile, despre faptul remiterii către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” a documentației de proiect spre verificare;

o) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

h) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a¹) să încheie contractul cu Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. h) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director executiv

Nicolai MÎNDRA



„Antreprenor”

S.R.L. „Universinj”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. "Moldindconbank" S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/02-11/25
din 09 februarie 2023

SPECIFICAȚIE

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560. *Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.	9 444 928,00	11 333 914,00	Conform pct. 2.2

Beneficiar




Antreprenor



GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023						
		Luna						
		02	03	04	05	06	07	08
1.	Faza 1 Examinare date initiale, Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrărilor de arta)							
2	Faza 2 Elaborare Proiect de execuție de execuție a drumului, podetelor, rețelilor edilitare, elaborare compartiment privind evaluarea impactului asupra mediului. Specificații Tehnice, BoQ s.a. conform Caietului de Sarcini							
3	Faza 3 Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”							



Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Data: 18.01.2023

Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Septembrie 2023**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinij" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/25 din 09.02.23	
Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)", Etapa I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	3.793.091,67	3.793.091,67	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	758.618,33	758.618,33	
Total cu TVA 20 %	4.551.710,00	4.551.710,00	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP "Universinij" SRL

Director General **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



18.09.2023

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
<i>Ermura</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*/Ermura A.
18.09.2023*

01.09.23

Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului
de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești
–Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600,
(lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate **4.551.710,00 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Septembrie 2023**

Nr. crt.	Cod re- surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de mă sură	Canti -tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova- Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550- 162,560)”, Etapa I	Lei	1	3.793.091,67	3.793.091,67
Total:					3.793.091,67	
TVA 20 %:					758.618,33	
Total cu TVA 20 %:					4.551.710,00	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director General



V. Severin

01.09.23

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



Ermurachi A.I.

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Noiembrie 2023**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinț" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/25 din 09.02.23	
Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiuilești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)", Etapa II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	10.262.708,34	6.469.616,67	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	2.052.541,66	1.293.923,33	
Total cu TVA 20 %	12.315.250,00	7.763.540,00	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP "Universinț" SRL

Director General

V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S.Manțuc

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
<i>Ermurachi A.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

29.11.23

Ex: Rogoz V.

29.11.2023

30.11.2023

30.11.2023

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate **7.763.540,00 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Noiembrie 2023**

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa II	Lei	1	6.469.616,67	6.469.616,67
Total:					6.469.616,67	
TVA 20 %:					1.293.923,33	
Total cu TVA 20 %:					7.763.540,00	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director General

V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Mantuc

29.11.23



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/22-11/24
de achiziționare a serviciilor de proiectare

"09" februarie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	S.R.L. „Universinij” reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO 1002600015566 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1672306596587** din 20.01.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 23.01.2023.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Formularul ofertei;
- c) Caietul de sarcini;
- d) Garanția de bună execuție.

3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENUL ȘI CONȚINUTUL DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **pînă la 31.08.2023**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația drumului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la **pct. 2.4**, avizului pozitiv de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **8 234 849,00 (opt milioane două sute treizeci și patru de mii opt sute patruzeci și nouă lei, 00 bani) lei inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

I etapă – predarea: raportului de prospecțiuni topografice (topo-geozice), geologice și hidrologice (hidro-meteorologice), raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea "Drum" schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv al Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" – 3 268 266,00 (trei milioane două sute șazeci și opt de mii două sute șazeci și șase lei, 00 bani) lei inclusiv TVA;

II etapă – predarea documentației de proiect și deviz, inclusiv lucrări de artă și drum ,după primirea avizului pozitiv al Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" - 4 966 583,00 (patru milioane nouă sute șazeci și șase de mii cinci sute optzeci și trei lei , 00 bani) lei inclusiv TVA, pînă la 31.08.2023.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

e) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

f) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

g) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurărilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de **10 (zece)** zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului

Contract;

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09" februarie 2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h¹) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, cu o notificare scrisă în acest sens către Beneficiar;

n) să notifice Beneficiarul, în termen de până la 3 (trei) zile, despre faptul remiterii către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” a documentației de proiect spre verificare;

o) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

h) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați

6.2. a¹) să încheie contractul cu Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. h) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director executiv

Nicolai MÎNDRA



„Antreprenor”

S.R.L. „Universinț”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. "Moldindconbank" S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/02-11/24
din 09 februarie 2023

SPECIFICAȚIE

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550. *Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.	6 862 374,00	8 234 849,00	Conform pct. 2.2

Beneficiar



Antreprenor



GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești – Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023							
		Luna							
		02	03	04	05	06	07	08	
1.	Faza 1 Examinare date initiale, Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrarilor de arta)								
2	Faza 2 Elaborare Proiect de executie de executie a drumului, podetelor, retelelor edilitare, elaborare compartiment privind evaluarea impactului asupra mediului, Specificatii Tehnice, BoQ s.a. conform Caietului de Sarcini								
3	Faza 3 Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”								

Nume: **Valeriu Severin**
Funcția în cadrul firmei: Director general
Data: 18.01.2023
Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Septembrie 2023**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinj" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/24 din 09.02.23	
Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)", Etapa I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2.723.555,00	2.723.555,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	544.711,00	544.711,00	
Total cu TVA 20 %	3.268.266,00	3.268.266,00	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP "Universinj" SRL

Director General **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere **S. Manțuc**



18.09.2023

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere

01.09.23

Ex: Rogoz V.

Ermurachi A.
18.09.2023

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului
de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești
–Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600,
(lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate **3.268.266,00 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Septembrie 2023**

Nr. crt.	Cod re- surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de mă sură	Canti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova- Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835- 142,550)”, Etapa I	Lei	1	2.723.555,00	2.723.555,00
Total:					2.723.555,00	
TVA 20 %:					544.711,00	
Total cu TVA 20 %:					3.268.266,00	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director General **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc

01.09.23

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Noiembrie 2023**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinj" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/24 din 09.02.23	
Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)", Etapa II, faza 1	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	6.735.307,71	4.011.752,71	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	1.347.061,54	802.350,54	
Total cu TVA 20 %	8.082.369,25	4.814.103,25	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP "Universinj" SRL

Director General  **V. Severin**

Aprobat:
Investitor:



ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție  **S.Manțuc**
Lucrări Rutiere

15.11.23

Ex: Rogoz V.

1.12.2023

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
			

15.11.2023

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului
de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești
–Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600,
(lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa II, Faza 1

Valoarea lucrărilor executate **4.814.103,25 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Noiembrie 2023**

Nr. crt.	Cod re- surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de mă sură	Canti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova- Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835- 142,550)”, Etapa II, Faza 1	Lei	1.	4.011.752,71	4.011.752,71
Total:					4.011.752,71	
TVA 20 %:					802.350,54	
Total cu TVA 20 %:					4.814.103,25	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director General  V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție  S. Manțuc
Lucrări Rutiere

15.11.23

 Ermurachi A.I.

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Noiembrie 2023**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinij" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/24 din 09.02.23	
Denumirea obiectivului executat: "Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)", Etapa II, faza 2	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	7.174.130,00	438.822,29	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	1.434.826,00	87.764,46	
Total cu TVA 20 %	8.608.956,00	526.586,75	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP "Universinij" SRL

Director General **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere **S. Manțuc**



Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
<i>Calvesca S.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

22.11.23

Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa II, Faza 2

Valoarea lucrărilor executate **526.586,75 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Noiembrie 2023**

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa II, Faza 2	Lei	1	438.822,29	438.822,29
Total:					438.822,29	
TVA 20 %:					87.764,46	
Total cu TVA 20 %:					526.586,75	

Întocmit:
Antreprenor:

FSP „Universin” SRL

Director General



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciu Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



22.11.23



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 11-19/424
de achiziționare a serviciilor

"11" octombrie 2018

mun. Chișinău

Autoritatea contractantă	Prestator de servicii
Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul general dl Gheorghe Curmei care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de altă parte,	S.R.L., "Universinț" reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000, denumite în continuare Servicii, conform licitației publice nr. 18/03890 din 28.09.2018 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 29.09.2018.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și de formare a prețului;
- Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- Formularul ofertei;

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în documentele de licitație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

1.4. Termenele de valabilitate a Serviciilor vor fi fără limită.

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Prestarea serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație și anexa nr.1. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **ianuarie 2019**.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale;*

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

2.3. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova în volum de 3 (trei) exemplare în limba română + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Prestatorul cu 10 zile înainte de livrare.

2.4. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar conform graficului de livrare.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Schemele formării prețului și Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **8 787 921,00 (opt milioane șapte sute optzeci și șapte mii nouă sute douăzeci și unu lei) inclusiv TVA.**

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

1. 20% în urma prezentării Raportului inițial;
2. 30% în urma prezentării Rapoartelor Studiilor pe teren;
3. 25% în urma prezentării Raportului de Proiectare a 50%;
4. 25% în urma prezentării Raportului de Proiectare Finală.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde normativelor tehnice în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 8.7.

5. Standarde

5.1 Serviciile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de servicii neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.8. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" 2018.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559


c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



Prestator

S.R.L., "Universin"

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. "Moldindconbank" S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general
Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 11-19/424
din 11 octombrie 2018

SPECIFICAȚIA
Serviciilor

No	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000.	7 323 267,00	8 787 921,00	Ianuarie 2019

Beneficiarul



Prestatorul



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 46**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare +1cd
	ANEXA 1		Studii Topogeodezice	2
	ANEXA 2		Studiu Geotehnic	2
	ANEXA 3		Expertiza Tehnică a Podurilor	2
	ANEXA 3	Cartea 1	Pod km 6+240	2
	ANEXA 3	Cartea 2	Pod km 15+393	2
	ANEXA 3	Cartea 3	Pod km 15+417	2
	ANEXA 3	Cartea 4	Pod km 29+605	2
	ANEXA 3	Cartea 5	Pod km 30+662	2
	ANEXA 3	Cartea 6	Pod km 31+374	2
	ANEXA 3	Cartea 7	Pod km 32+312	2
	ANEXA 3	Cartea 8	Pod km 34+342	2
	ANEXA 3	Cartea 9	Pod km 38+351	2
	ANEXA 3	Cartea 10	Pod km 39+469	2
	ANEXA 3	Cartea 11	Pod km 40+918	2
	ANEXA 3	Cartea 12	Pod km 42+823	2

	ANEXA 3	Cartea 13	Pod km 43+482	2
	ANEXA 3	Cartea 14	Pod km 44+499	2
	ANEXA 3	Cartea 15	Pod km 47+287	2
	ANEXA 3	Cartea 16	Pod km 53+161	2
	ANEXA 3	Cartea 17	Pod km 69+565	2
	ANEXA 4		Investigarea Structurii Rutiere	2
	ANEXA 5		Studiul Hidrologic și Hidraulic	2

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general



Valeriu Severin

22.11.2018



Primit producția de proiectare:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Responsabil:



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 49**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200				
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	1
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.3	Desene. Podețe	1
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	1
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 0+094	1
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 15+388	1
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 29+605	1
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 30+662	1
III	LA	Cartea 2.5	Desene. Pod km 39+469	1

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000				
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	1
III	DA	Cartea 1.2	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	1
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 44+499	1
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 47+287	1
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 53+161	1
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 69+565	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general




Valeriu Severin

18.12.2018

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 51**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
			Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcții	1
			Planul de management de mediu și social	1
I			Raport tehnic	1
Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	1
II		Cartea 2	Lista de cantități	1
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	1
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	1
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	1
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	1
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	1
III	REAC	Cartea 7	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare	1

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	1
II		Cartea 2	Lista de cantități	1
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	1
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	1
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	1
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	1
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general



Valeriu Severin

21.12.2018

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:

Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG0000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 6A**Beneficiar:**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare + CD
	ANEXA 1		Studii Topogeodezice	2
	ANEXA 2		Studiu Geotehnic	2
	ANEXA 3		Expertiza Tehnică a Podurilor	2
	ANEXA 4		Investigarea Structurii Rutiere	2
	ANEXA 5		Studiul Hidrologic și Hidraulic	2
			Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcții	3
			Planul de management de mediu și social	3
I			Raport tehnic	3
Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	3
II		Cartea 2	Lista de cantități	3
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	3
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	3

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare + CD
III	DA	Cartea 1.1.1	Asigurarea stabilității terasamentelor. Construcții contra alunecărilor de teren	3
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.3	Desene. Podețe	3
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	3
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 0+094	3
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 15+388	3
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 29+605	3
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 30+662	3
III	LA	Cartea 2.5	Desene. Pod km 39+469	3
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	3
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	3
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	3
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	3
III	REAC	Cartea 7	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare	3
Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	3
II		Cartea 2	Lista de cantități	3
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	3
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	3
III	DA	Cartea 1.3	Desene. Podete	3
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	3

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare + CD
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	3
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 44+499	3
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 47+287	3
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 53+161	3
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 69+565	3
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	3
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	3
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	3
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	3

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general

07.02.2019



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2018

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018	
Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	3 661 633.75	2 196 980.25	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	732 326.75	439 396.05	
Total cu TVA 20 %	4 393 960.50	2 636 376.30	

Întocmit:

Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general

V. Severin

Aprobat:

Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct

Iu. Pașa

22.11.2018

Executant: Țurcanu E.

1

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2018

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can-ți-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000” Rapoarte studii pe teren - Studii topogeodezice, - Studiu geotehnic, - Expertiza tehnică a podurilor, - Investigarea structurii rutiere, - Studiul hidrologic și hidraulic	Lei	1	2196980.25	2196980.25
Total:						2196980.25
TVA 20 %:						439396.05
Total cu TVA 20 %:						2636376.30

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct



Iu. Pașa

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018	
Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	5 492 450.62	1 830 816.87	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	1 098 490.13	366 163.38	
Total cu TVA 20 %	6 590 940.75	2 196 980.25	

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

FȘP „Universinj” SRL


ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general



Severin

Director adjunct



18.12.2018

Executant: Țurcanu E.

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2019

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinț” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018	
Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 830 816.87	1 830 816.87	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	366 163.37	366 163.37	
Total cu TVA 20 %	2 196 980.24	2 196 980.24	

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

V. Severin

Director adjunct

Iu. Pașa

07.02.2019

Executant: **Turcanu E.**



[Signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/414
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"15" octombrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., "Universinj" reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare <i>Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului **G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15**, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597824132587** din 28.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 01.10.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametri tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1 la prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **Aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **4 324 458,00 (patru milioane trei sute douăzeci și patru mii patru sute cincizeci și opt lei, 00 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 409 263,76 (două milioane patru sute nouă mii două sute șaiszeci și trei lei, 76 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 1 915 194,24 lei (un milion nouă sute cincisprezece mii una sută nouăzeci și patru lei, 24 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

pozier

RECEPUTA
SERVICIUL DE STAT
PENTRU VERIFICAREA
ȘI EXPERTIZAREA
PROIECTELOR ȘI
CONSTRUCȚIILOR

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

Contract.
8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlătore neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" octombrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L., „Universinj”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. „Moldindconbank” S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



Severin

12

SPECIFICAȚIA

No	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15	3 603 715,0	4 324 458,00	Aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
	1. Proiectare drum	1 042 734,60	1 251 281,52	
	2. Proiectare poduri	388 927,80	466 713,36	
	3. Proiectare rețele electrice	164 332,80	197 199,36	
	4. Examinare sistem rutier	426 708,90	512 050,68	
	5. Examinare poduri	157 291,00	188 749,20	
	6. Studii geotehnice	372 232,80	446 679,36	
	7. Studii geodezice	990 854,10	1 189 024,92	
	8. Studii hidrologice	60 633,00	72 759,60	

Beneficiarul



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 16.02.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/414 din 15 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” <i>etap 1</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2 007 719,80	2 007 719,80	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	401 543,96	401 543,96	
Total cu TVA 20 %	2 409 263,76	2 409 263,76	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

16.02.2021

Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15”

Valoarea lucrărilor executate ☐ lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna februarie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Can-ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” <i>etap 1</i>	Lei	1	2007719,80	2007719,80
Total:						2007719,80
TVA 20 %:						401543,96
Total cu TVA 20 %:						2409263,76

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



[Signature]

I. Grosu

16.02.2021

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna aprilie 2021
conform Procesului Verbal nr. 2 din 05.04.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/414 din 15 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2 201 393.08	193 673.28	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	440 278.62	38 734.66	
Total cu TVA 20 %	2 641 671.70	232 407.94	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere



S. Manțuc

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 2
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna aprilie 2021

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” - Documentație de proiect 4,998km	Lei	1	193 673.28	193 673.28
Total:						193 673.28
TVA 20 %:						38 734.66
Total cu TVA 20 %:						232 407.94

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universin” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

V. Severin

Sef Serviciu Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc

05.04.2021

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”
 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12.ª”
 Cod IBAN MD57ML0000000002251730336
 BC “Moldindconbank” SA fl. Zorile
 Cod bancar MOLDM2x330
 Cod fiscal 1003600023559
 Cod TVA 0503301

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”

Volum	Indice	Denumire volum, capitol Proiect de execuție.	Nr. exemplare
1	519/21-ME	Memoriu explicativ și liste de cantități	1
2	519/21-DA	Lucrări de drumuri	1
3	519/21- LEA	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	1
4	519/21- DVL	Deviz general. Devize locale.	1

Primit productia de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”

Responsabi

Valeriu Severin

26.02.2021

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2022
conform **Procesului Verbal Nr. 1 din 01.02.2022**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/414 din 15 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” <i>Etapa II, sector km 0,00 -km 27,00</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 402 321.92	1 402 321.92	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	280 464.38	280 464.38	
Total cu TVA 20 %	1 682 786.3	1 682 786.3	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general  **V. Severin**

01.02.2022



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere  **S. Manțuc**



Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Monitorizare Proiecte	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
			

Ex: Rogoz V.
Tel: 079212771

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15”

Valoarea lucrărilor executate: _____ MDL

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna februarie 2022

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Canti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” Etapă II, sector km 0,00 -km 27,00	MDL	1	1 402 321.92	1 402 321.92
					Total:	1 402 321.92
					TVA 20 %:	280 464.38
					Total cu TVA 20 %:	1 682 786.3

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere **S. Manțuc**



01.02.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/399
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"30" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1596785982537 din 16.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 17.09.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **7 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **5 519 815,20 (cinci milioane cinci sute nouăsprezece mii opt sute cincisprezece lei, 20 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 351 074,80 (două milioane trei sute cincizeci și una mii șaptezeci și patru lei, 80 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 3 168 740,40 lei (trei milioane una sută șaiszeci și opt mii șapte sute patruzeci lei, 40 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

REPUBLICA
MOLDOVA
ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
CHISINAŢII

100/105

12

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

BLIC
TRATI

UNIST
DE ST
BRUM
ONG
REPR
FENIA
7/10 DE 11

pevins

SH

Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi

RECEPUT
DE STAT
1 DE
RĂSPUNS
LA A
JURILOR
15.03.2009
14.11.2009
SV

valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP

Antreprenor

S.R.L., „Universinț”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. „Moldindconbank” S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general
Valeriu SEVERIN



DRUMURI
6353200
2020

Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/399
din 30 septembrie 2020

SPECIFICAȚIA


Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27 1. Proiectare drum 2. Proiectare poduri 3. Proiectare rețele electrice 4. Examinare sistem rutier 5. Examinare poduri 6. Studii geotehnice 7. Studii geodezice 8. Studii hidrologice	4 599 846,00 1 605 804,20 859 088,30 175 724,50 433 410,60 54 116,00 499 089,50 908 938,80 63 674,10	5 519 815,20 1 926 965,04 1 030 905,96 210 869,40 520 092,72 64 939,20 598 907,40 1 090 726,56 76 408,92	7 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul

V. C.



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 17.12.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/399 din 30 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1959229,00	1959229,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	391845,80	391845,80	
Total cu TVA 20 %	2351074,80	2351074,80	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna decembrie 2020

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Can-ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”	Lei	1	1959229,00	1959229,00
Total:						1959229,00
TVA 20 %:						391845,80
Total cu TVA 20 %:						2351074,80

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinj” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general  **V. Severin**

Șef Direcția Tehnică  **I. Grosu**

17.12.2020

Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 37

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: *”Lucrari de proiectare pentru executarea lucrarilor de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul R29 Comrat - Ciadir - Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27”*

Nr. Volum	Anexă	Nr. exemplare
	Raport Examinarea Sistemului Rutier și a Podurilor	1
	Raport Geotehnic	1
	Raport Topo Geodezic	1
	Raport Hidrometeorologic	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



16.12.2020

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera
cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”, *Etapă II*

Valoarea lucrărilor executate **3 168 740.40 MDL**

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna mai 2022

Nr. crt	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitatea de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”	Lei	1	2 640 617.00	2 640 617.00
					Total:	2 640 617.00
					TVA 20 %:	528 123.40
					Total cu TVA 20 %:	3 168 740.40

Întocmit:
Antreprenor:

FSP „Universini” SRL

Director general  **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere  **S. Manțuc**



31.05.2022

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna mai 2022
conform Procesului Verbal nr. 1 din 31.05.2022

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/399 din 30 septembrie 2020 , Acord Adițional Nr.1 din 10 ianuarie 2022	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”, Etapa II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2 640 617.00	2 640 617.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	528 123.40	528 123.40	
Total cu TVA 20 %	3 168 740.40	3 168 740.40	

Întocmit:
Antreprenor:



FȘP „Universinij” SRL

Director General **V. Severin**

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciu Recepție **S. Mantuc**
Lucrări Rutiere

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef monitorizare proiecte	Șef Direcție	Serviciu Supaveghere
			

01.06.22

01.06.22

02.06.22

31.05.2022
Executant: Rogoz V.


01.06.22



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-5

CONTRACT nr. 10/p2 - 11/191
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"11" iulie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	S.R.L. "Universinj" reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO 1002600015566 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea lucrărilor de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1685446730549 din 19.06.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1685446730549 din 28.06.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Formularul Contractului;
 - Formularul ofertei;
 - Caietul de sarcini;
 - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **pînă la 30.11.2023**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația drumului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie **8 958 666,00 (opt milioane nouă sute cincizeci și opt de mii șase sute șazeci și șase lei, 00 bani) lei, inclusiv 1 493 111,00 (un milion patru sute nouăzeci și trei de mii o sută unsprezece lei, 00 bani) lei TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

I etapă – predarea: prospecțiuni geodezice, geologice, hidrologice, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea ”Drum” schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 2 886 183,83 (două milioane opt sute optzeci și șase de mii o sută optzeci și trei lei, 83 bani) lei inclusiv TVA;

II etapă – predarea documentației de proiect și deviz, inclusiv lucrări de artă și drum, după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 6 072 482,17 (șase milioane șaptezeci și două de mii patru sute optzeci și doi lei, 17 bani) lei inclusiv TVA, pînă la 30.11.2023.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice,

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_____”

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h¹) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, cu o notificare scrisă în acest sens către Beneficiar;

n) să notifice Beneficiarul, în termen de până la 3 (trei) zile, despre faptul remiterii către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” a documentației de proiect spre verificare;

o) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a¹) să încheie contractul cu Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

î) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

- 9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.
- 9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
- 9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.
- 9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună execuție a contractului.
- 9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.
- 9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/ f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



"Antreprenor"

S.R.L. "Universinj"

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1
c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. "Moldindconbank" S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău
c/b MOLDMD2X309
c/TVA 0301062

Director general
Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/02-11/191
din 11 iulie 2023

SPECIFICAȚIE

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35 *Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.	7 465 555,00	8 958 666,00	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

Beneficiar



Antreprenor



GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023					
		Luna					
		06	07	08	09	10	11
1.	Faza 1 Studii teren						
2	Faza 2 Elaborare actualizare Proiect de execuție conform Temei de proiectare						
3	Faza 3 Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”						



Nume: Valeriu Severin

Funcția în cadrul firmei: Director general FSP „Universinj” SRL, reprezentant al Asocierii FSP „Universinj” SRL – „Constant – Proiect” SRL

Data: 17.06.2023

Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1685446730549
Codul CPV: 45200000-5

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-11/191 din 11.07.2023

“ds” noiembrie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului adjunct, dl Iulian Mornealo, care acționează în baza ordinului nr. 279 din 21.11.2023 și **S.R.L. „Universinj”** în persoana directorului, dl Valeriu Severin, care activează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului de achiziție nr. 10/02-11/191 din 11.07.2023 ce vizează achiziționarea *lucrărilor de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35*.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1685446730549 – 1 din 28.11.2023. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2. „Termenii și condițiile de prestare”, punct 2.2. se completează cu următorul subpunct:
„2.2.1. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz se prelungește până la data de **29.02.2024**”.
2. Punctul 3. „Prețul și condițiile de plată”, punct 3.2 se completează cu următorul subpunct:
„3.2.1. Valoarea lucrărilor suplimentare incluse constituie **1 065 555,00** (un milion șaiszeci și cinci de mii cinci sute cincizeci și cinci lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
e-mail: cancelaria@asd.md

Prestator

S.R.L. „Universinj”
MD-2043 mun. Chișinău, str. Independenței 6/1
c/f 1002600015566
c/IBAN MD06AG000000022513083845
BC “Moldova Agroindbank” S.A.,
suc. Șt. cel Mare, m. Chișinău, str. V. Alecsandri, 115
c/b AGRNMD2X
c/TVA 0301062
e-mail: mail@universinj.md

Director adjunct
Iulian MORNEALO



Director
Valeriu SEVERIN



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Noiembrie 2023**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinț" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/191 din 11.07.23	
Denumirea obiectivului executat: “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, Etapa I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2.405.153,19	2.405.153,19	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	481.030,64	481.030,64	
Total cu TVA 20 %	2.886.183,83	2.886.183,83	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP "Universinț" SRL

Director General **V. Severin**

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciu Recepție
Lucrări Rutiere **S. Mantuc**

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
<i>Ermurachi A.</i>	<i>Ștefan</i>	<i>Liobanu A.</i>	<i>—</i>

28.11.23

Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

“Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate 2.886.183,83 MDL

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Noiembrie 2023**

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, Etapa I	Lei	1	2.405.153,19	2.405.153,19
Total:					2.405.153,19	
TVA 20 %:					481.030,64	
Total cu TVA 20 %:					2.886.183,83	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director General

V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc

28.11.23

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Februarie 2024**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP "Universinij" SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 10/02-11/191 din 11.07.23	
Denumirea obiectivului executat: “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, Etapa II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	5.948.364,31	5.948.364,31	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	1.189.672,86	1.189.672,86	
Total cu TVA 20 %	7.138.037,17	7.138.037,17	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP "Universinij" SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director General **V. Severin**

Director adjunct **S. Galușca**



Direcția Implementare Proiecte			
Șef Direcție	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciu Dezvoltare Durabilă și Mediu	Șef Serviciu Evidență, Achiziții de Teren

Ermurachi A.I.
04.03.2024.

P. Saracuta
04.03.24

V. Ivan
04.03.2024

S. Galușca
04.03.24

29.02.24

Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

“Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, Etapa II

Valoarea lucrărilor executate 7.138.037,17 MDL

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Februarie 2024

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, Etapa II	Lei	1	5.948.364,31	5.948.364,31
Total:					5.948.364,31	
TVA 20 %:					1.189.672,86	
Total cu TVA 20 %:					7.138.037,17	

Întocmit:
Antreprenor:

FSP „Universin” SRL

Director General



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director Adjunct



S. Galușca

29.02.24

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar / Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot III, km 71,55-103,75)	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	10.951.078,95	12 luni	Proces verbal in 08.08.2023
2.	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot II, km 38,95-71,55)	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	9.588.700,80	11 luni	Proces verbal in 18.07.2023
3.	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot I, km 0,00 - 38,95)	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	20.417.070,60	13 luni	Proces verbal in 01.09.2023
4.	Servicii de proiectare pentru actualizarea documentației de execuție la proiectul „Reparația drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 23,70 – 46,55” și „Reparația podurilor amplasate pe drumul R26 Bender-	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	3.256.066,00	6 luni	Proces verbal in 13.10.2023

	Căușeni-Cimișlia, km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580					
5.	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	12.315.250,00	9 luni	Proces verbal in 29.11.2023
6.	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	8.608.956,00	9 luni	Proces verbal in 22.11.2023
7.	Servicii de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	10.024.221	7 luni	Proces verbal in 29.02.2024

Data completării: 26.10.2024

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Computere			
1.	Workstation PC-1066MP, GeForce GTX 1060 3 Gb DDR5, Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD, 23,8” Acer IPS LED FullHD 1920x1080 (2019)	5	Dotat	
2.	AMD Athlon 64, Procesor 3200+2.81 GHz RAM 4,00 GB (2012, 2015)	5	Dotat	
3.	AMD Athlon 64 DualCore, 4200+Procesor 2.21 GHz , RAM 3,00 GB (2013, 2017)	18	Dotat	
4.	AMD Athlon IIX2 240, Procesor 2.81 GHz RAM 3,00 GB (2013, 2017)	8	Dotat	
5.	Notebooks HP NX6310, 2.81 GHz RAM 4 GB (2010, 2014)	14	Dotat	
	Imprimante			
6.	Plotter HP Designjet 110plus, A1 (2008)	1	Dotat	
7.	Plotter Canon image Prograf iPF610, A1 (2013)	1	Dotat	
8.	KONICA MINOLTA, A3, A4, color (2010)	2	Dotat	
9.	Xerox WorkCentre M123, A3, A4 (2008)	1	Dotat	
10.	Xerox GPD PCL6 V4.0.548.8.0, A3, A4	1	Dotat	
11.	Canon Laser MF 4010, (MF5800), A4 (2013)	1	Dotat	
12.	HP DeskJet A3, A4 (2007)	2	Dotat	
13.	HP LaserJet1000, A4 (2007)	1	Dotat	
14.	Canon Laser 810, A4 (2007)	1	Dotat	
15.	Canon Laser LBP 1120, A4 (2007)	1	Dotat	
16.	Canon Laser LBP3200, A4 (2013)	6	Dotat	
17.	Canon LBP 6310, A4 (2013)	1	Dotat	
	Echipament geodezic			

18.	Taheometru electronic Leica TC (R) 307, P-Long (>4.0 km) 5 mm +2 ppm (2004, 2005)	1	Dotat	
19.	Nivelmetru digital Sprint, 2 mm/1 km (2007)	2	Dotat	
20.	Leica GPS System, 2007	1	Dotat	
21.	Echipament pentru verificarea sistemului rutier			
22.	Placa Prima 100 LWD, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare dinamică, Danemarca	1	Dotat	
23.	Placa Lucas, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare statică, Germania	1	Dotat	
24.	Pârghia KII 203 tip Benkelman, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a complexului rutier. Acționarea statică, Rusia	2	Dotat	
25.	Penetrometru cu con DCP, Dispozitiv pentru determinarea rezistenței pământului de fundare din patul drumului. Acționarea dinamică, prin aruncarea unei greutăți în urma căruia se efectuează penetrarea solului	3	Dotat	
26.	Ciocan SHMIDT, Dispozitiv pentru determinarea tipului de beton și rezistența lui. Elveția	3	Dotat	
27.	Rigla pentru drum, Utilaj pentru măsurarea declivității părții carosabile precum și măsurarea adâncimii fâgașelor. Rusia	1	Dotat	
28.	Bump Integrator ROMDAS, Dispozitiv de măsurare a planeității suprafeței de rulare prin determinarea indicelui IRI . Dispozitivul dat este de tip răspuns. Noua Zeelandă	1	Dotat	
29.	Z 250 ROMDAS, Dispozitiv de precizie înaltă pentru măsurarea planeității suprafeței de rulare, se utilizează pentru calibrarea Bump Integratorului. Clasa I de precizie. Noua Zeelandă	1	Dotat	
30.	GPS Trimble, Dispozitiv pentru determinarea coordonatelor. Este utilizat pentru a putea fi poziționate exact locul unde este efectuată testarea. SUA	1	Dotat	
31.	Camere video, Pentru înregistrarea stării de degradare a sistemului rutier cu prelucrarea ulterioară a imaginii prin intermediul softului Data View. Softul dat permite determinarea cantitativă a defectelor care sunt prezente. Noua Zeelandă	2	Dotat	

32.	Carotieră, Mașină unealtă pentru prelevarea de carote din straturile bituminoase și din beton de ciment. Germania	1	Dotat	
Laborator de incercari geologice atestat nr. LI-143				
33.	Dulap de uscat Etuve AC 120 nr. 503000 Froilabo	1	Dotat	
34.	Aparat de cintarit cu functionare neautomata BSN-6/15D1.3	1	Dotat	
35.	Aparat de cintarit cu functionare neautomata KERN EG 4200-2NM nr. 064950258	1	Dotat	
36.	Higrometru psihrometric ВИТ-2 nr. У106	1	Dotat	
37.	Inele de metal	1	Dotat	
38.	Inele de metal Marca ЗМИ, ИЛИ-9У1, URSS	1	Dotat	
39.	Inele de metal	1	Dotat	
40.	Conul Vasiliev	1	Dotat	
41.	Rigla de masurat metalica cu 2 scari (0...500) mm	1	Dotat	
42.	Cilindru gradat V-250ml	1	Dotat	
43.	Greutate speciala din componenta instantiei	1	Dotat	
44.	Compactarii de standart "СоюзДорнии"	1	Dotat	
45.	Cronometru СОС пр 26 2 000 № 9383	1	Dotat	
46.	Șubler cu vernier IIIЦ- I -125-0.1	1	Dotat	
47.	Masa vibratoare ПЛ - 1	1	Dotat	
48.	Moara de laborator МГ - 1Ф	1	Dotat	

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universinț” SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

**Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate privind reabilitatea drumului M5 fr. cu Ucraina –
Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol - Ucraina, km 0,0 – 133,0,**

Nr. d/o	Nume, prenume, Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1.	Didenco Mihail, Inginer Sef Proiect, drumuri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	17	18	Seria 2024-P, nr. 1276, 17.09.2024
2.	Valeriu Severin, Expert tehnic, drumuri si poduri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	44	50	Seria 2022-ET, nr. 065, 30.03.2022
3.	Maxim Motpan, Director tehnic	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	15	24	Seria 2020-P, nr. 0669, 15.12.2020
4.	Oleg Plinschi, Ing. Drumuri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	17	3	Seria 2020-P, nr. 0670, 15.12.2020
5.	Alexandru Ghimpu, Expert Tehnic Poduri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	32	28	Seria 2020-P, nr. 0672, 15.12.2020
6.	Sergiu Ponomari, Inginer Sef Echipa, Expert tehnic poduri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	17	19	Seria 2024-P, nr. 1274, 17.09.2024
7.	Vasile Birsan, Inginer superior, retele electrice si telecomunicatii	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	16	35 Compartiment Rețele electrice si telecomunicatii	Seria 2023-P, nr. 1047, 20.09.2023
8.	Elena Zontova, Inginer superior rețele de canalizare	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	27	14 compartiment Rețele de apeduct si canalizare	Seria 2020-L Nr. 0675 15.12.2020
9.	Elina Bondarenco, Inginer superior, rețele de gazoduct	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	37	17 Compartiment Rețele de gazoduct	Nr. 9336-16, 31.01.2019
10.	Ella Gainutdinova, Devizier	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	46	42 Compartiment Devize	Seria 2023-ED, nr. 0311, 01.11.2023

11.	Nicolai Simanschi, Inginer geodez	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	22	30 Compartiment Geodezie	Seria TC, nr. 061, 23.06.2022
12.	Ilie Tarigradschi, Inginer hidrolog	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	46	65 Compartiment Hidrologie	Nu se aplica
13.	Gheorghi Rogate, Sef echipa examinare sistem rutier	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	14	25 Compartiment Examinare sistem rutier	Seria 2024-LL, Nr. 0208 17.07.2024
14.	Dimitrova Stepanida, Specialist categoria II laborator	Superioare, Universitatea Tehnica, Ucraina	42	18 Sef laborator	Seria 2022-LL, nr. 164, 23.12.2022

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universinț” SRL**