

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1**

privind achiziția prin Licitatie deschisa

"18" octombrie 2016



Satul Carabetovca

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de lucrări Nr.473/16 din 16.09.2016, publicată în BAP Nr 65/16 din 26.08.2016, între **Primăria s.Carabetovca**, cu sediul în s.Carabetovca, str Stefan cel Mare nr 38, r-nul Basarabeasca, telefon: 069290406, 029756317, fax:029756317, e-mail: primaria.carabetovca@mail.md, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr.23522 din "17" iulie 2015, reprezentat prin D-nul Primar, **Sergiu Răciță**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **"S.A.,Compania Electrica"**, cu sediul MD-2002, or.Chișinău, str. Platului, 2, c/f 1003600092733, telefon: 022 505047, fax: 022 521594, e-mail: compania.electrica@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. MD 0010872 din 06.02.1995, Licențiat pentru activitatea în construcții: Licența seria A MIMII nr.015041 din 22.02.2005, valabila pina la 21.02.2020 eliberată de Camera de Licențiere pentru genurile de activitate " Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico - edilitare , reconstrucții , reprezentat prin **Eni Maria, IDNP0960405546942 - Director**, în calitate de **Antreprizier**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprizierul se obligă să execute lucrările: **Masuri de eficiență energetică "Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal"**, în s. Carabetovca, raionul Basarabeasca de Cod CNP 45316110-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic-tuturor actelor prezentate în oferta de vizual prezentată în oferta, cu detaliile de executare.



**3. Perioada de executare**

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin Justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform **dispoziției scrise** a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul în comun cu reprezentanții ai Fondul pentru Eficiența Energetică, în continuare- Fond va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție a constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție, etape de implementare distincte fizice și funcționale.

**4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2.000.929,24 lei** (inclusiv TVA).

Achitarea pentru prima etapă se va efectua de către Beneficiar din contul contribuției proprii depuse la proiect, dacă aceasta nu va depăși suma contribuției în termen de 30 zile. Achitarea următoarelor etape se va efectua conform etapelor aprobate de către Beneficiar pentru Eficiența Energetică (Fond) și /sau Primăria Carabetovca ca fiind implementate, cu excepția ultimei etape din care se va reține suma în mărime de 5% din valoarea bunurilor și serviciilor prestate pe toată perioada, pe termenul de 2 ani.

La expirarea primilor 2 ani de garanție Beneficiarul va măsura parametrii de eficiență energetică

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Adresa: str. Ștefan cel Mare  
s. Carabetovca  
r-n Basarabetsca

Tel./Fax: 0297 56 317

Cont bancar: 226610

Denumirea Băncii: MF – Trezoreria de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: 200000010663400

Cod fiscal: 1007601011489

“ANTREPRENOR”:

Adresa: str. Plaiului, 2  
mun. Chișinău

Tel./Fax: 0-22-50-50-47

Denumirea Băncii: BC Moldindconbank

Adresa Băncii: Or. Chișinău, fil. Centru


Cod Bancar: MOLDM2X309

IBAN: MD 20ML 000000222492500705

Cod fiscal: 1003600092733

Semnăturile părților

Sergiu Răclă-Primar



“BENEFICIAR”

Maria Pop - Director



“ANTREPRENOR”



*Handwritten signature*

REPUBLICA MOLDOVA  
PRIMĂRIA CARABETOVCA  
PRIMARUL s. CARABETOVCA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
ПРИМЭРИЯ КАРАБЕТОВКА  
ПРИМАР с. КАРАБЕТОВКА

MD-6713, s. Carabetovca, str. Ștefan cel Mare  
tel/fax (297) 56-2-36  
E-mail : primaria\_carabetovca@mail.md

МД-6713, с. Карабетовка, ул. Штефан чел Маре  
тел/факс (297) 56-2-36,  
E-mail : primaria\_carabetovca@mail.md

## Acord adițional

La Contractul de antrepriză Nr.1 din 18 octombrie 2016  
s.Carabetovca

În temeiul p. 3.2 al Contractul de antrepriză Nr.1 din 18 octombrie 2016 , termenul de executare a lucrărilor este prelungit pînă la data de 16.05.2017

Semnăturile părților

Primar Sergiu Răcilă

Director Eni Maria



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 2 din 26.10.17

privind lucrarea „Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat public strădal din s.Carabotova” executată în s.Carabotova în cadrul contractului nr.1 din 18.10.2016 încheiat între Primăria Carabotova și SA„Compania Electrică”pentru lucrările de „Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat public strădal din s.Carabotova”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10.17, fiind formată din:  
Președinte-Primar Sergiu Răciță

Membri:

Responsabil tehnic- Butuc Veceșlav  
Reprezentant SA„Compania Electrică”- Sofroniuc Mihail  
Contabil sef – Cuflic Ecaterina  
Proiectant – Vasile Birșan  
Consilier Local-Catană Maria  
Consilier Local, responsabil de exploatarea instalației –Berestean Dumitru

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Lucrările au fost efectuate conform normativelor în vigoare pe teritoriul R.Moldova.  
2. Abaterile de la proiectul de baza și neconformitățile, modificările care au fost efectuate în timpul lucrărilor au fost făcute cu coordonarea proiectantului și sunt în limitele cadrului legal și nu necesită modificarea proiectului, care nu au adus la majorarea cheltuielilor făcute în cadrul lucrărilor de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul ca lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale și conform proiectului de execuție și modificările efectuate ulterior care au fost aprobate de către proiectant.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conține 2 file.



NOTA PROIECTANT- 1.Lucrările au fost efectuate conform normativelor în vigoare pe teritoriul R.Moldova.

2.Au fost utilizate material omologate și certificate pe teritoriul R.Moldova

3.Abaterile de la proiectul de baza și neconformitățile, modificările care au fost efectuate în timpul lucrărilor au fost făcute cu coordonarea mea și sunt în limitele cadrului legal și care nu au adus la majorarea cheltuielilor făcute în cadrul lucrărilor de execuție.



Proiectant Birșan Vasile

Președinte-Primar Sergiu Răciță

Membri:

Responsabil tehnic- Butuc Veceșlav  
Reprezentant SA„Compania Electrică”- Sofroniuc Mihail

Contabil sef – Cuflic Ecaterina


Proiectant –Vasile Birșan

Consilier Local-Catană Maria

Consilier Local, responsabil de exploatarea instalației –Berestean Dumitru

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
26.10.17

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
26.10.17  
L.S.



CDR

*Primăria satul Carabetovca*  
*Str. Ștefan cel Mare, r-nul Basarabeasca*  
*Tel/fax 0297 56 317*

Nr inreg. 14  
din 02.06.2017

Scrisoare de recomandare

SA" Compania Electrica" a efectuat lucrări : Măsuri de eficiență energetică "Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal" în s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca.

Lucrările au fost executate calitativ, în termenii stabiliți cu respectarea tehnicii de securitate și condițiilor contractului de antrepriză. Specialiștii organizației au dat dovadă de disciplină și corectitudine.

Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca este satisfăcută de lucrările efectuate și recomandă altor beneficiari compania respectivă.

Primar s. Carabetovca

Răcilă S.

