

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reparația străzilor din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău. Lot 1: reparația str. 27 Aprilie; Comarov+B. Glavan; Lot 2: reparația str. Luceafărul; Lot 3: reparația str. Muntenii, Decebal; Lot 4: reparația str. Izmail, Cetatea Albă, S. Lazo"**
  2. Numărul și data contractului: **Nr. 45 din 17 august 2018**
  2. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or. Vadul lui Vodă**
  3. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, nr. 60**
  4. Țara: **Republica Moldova**
  5. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: **antreprenor general**
  6. Valoarea contractului:
    - a) inițială (la data semnării contractului) **6 249 853 lei MD**
    - b) finală (la data finalizării contractului) **5 494 594 lei MD**
  7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
  8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
    - a) contractată: **3 luni**
    - b) efectiv realizată: **3 luni**
    - c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
  9. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor: **Nr. 06 din 29 noiembrie 2018; Nr. 07 din 29 noiembrie 2018; Nr. 08 din 29 noiembrie 2018; Nr. 09 din 29 noiembrie 2018.**
  10. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: **de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală.**
  11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
- Conform anexei:

Contract de antrepriză Nr. 45 din 17 august 2018.

Acord adițional Nr. 45/1 la contractul Nr. 45 din 17.08.2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 06 din 29 noiembrie 2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 07 din 29 noiembrie 2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 08 din 29 noiembrie 2018

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 09 din 29 noiembrie 2018

Data completării: **13 mai 2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcție în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**