

## ДОГОВОР ПОДРЯДА №34

От « 19 » августа 2020 г.

### 1. Договаривающиеся стороны.

Данный договор заключен между: SA „Constructorul”  
расположенным в г. Бэлць, ул. М. Витязул 6  
IBAN MD57ML00000002251221474, открытый в ”Moldindconbank”SA f. Balti  
Ф/К 1003602001719, код НДС 1200352  
Тел. 231 2-25-40, факс \_\_\_\_\_, в лице руководителя  
Молошаг М. Д.

в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК» и  
АО «Электромонтаж-Норд», расположенным в г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 191 а,  
IBAN: MD96ML000000222462100119,  
р/с 222462100119, открытый в АО „Молдинкконбанк” г. Бэлць, МФО MOLDMD2X321,  
Ф/К 1003602007238, код НДС 1200669, т.2-55-28, факс 2-24-63  
E-mail: electromontaj-nord@rambler.ru, в лице директора Чобану Г.В. -в дальнейшем  
«СУБПОДРЯДЧИК», уполномоченного выполнять электромонтажные работы,  
лицензия серия АММII, № 022766 от 08.11.2006г. продленная до 07.11.2021

### 2. Предмет договора.

2.1. АО «Электромонтаж-Норд» обязуется выполнить электромонтажные работы по  
Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a Universitatii de Stat „Aleco  
Russo” din Bălți Блок № 4. Echipament electric de forta si iluminat interioare  
(1 Lot)

в соответствии с техническим проектом и сметами, а также действующими нормативами,  
стандартами и техническими условиями.

2.2. Работы выполняются по статье: реконструкция, капитальный ремонт, новое стро-  
ительство (нужное подчеркнуть).

### 3. Сроки выполнения.

3.1. Срок выполнения работ тесно увязывается с графиком поставки в монтаж оборудо-  
вания и материалов, обеспечивая ритмичность выполнения работ.

3.2. Срок выполнения указанных в договоре работ, составляет \_\_\_\_\_  
восемь месяцев

с даты предоставления помещений, сооружений, оборудования под монтаж,  
перечисления аванса, передачи проектно- сметной документации, согласований  
различных организаций и других нормативных документов.

### 4. Стоимость работ.

4.1. Стоимость работ, являющихся предметом настоящего договора, составляет  
685 903 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот три лея)  
( в том числе НДС)

4.3. Стоимость работ настоящего договора не включает в себя электроизмерительные  
работы лаборатории.

## 5. Обязанности договаривающихся сторон.

5.1. «СУБПОДРЯДЧИК» выполняет работы после предоплаты «ГЕНПОДРЯДЧИКОМ» \_\_\_\_\_ лей на приобретение материалов. По окончании выполнения работ на сумму большую чем предоплата «ГЕНПОДРЯДЧИК» производит оплату в течении 10 дней, со дня окончания выполненных работ и подписания акта приемки.

По истечении этого срока «ГЕНПОДРЯДЧИК» перечисляет на расчетный счет «СУБПОДРЯДЧИКА» пеню в размере — % от суммы превышающей предоплату за каждый день просрочки.

5.2. «ГЕНПОДРЯДЧИК» обязуется в течении 10 дней после подписания Актв произвести оплату окончательно за выполненные «СУБПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ.

5.3. При заключении договора стороны руководствуются действующими нормативными документами в строительстве , «Инструкцией по составлению смет на строительно-монтажные работы ресурсным методом» с 1 марта 2005 года.

5.4. Декларация на сдачу объекта будет подписана при расчете за выполненные работы в объеме не менее 95%.

5.5. После окончание ЭМР, «СУБПОДРЯДЧИК» совместно с «ГЕНПОДРЯДЧИКОМ» оформляют необходимые документы для получения Акта допуска в эксплуатации электроустановок от ГосЭнергоИнспекцией.

## 6. Особые условия.

6.1. «СУБПОДРЯДЧИК» гарантирует , что поставляемое оборудование:

- является достаточным для выполнения всех функций , указанных в техническом задании.

- не содержит дефектов материалов и производства

- соответствует спецификации , указанных в приложениях к настоящему договору.

Любые приложения (дополнения) к настоящему договору только тогда вступают в силу , если они сделаны в письменной форме и соответственно подписаны обеими сторонами.

При возникновении споров между сторонами по выполнению условий настоящего договора , он подлежит урегулированию путем переговоров между сторонами, а при не достижении соглашения подлежит разрешению в порядке предусмотренным действующим законодательством , в том числе судебном порядке.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах : по одному для каждой стороны и имеет одинаковую юридическую силу.



Молошаг М.Д.

ПОДРЯДЧИК

Чобану Г.В.



ACT Nr.1

de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice din 04.05.2022

Comisia în componența:

Reprezentantul proprietarului Ceban Anatolie – prorector pentru activitatea administrativ-gospodareasca  
(nume, prenume, funcția)

Responsabil tehnic Boiesteanu Ivan  
(nume, prenume, funcția)

Proiectant Solomatov I inginer sef proiect  
(nume, prenume, funcția)

Diriginte de șantier Belinschi S. inginer sef  
(nume, prenume, funcția)

Executant lucrări Belinschi S. electrician autorizat  
(nume, prenume, funcția)

A efectuat inspectarea vizuală a echipamentelor electrice montate.

1. Executantul a efectuat următoarele lucrări: Instalatia de racordare si retele electrice de utilizare a Centrului de Inovare si Transfer din str. A. Puskin 36-40, mun. Balti. Bloc 4 si Bloc 5 subsol, parter, etajul 4  
(lista lucrărilor, caracteristicile tehnice de bază, obiectele fizice)

2. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectele 14450/18; 15885-4-EEF/IEI si 14450/18; 15885-5-EEF/IEI elaborat de către INCP, „Urbanproiect” Virtosu O, certificat nr.P-1411 din 22.05.15 si 14450/18, 15885-AEE.AH elaborat de către INCP, „Urbanproiect” Galcovscaia E. Nr. 2019-P-0292  
(instituția de proiectare, proiectant, nr. certificatului)

3. Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerințelor Avizului de racordare Nr. 2582 din 25 august 2021, NAIE și NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice”.

4. Măsurările și încercările echipamentelor electrice au fost efectuate de catre LET SA, „Electromontaj Nord”  
(au fost efectuate/nu au fost efectuate)

5. Echipamentul electric montat este prezentat în Borderoul echipamentului electric montat.

6. Concluzie:

6.1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Avizul de racordare Nr. 2582 din 25.08.2021, proiectele 14450/18; 15885-4-EEF/IEI si 14450/18; 15885-5-EEF/IEI, 14450/18, 15885-AEE.AH NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice” și NAIE.

6.2. Prezentul act este baza pentru transmiterea nemijlocită proprietarului, a instalației electrice în exploatare.

A primit:

Reprezentantul proprietarului



Ceban A.  
(semnătura)

Responsabil tehnic

Boiesteanu I.  
(semnătura)

A predat  
Proiectant

Solomatov I  
(semnătura)

Executant lucrări

Belinschi S.  
(semnătura)

Diriginte de șantier

Belinschi S.  
(semnătura)

