

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Chisinau-gaz” S.R.L., mun. Chisinau, str. Albisoara, 38
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 36 din 22 martie 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „*Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău, numărul: CG-06L/2024: ocds-b3wdp1-MD-1711108300306*”, noi, compania SRL „AGRONORDTEH-M”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant / candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **28 martie 2024**

Cu stimă,

SRL „AGRONORDTEH-M”



Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.28 20:19:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura autorizată)

SRL „AGRONORDTEH-M”

adresa completă: RM, mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap.84

tel, fax, e-mail: agronordteh@inbox; 069-080-567

OFERTĂ

Către „Chișinău Gaz” S.R.L. mun. Chișinău, str. Albișoara, 38

Examinând documentația de achiziție referitor la „*Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău, numărul: ocds-b3wdp1-MD-1711108300306*”, conform procedurii de achiziție Nr. *CG-06L/2024* din 22 martie 2024, prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. „*Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău, numărul: CG-06L/2024: ocds-b3wdp1-MD-1711108300306*”,

1. Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Matei Basarab 6 – 0,011 km, 17 110,69 lei;
2. Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din str. Matei Basarab 6 – 0,123 km, 133 775,68 lei;
3. PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din str. Matei Basarab 6 – 1 buc, 55 164,10 lei;
4. Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau – 0,210 km, 41 629,68 lei;
5. Gazoduct subteran OL de presiune medie din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau – 0,021 km, 215 067,28 lei;
6. PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau – 1 buc, 51 722,36 lei;
7. Gazodcut suprateran de presiune joasa din com. Budesti str. Traian 1, mun. Chisinau – 0,008 km, 14 926,72 lei;
8. Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Budesti str. Traian 1, mun. Chisinau – 0,004 km, 14 211,36 lei;
9. Punct Reglare Gaze din com. Budesti str. Traian 1, mun. Chisinau – 1 buc, 57 932,98;
10. Gazodcut suprateran de presiune joasa din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau – 0,008 km, 17 724,47 lei;
11. Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau – 0,005 km, 17 546,74 lei;
12. PRG din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau – 1 buc, 57 566,79 lei;
13. Gazoduct de presiune joasa din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau – 0,004 km, 15 643,17 lei;
14. Gazoduct de presiune medie din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau – 0,003 km, 13 693,94 lei;
15. PRG din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau – 1 buc, 53 840,55 lei;
16. PRG din s. Budesti, str. Chisinau 117, mun. Chisinau – 1 buc, 53 992,82 lei;
17. Gazodcut suprateran de presiune joasa din com. Truseni str-la V. Precup – 0,027 km, 18 354,84 lei;
18. Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Truseni str-la V. Precup – 0,006 km, 22 349,66 lei;
19. Punct Reglare Gaze din com. Truseni str-la V. Precup – 1 buc, 53 765,94 lei;

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții: **926 019,77 (nouă sute douăzeci și șase mii nouăsprezece) lei 77 bani, fără TVA:**

la care se adaugă TVA în sumă de **185 203,96 (una sută optzeci și cinci mii două sute trei) lei 96 bani;**
TOTAL: **1 111 223,73 (unu milioane una sută unsprezece mii două sute douăzeci și trei) lei 73 bani** cu TVA.

III. Termeni de plată: **avans 0%, restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;**

IV. Timp de livrare (executare lucrare): **până la 31 octombrie 2024.**

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): **24 luni din momentul dării în exploatare a lucrărilor.**

VI. Perioada de valabilitate a ofertei: **până la 120 zile.**

Data completării: **28 martie 2024**

Iușan O, administrator SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.28 20:21:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații de preț:**Obiectul:** Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău**Numărul:** CG-06L/2023, ocds-b3wdp1-MD-1711108300306

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	u.m.	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Suma fără TVA
1	2	3	4	5	
1	Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Matei Basarab 6	km	0,011	conform caietului de sarcini (care se anexează)	17.110,69
2	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din str. Matei Basarab 6	km	0,123	conform caietului de sarcini (care se anexează)	133.775,68
3	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din str. Matei Basarab 6	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	55.164,10
4	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau	km	0,21	conform caietului de sarcini (care se anexează)	41.629,68
5	Gazoduct subteran OL de presiune medie din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau	km	0,021	conform caietului de sarcini (care se anexează)	215.067,28
6	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	51.722,36
7	Gazoduct suprateran de presiune joasa din com. Budesti str. Traian 1, mun. Chisinau	km	0,008	conform caietului de sarcini (care se anexează)	14.926,72
8	Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Budesti str. Traian 1, mun. Chisinau	km	0,004	conform caietului de sarcini (care se anexează)	14.211,36
9	Punct Reglare Gaze din com. Budesti str. Traian 1, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	57.932,98
10	Gazoduct suprateran de presiune joasa din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau	km	0,008	conform caietului de sarcini (care se anexează)	17.724,47
11	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau	km	0,005	conform caietului de sarcini (care se anexează)	17.546,74
12	PRG din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	57.566,79
13	Gazoduct de presiune joasa din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau	km	0,004	conform caietului de sarcini (care se anexează)	15.643,17
14	Gazoduct de presiune medie din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau	km	0,003	conform caietului de sarcini (care se anexează)	13.693,94
15	PRG din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	53.840,55
16	PRG din s. Budesti, str. Chisinau 117, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	53.992,82
17	Gazoduct suprateran de presiune joasa din com. Truseni str-la V. Precup	km	0,027	conform caietului de sarcini (care se anexează)	18.354,84
18	Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Truseni str-la V. Precup	km	0,006	conform caietului de sarcini (care se anexează)	22.349,66
19	Punct Reglare Gaze din com. Truseni str-la V. Precup	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	53.765,94
					926.019,77

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:31:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Numele, Prenumele: Iușan Oleg**În calitate de:** administrator**Ofertant:** SRL „AGRONORDTEH-M” Adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap.84**Beneficiar:** SRL ”Chișinău-gaz”**Data completării:** 28 martie 2024

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău

Numărul: CG-06L/2023, ocds-b3wdp1-MD-1711108300306

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor solicitate	u.m.	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
1	2	3	4	5	5
1	Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Matei Basarab 6	km	0,011	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
2	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din str. Matei Basarab 6	km	0,123	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
3	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din str. Matei Basarab 6	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 și cu 2 filtre (conform documentelor de proiect): Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetelor de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;
4	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau	km	0,21	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
5	Gazoduct subteran OL de presiune medie din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau	km	0,021	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
6	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 și cu 2 filtre (conform documentelor de proiect): Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetelor de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;
7	Gazoduct suprateran de presiune joasa din com. Budestî str. Traian 1, mun. Chisinau	km	0,008	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.

8	Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Budești str. Traian 1, mun. Chisinau	km	0,004	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
9	Punct Reglare Gaze din com. Budești str. Traian 1, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 și cu 2 filtre (conform documentelor de proiect): Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2- 5kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;
10	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Budești, str. Eminescu 1, mun. Chisinau	km	0,008	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
11	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Budești, str. Eminescu 1, mun. Chisinau	km	0,005	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
12	PRG din s. Budești, str. Eminescu 1, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 și cu 2 filtre (conform documentelor de proiect): Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2- 5kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;
13	Gazoduct de presiune joasă din s. Budești, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau	km	0,004	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
14	Gazoduct de presiune medie din s. Budești, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau	km	0,003	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Tevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
15	PRG din s. Budești, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000 (conform documentelor de proiect): Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2- 5kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;

16	PRG din s. Budești, str. Chisinau 117, mun. Chisinau	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Dulap cu 2 regulatoare de presiune de tip FRG/2MB (conform documentelor de proiect): Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-SkPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță încorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărei dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;
17	Gazoduct suprateran de presiune joasă din com. Truseni str-la V. Precup	km	0,027	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Țevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
18	Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Truseni str-la V. Precup	km	0,006	conform caietului de sarcini (care se anexează)	Țevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.
19	Punct Reglare Gaze din com. Truseni str-la V. Precup	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	PRG cu 2 regulatoare ПДН- 50/400 (conform documentelor de proiect): Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărei dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;

Digitally signed by IUȘAN OLEG

Date: 2024.03.29 11:32:58 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Semnăt: _____



Numele, Prenumele: **Iușan Oleg**

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL „AGRONORDTEH-M” Adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap.84

Beneficiar: SRL ”Chișinău-gaz”

Data completării: 28 martie 2024

ORDIN DE PLATA

258

DATA EMITERII

28 martie 2024

TIP DOC : 1

PLATITI:

20000-00

LEI

Douăzeci Mii LEI și 00 Ban

PLĂTITOR

(R) SRL AGRONORDTEH-M

CODUL IBAN

MD85AG000000022513009382

CODUL FISCAL:

1014600021368

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MAIB'S.A. suc.'Dacia'

BENEFICIAR

(R) Chisinau Gaz SRL

CODUL IBAN

MD87ML000000002251109578

CODUL FISCAL:

1003600066037

PRESTATORUL BENEFICIAR:

BC'Moldindconbank'S.A.

DESTINAȚIA PLĂȚII:

Garantie pentru oferta 2 (procente) conform anuntului de participare la licitatie nr. 36 din 22/03/24. achizitionarea Punctelor Reglare Gaze

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

001

DATA PRIMIRII:

28 martie 2024
10:36:00

DATA EXECUTĂRII:

28 martie 2024
10:37:00

Ora Primirii 1 0 : 3 6

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

Oleg Iusan

Oleg Iusan

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ș. internet-banking

MOTIVUL REFUZULUI:

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:02:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, Iușan Oleg, administrator al întreprinderii „AGRONORDTEH-M” SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap. 84, declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă de la **28 martie 2024** până la **31 decembrie 2024**;
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Administrator „AGRONORDTEH-M” SRL,
Iușan O.

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.28 14:38:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data completării: **28 martie 2024**

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Iușan Oleg, reprezentant împuternicit al întreprinderii SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție „Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău, numărul: CG-06L/2024: ocds-b3wdp1-MD-1711108300306”, publicat pe 22 martie 2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Iușan Oleg	2001042635784

Data completării: **28 martie 2024**

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:04:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume/prenume: Iușan Oleg

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic: SRL „AGRONORDTEH-M”

IDNO al operatorului economic: 1014600021368



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 127971 din 08.02.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "AGRONORDTEH-M"**.

Denumirea prescurtată: **"AGRONORDTEH-M" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600021368**

Data înregistrării de stat: **30.06.2014**

Sediu: **MD-2072, strada Independenței 9/4, ap. 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. **Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere;**
2. **Cultura cerealelor și leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semințelor;**
3. **Cultura cartofului și a materialului săditor;**
4. **Cultura sfeclei de zahăr și a semințelor;**
5. **Alte specializări în cultura plantelor;**
6. **Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale;**
7. **Cultura pomușoarelor, fructelor, nucilor și altor culturi fructifere;**
8. **Cultura vegetală asociată cu creșterea animalelor;**
9. **Servicii pentru agricultură;**
10. **Exploatarea sistemelor de irigare și desecare;**
11. **Servicii agrochimice;**
12. **Alte servicii în creșterea producției agricole;**
13. **Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor;**
14. **Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete;**
15. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
16. **Lucrări de instalații electrice;**
17. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
18. **Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
19. **Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;**

Capitalul social: **1000 Lei**

Administrator(i): **IUȘAN OLEG.**

Asociați:

1. **IUȘAN OLEG, partea socială 1000 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **IUȘAN OLEG.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 08.02.2024

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839





nr. S2884/L00836

21 decembrie 2021

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala Nr. 4 Chișinău confirmă că SRL AGRONORDTEH-M, IDNO 1014600021368 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD85AG000000022513009382	MDL
MD21AG000000022513661404	EUR
MD22AG000000022514404406	RON

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

(semnătura)

Nume, Prenume, funcția



Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2023.12.30 14:38:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: **SRL „AGRONORDTEH-M”**
2. Codul fiscal: **1014600021368**
3. Adresa sediului central: **RM, mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84**
4. Telefon: **069-080-567**
- E-mail: **agronordteh@inbox.ru**
5. Decizia de înregistrare f/n din 30 iunie 2014
(numărul, data, înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, comerțul cu ridicata și cu amănuntul; Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații): -
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **nu**

9. Structuri, întreprinderi afiliate: **nu**

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț:

11. Numărul personalului scriptic 3 persoane, din care muncitori 1 persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 3 persoane, dintre care muncitori 1 persoane, inclusiv: diriginte de șantier și muncitor.
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

Resurse umane și organizare:

	Numele, prenumele angajatului	Funcția și categoria profesională	Numărul și data contractului de muncă
1	Iușan Oleg	administrator	Nr 2 din 01.07.2015
2	Belei Svetlana	Contabil-șef	Nr 1 din 01.07.2015
3	Popescu Andrei	Diriginte de șantier	Nr 06/20 din 28.01.2020

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 00,00 mii lei

14. Dotare tehnică:

Denumirea utilajelor	Bucăți
Tractor cu lant	1
Excavatoare	2
Aparat sudura cap la cap	1
Aparat electrofuziune	2
Aparat sudura	2
Perfoaratoare	2
Mai mecanic	2
Compactor	1
Masina de taiat asfalt	1
Autocamion 6t	1
Autocamion 3t	1
Autoturisme	3
Generator	3

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2021 48 217.74 mii lei

Anul 2022 18 747.95 mii lei

Anul 2023 30 230.80 mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic 14 535.6 mii lei,
inclusiv: față de buget 0.0 mii lei

Data completării: **28 martie 2024**

Administartor SRL „AGRONORDTEH-M”

Iușan Oleg

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.28 14:40:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



RECHIZITE:

DENUMIREA	SRL „AGRONORDTEH-M”
COD FISCAL	1014600021368
BANK	BC 'MAIB' S.A. suc.nr.4 Chisinau
SWIFT	AGRNMD2X887
IBAN	MD85AG000000022513009382
TVA	0307877
TEL/FAX	-
MOBILE	069 080 567
E-MAIL	agronordteh@inbox.ru
WEB	-
ADRESA JURIDICĂ	Mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84
ADRESA POȘTALĂ	Mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84
DIRECTOR GENERAL	Iușan Oleg

Data completării: **28 martie 2024**

Administrator SRL „AGRONORDTEH-M”

Iușan Oleg
Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.28 14:42:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1213368

Din
От 29.03.2024 12:13

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1014600021368

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată AGRONORDTEH-M

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

13.04.2024 12:13



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 29.03.2024 12:13

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: AGRONORDTEH-M.S.R.L.

Cod CUIŃO: 40988257

Cod IDNO: 1014600021368

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103.DDF.BOTANICA

Cod CUATM: 0110.SEC.BOTANICA

Strada: Independentei nr.9 bl.4 of.84

Activitatea principală: F1322.Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

Forma de proprietate: 15.Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530.Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369169596

WEB:

E-mail: alenoro@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Svetlana B. Tel. 069169596

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iusan Oleg

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2023.12.30 14:43:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	300	300
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	300	300
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	300	300
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	44644	44644
3. Mijloace fixe, total	080		
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44644	44644
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4054518	5512616
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	2731183	3881492
2.4. alte investiții financiare	154	1323335	1631124
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	4054518	5512616
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4099462	5557560
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9357	116367
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	29036	45702
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	15000	15000
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	53393	177069

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1650063	521202
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	697	0
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	27900	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	82	82
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1678742	521284
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	21239826	12302762
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	21239826	12302762
IV. Numerar și documente bănești	410	2620813	1011374
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25592774	14012489
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	29692236	19570049
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440		
2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-85883
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	3639839	3639839

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1038989
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3639839	4592945
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3639839	4592945
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1380159	103479
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1380159	103479
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1380159	103479
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	22853595	13000094
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4180	4180
	6. Datorii față de personal	760	1933	1933
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14550	11953
	8. Datorii față de buget	780	205006	286643
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1592974	1568822
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	24672238	14873625
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	29692236	19570049

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	40623502	15537026
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31221833	4350629
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9401669	11186397
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	38470972	14179596
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29971230	3981606
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8499742	10197990
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2152530	1357430
Alte venituri din activitatea operațională	040	23250	38981
Cheltuieli de distribuire	050		697
Cheltuieli administrative	060	340530	315610
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	64122	60223
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1771128	1019881
Venituri financiare, total	090	1744	162242
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		59813
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1744	102429
Cheltuieli financiare, total	100	205896	675
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	205896	675
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-204152	161567
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-204152	161567
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1566976	1181448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	190530	142459
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1376446	1038989

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		85883	-85883
	2. Profit nerepartizat (pierdere)	130		3639839		3639839

reacoperită) al anilor precedenți					
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1038989		1038989
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3639839	1038989	85883	4592945
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3639839	1038989	85883	4592945

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53658401	18792218
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33317513	18032514
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	205732	253900
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	157944	200530
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	736258	120993
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19240954	184281
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-1778850	-267031
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1778850	-267031
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3328000	3165500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21519092	4692189
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-18191092	-1526689
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-728988	-1609439
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-15207	

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3365008	2620813
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2620813	1011374

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



[Faint, mostly illegible text from a document, likely a financial statement or explanatory note, containing various paragraphs and possibly a signature area.]

SRL „AGRONORDTEH-M”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate:
- 21 de contracte;
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate: 34 345,64 mii lei (fără TVA);
 - 2) Final la data executării contractelor: 34 575,64 mii lei (fără TVA);
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 - „Chișinău-gaz” SRL, c/f 1003600066037, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
 - „Chișinău-gaz” SRL, c/f 1003600066037, mun. Chișinău, str. Albișoara 38 – antreprenor general; 21 de contracte în perioada 2021 – 2023, valoarea: 34 345,64 mii lei (fără TVA);
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată – **180 - 230 zile**
 - b) efectiv realizată - **180 - 230 zile**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): ----- ;
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **ajustarea volumelor conform documentației de recepție;**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **ajustarea volumelor conform documentației de recepție;**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: ----- ;

Data completării: **28 martie 2024**

Administrator SRL „AGRONORDTEH-M”,

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:04:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Iușan Oleg _____

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

Reconstrucția și modernizarea PRG situate pe str. Stefan Cel Mare
s. Cruzesti, mun. Chisinau

Localitatea s. Cruzesti, mun. Chisinau

" 22 / 12 " anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare _____

Scutaru V.

organizației de proiectare _____

Clepicov A.

Reprezentantul organului de securitate industrială _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct suprateran P/M-Otel dn57x3.5mm L=1m

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.2022-05/023 este elaborat de către SRL "Kronosbuilding"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023

finisarea lucrărilor 07.2023

4* Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "22 12" anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Clepicov A.

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Scutaru V.

Reprezentantul organului de securitate industrială _____

Reprezentantul antreprenorului general _____ Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

Reconstrucția și modernizarea PRG situate pe str. Stefan Cel Mare
s. Cruzesti, mun. Chisinau

Localitatea s. Cruzesti, mun. Chisinau

" 22 12 " anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare _____

Scutaru V.

organizației de proiectare _____

Clepicov A.

Reprezentantul organului de securitate industrială _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

_____ (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Punct de reglare gaze cu 2 regulatoare RDG-50N

_____ (denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

_____ (denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr. 2022-05/023 este elaborat de către SRL "Kronosbuilding"

_____ (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023

finisarea lucrărilor 07.2023

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție -- montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2 Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "22 12

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul organului de securitate industrială

Reprezentantul antreprenorului general

Rosca M.

Clepicov A.

Scutaru V.

Iusan O.





Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție.

**Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creanga/Ion Soltis-
Nicolae Dimo or. Durlesti mun. Chisinau**
Localitatea com. Durlesti, mun. Chisinau

„31” 05 anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

organizației de proiectare

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Rosca M.

Dubina D.

Clepikov A.

Caraman P.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **„Agronordteh-M” SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE SDR11 d225mm L=320m, d75mm L=10m, robinet
PE d75mm-1 buc.**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări;

(denumirea organizațiilor)

2. Proiectul Nr.2021-03/032-AGE este elaborat de către **SRL „Kronosbuilding”**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor **03.2023**

finisarea lucrărilor **03.2023**

4* Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de ali-
mentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat
la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

- 1* Luorările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "31 05" anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE



Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Clepicov A.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Dubina D.



Reprezentantul organului de supraveghere tehnică-gaz de sta

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

Proiectarea gazoductului pe str, Renasterii (partea ramasa), str. Valea Stoino (nr. cad. 0144108.040, 0144108.316), str. Internationala (dela str. Livezilor - str. Nucarilor), str. Teilor (nr. cad. 0144107.303) din com. Cruzesti, mun. Chisinau (str. Teilor)

Localitatea com. Cruzesti, mun. Chisinau

" 22 " 12, anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Truhina N.

Reprezentantul organului de securitate industrială

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/J-PE SDR11 d50mm L=85m, PE SDR11 d32mm L=4m.

Gazoduct aereian: P/J-OL d25x3.2mm L=1m, robinet cu bila și mufa dn25-1 buc

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr. 335/19/22-3-AGE este elaborat de către SRL "Activgaz"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023

finisarea lucrărilor 07.2023

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "dd" 12 anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul organului de securitate industrial

Reprezentantul antreprenorului general



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

Proiectarea gazoductului pe str. Renasterii (partea ramasa), str. Valea
Stoino (nr. cad. 0144108.040, 0144108.316), str. Internationala (dela
str. Livezilor-str. Nucarilor), str. Teilor (nr. cad. 0144107.303) din com.
Cruzesti, mun. Chisinau (str. Internationala)

Localitatea com. Cruzesti, mun. Chisinau

" 22 " 12 anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare: _____

Scutaru V.

organizației de proiectare _____

Truhina N.

Reprezentantul organului de securitate industrial _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6 d75mm L=326m, PE SDR11 d32mm
L=44m.

Gazoduct aereian: P/J-OL d25x3.2mm L=8.5m, robinet cu bila si mufa dn25-7buc

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr. 335/19/22-2-AGE este elaborat de către SRL "Activgaz"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023

finisarea lucrărilor 07.2023

4* Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G 05 01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de ali-
mentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat,
la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____

Reprezentantul organizației de proiectare _____

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

Reprezentantul organului de securitate industrial _____

Reprezentantul antreprenorului general _____



Rosca M.

Scutaru V.

Liudmila ANATII
INSPECTOR
PRINCIPAL
10
Iusan O.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

Proiectarea gazoductului pe str, Renasterii (partea ramasa), str. Valea Stoino (nr. cad. 0144108.040, 0144108.316), str. Internationala (dela str. Livezilor-str. Nucarilor), str. Teilor (nr. cad. 0144107.303) din com. Cruzesti, mun. Chisinau (str. Renasterii, str. Valea Stoino)

Localitatea com. Cruzesti, mun. Chisinau " 12 " 12 anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Truhina N.

Reprezentantul organului de securitate industrială

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6 d75mm L=422m, PE SDR11 d50mm L=22m, PE SDR11 d32mm L=105m.

Gazoduct aereian: P/J-OL d25x3.2mm L=11m, robinet cu bila si mufa dn25-9buc

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr. 335/19/22-1-AGE este elaborat de către SRL "Activgaz"

(denumirea organizației)



3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023

finisarea lucrărilor 07.2023

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată, la data de 12 anului 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:


Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organului de securitate industrială

Reprezentantul antreprenorului general



Rosca M.

Truhina N.

Scufaru V.

Iusan O.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

Reconstrucția și modernizarea PRG situate pe str. Stefan Cel Mare
s. Cruzesti, mun. Chisinau

Localitatea s. Cruzesti, mun. Chisinau

" 22 " 12 anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare _____

Scutaru V.

organizației de proiectare _____

Clepicov A.

Reprezentantul organului de securitate industrială _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct suprateran P/J-Otel dn108x4.0mm L=1m, robinet cu bila sudabil
d100mm-1 buc.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.2022-05/023 este elaborat de către SRL "Kronosbuilding"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023

finisarea lucrărilor 07.2023

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "22" 12 anul 2023.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organului de securitate industrială


Reprezentantul antreprenorului general

Rosca M.

Clepicov A.

Scutaru V.

Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Reconstrucția și modernizarea PRG situate pe str. Florilor
s. Cruzesti, mun. Chisinau**

Localitatea **s. Cruzesti, mun. Chisinau**

"22" _____ 12 _____ anul 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei -- beneficiarul

_____ Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare _____

Scutaru V.

organizației de proiectare _____

Clepicov A.

Reprezentantul organului de securitate industrială _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct suprațeran P/M-Oțel dn57x3.5mm L=1m

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.2022-05/022 este elaborat de către SRL **"Kronosbuilding"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2023**

finisarea lucrărilor **07.2023**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție -- montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2020

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:


Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Clepicoy A.

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Scutaru V.

Reprezentantul organului de securitate industrială _____

Reprezentantul antreprenorului general _____ Iusan O.



«06» 06 2022

mun. Chișinău

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg TETEREA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte, și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, **Ambii (denumiți în continuare, Părți)** au încheiat prezentul Contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului contract Antreprenorul asigură executarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. **Bubuieci**, mun. Chișinău, lista obiectelor și costurile de construcție sunt descrise în p. 3.3. a prezentului contract.

1.2. „Antreprenorul” declară și garantează „Clientului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea lucrărilor sus-menționate și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe perioada derulării Contractului.

1.3. „Clientul” se obligă, la rândul său, să recepționeze și să achite lucrările executate de către „Antreprenor”.

II. TERMENII ȘI PROCESUL OPERAȚIONAL

2.1 Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările și organiza darea în exploatare până la 30 octombrie 2022.

2.2 Antreprenorul se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al Clientului, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău.

2.3. Documentația de însoțire a lucrărilor include:

- a) Factura fiscală;
- b) Proces Verbal de îndeplinire a lucrărilor.

2.4. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.3. se vor prezenta „Clientului” după executarea lucrărilor.

2.5. Executarea lucrărilor se consideră realizată după semnarea de către „Client” a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor. Procesul verbal urmează a fi semnat în termen de **10 (zece) zile** de la data primirii acestuia, sau motivat prin scrisoare oficială refuzul semnării lui cu indicarea expresă a remarcilor în acest sens, în caz contrar actul de îndeplinire a lucrărilor se consideră aprobat.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești (MDL).

3.2. Metoda și condițiile de plată efectuate de către Client vor fi:

100 % - în termen de 90 zile calendaristice după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale emise de „Antreprenor” și înregistrate la „Client.

Filip V.



suma totală a Contractului este de 7 941 361,32 lei inclusiv TVA (șapte milioane nouă sute patruzeci și una mii sute șazeci și un leu 32 bani) (devizele se anexează):

nr. d/o	Denumirea lucrărilor solicitate	Valoarea obiectului (lei fără TVA)	Valoarea obiectului (lei cu TVA)
1	Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuiog, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	5 051 435,22	6.061.722,26
2	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	102 343,63	122.812,36
3	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	112 600,12	135.120,14
4	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	134 751,97	161.702,36
5	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	121 384,41	145.661,28
6	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	96 555,67	115.866,81
7	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci	124 685,66	149.622,79
8	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci	139 095,35	166.914,42
9	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	34 355,30	41.226,37
10	PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	41 950,70	50.340,84
11	PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	41 950,70	50.340,84
12	PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	41 950,70	50.340,84
13	PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	41 950,70	50.340,84
14	PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	41 950,70	50.340,84
15	PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	41 950,70	50.340,84
16	PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	43 305,02	51.966,02
17	PRG №8 cu 2 reg. PJI-50H din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	126 453,17	151.743,80
18	PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	36 964,38	44.357,26
19	PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	41 950,70	50.340,84
20	Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci	7 746,67	9.296,02
21	Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci	155 604,81	186.725,77
22	PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci	36 864,82	44.237,78
Valoarea totală (lei fără TVA):		6 617 801,10	7 941 361,32

IV. GARANȚII ȘI CONDIȚII DE CONFORMITATE

4.1. Lucrările se consideră executate de către "Antreprenor" și recepționate de către "Client" dacă tipul și volumele lucrărilor corespund Devizului (parte componentă a prezentului contract), iar calitatea corespunde cerințelor actelor normative în vigoare ce reglementează executarea lucrărilor, totodată și cerințele operatorului de rețea a sistemului de distribuție a gazelor naturale în raza căruia se efectuează lucrările.

4.2. Lucrările executate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare, în special, reglementările din domeniul certificării, standardizării, protecției, evaluării calității etc.

4.3. Termenul de garanție a lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract este de 2 ani.

4.4. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

4.5. Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor, și se execută din contul Antreprenorului, inclusiv ridicarea de control a obiectului.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile „Clientului”:

- să solicite „Antreprenorului” îndeplinirea în mod corespunzător obligațiile asumate de acesta;
- să monitorizeze procesul executării și respectarea termenelor limită de îndeplinire/executare a lucrărilor;
- să verifice conformitatea lucrărilor cu condițiile stipulate în prezentul Contract, Anexe:

solicite înlăturarea deficiențelor / neajunsurilor, precum și compensarea daunelor materiale cauzate pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ale "Antreprenorului";
e. să inițieze fără motiv procedura de rezoluțiune a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a termenilor prevăzuți de contract.

5.1.1. Obligațiile "Clientului":

- a. să achite plata pentru lucrările executate conform pct. 3.2. al prezentului Contract.
- b. să recepționeze lucrările executate de către "Antreprenor".

5.2. Drepturile "Antreprenorului":

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să solicite semnarea la timp a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor;
- c. să solicite executarea obligației de plată pentru îndeplinirea/executarea lucrărilor în termenul indicat de prezentul Contract.

5.2.1. Obligațiile "Antreprenorului":

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să execute în termen lucrările ce constituie obiectul prezentului Contract;
- c. să transmită "Clientului" lucrările libere de orice viciu material sau juridic;
- d. să informeze "Clientul" în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care duc la depășirea termenului de executare;
- e. să păstreze curățenia la obiectivul de construcție în cadrul procesului de executare/îndeplinire a lucrărilor;
- f. să prezinte pentru racordare documentația tehnică necesară, inclusiv: ridicarea de control coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din mun. Chișinău, Actul de recepție a obiectului cu semnăturile corespunzătoare și conform cerințelor operatorului de rețea din sistemul de distribuție a gazului.
- g. să răspundă cu promptitudine cerințelor Clientului pe perioada de valabilitate a contractului;

VI. DAREA ÎN EXPLOATARE

6. Darea în exploatare a obiectului se efectuează în conformitate cu cerințele Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, documentația de proiectare și estimare, alte reglementări aplicabile.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul neexecutării obligațiilor în termenii prevăzuți de p. 2.1. al prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

Filip V.


În cazul neexecutării obligației de plată în termen, conform pct. 3.2 din prezentul Contract Clientul se obligă să plătească o penalitate de 0,1% din costul serviciilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

8. Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („*Informații Confidențiale*”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova

X. REZOLUȚIUNEA

10.1. Contractul poate fi rezolvit prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. Părțile pot iniția rezoluțiunea contractului în temeiurile prevăzute de acesta, a prevederilor legislației în vigoare, precum și în cazul neexecutării obligațiilor contractuale.

10.3. Partea interesată în rezoluțiunea Contractului, este obligată să notifice, cu 20 de zile în prealabil, cealaltă parte. Preavizul v-a fi expediat în scris și își v-a produce efectele începând cu momentul recepționării de cealaltă Parte.

10.4. Cu acordul ambelor părți contractante, rezoluțiunea Contractului se efectuează printr-un acord bilateral, care prevede:

- a) volumul și costul lucrărilor de construcție, efectiv, realizate de către „Antreprenor”;
- b) lista documentelor executive transferate „Antreprenorului”;

10.5. Contractul poate fi rezolvit de către „Client” în mod unilateral dacă:

- a) „Antreprenorul” a efectuat, în mod repetat, lucrări necalitative conform obiectul prezentului contract.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI APLICARE LEGII

11.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiile și divergențele apărute pe parcursul derulării prezentului Contract, în legătura cu el sau în rezultatul realizării lui.

11.2 În cazul în care divergențele și litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative și consultații, ele vor fi rezolvate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11.3 Drepturile și obligațiile Părților, neprevăzute în prezentul Contract, sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

XII. IMPEDIMENT JUSTIFICATOR

12.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

12.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea

la trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

12.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

XIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

13. Orice modificări ale prezentului contract se fac cu acordul părților prin acord adițional; orice înțelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice dacă nu sunt consemnate în scris.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la 31 decembrie 2022.

În partea executării obligațiunilor scadente, contractul încetează odată cu executarea reciprocă a acestora de către părți.

14.2. În cazul în care cerințele legislative și tehnice, formulate de organele competente, vor impune Părților obligații suplimentare pe lângă cele prevăzute de Contract, Părțile își rezervă dreptul de a revizui condițiile Contractului, reieșind din noile circumstanțe. Revizuirea va avea la bază principiul proporționalității.

14.3. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care a survenit schimbările indicate este obligată sa notifice cealaltă parte în scris, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.

14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat în 2 exemplare identice cu aceeași putere juridică și caracter confidențial.

XV. DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE A PĂRȚILOR:

"CLIENT": „CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML00000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDM2X:


Director  Oleg TETEREA

"ANTREPRENOR": "AGRONORDTEH-M" S.R.L. cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4. ap. 84, tel. +373 69-123-613, +373-61-140-784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău, codul băncii AGRNMD2X887

Director  Oleg IUȘAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal."

Filip V.



ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul de antrepriză nr. 148 din 06.06.2022

mun. Chișinău



22 / 09 /2022

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

AGRONORDTEH-M” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 148 din 06.06.2022 ”Executarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare la obiectul ”Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuioag, str. Mănăstirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor” în sumă de 473 942,20 (patru sute șaptezeci și trei de mii nouă sute patruzeci și doi de lei și 20 de bani) lei, inc. TVA (devizul se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor la obiectul ”Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuioag, str. Mănăstirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor” în sumă de 277 636,08 (două sute șaptezeci și șapte de mii șase sute treizeci și șase de lei și 08 de bani) lei, inc. TVA (devizul se anexează).
3. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor de scoatere a traseului gazoductului în natură în sumă de 106 894,00 (o sută șase mii opt sute nouăzeci și patru de lei și 00 de bani) lei, inc. TVA.
4. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Suma totală a Contractului constituie 8 244 561,44 lei, inclusiv TVA (opt milioane două sute patruzeci și patru de mii cinci sute șazeci și unu de lei și 44 de bani)”.
5. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 148 din 06.06.2022 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.
6. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

“CLIENT”	“ANTREPRENOR”
„ CHIȘINĂU-GAZ ” S.R.L.	„ AGRONORDTEH-M ” S.R.L.
Director  / Ruslan SACA	Director  / Oleg IUȘAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

ACORD ADIȚIONAL nr. 2
la Contractul de antrepriză nr. 148 din 06.06.2022

mun. Chișinău

251 10 /2022

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

AGRONORDTEH-M” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 148 din 06.06.2022 ”Executarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău”, cu privire la următoarele:



1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 464 218.10 (patru sute șazeci și patru de mii două sute optsprezece lei și 10 bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor în sumă de 282 072,99 (două sute optzeci și două de mii șaptezeci și doi de lei și 99 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
3. Se expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: ”Suma totală a Contractului constituie 8 426 706,55 lei, inclusiv TVA (opt milioane patru sute douăzeci și șase de mii șapte sute șase lei și 55 de bani)”:

	Gazificarea a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău	Costul contractului 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 1	Lucrări adăugătoare nr. 2 la contractul nr. 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse nr. 2 din volumul inițial al contractului nr. 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 2
1	Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuioag, str. Mănaștirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	6.314.895,38	194.432,20	- 58.540,50	6.450.787,08
2	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	128.436,36	18.416,90	- 23.756,68	123.096,58
3	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	139.870,14	31.029,94	- 23.883,00	147.017,08
4	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	168.219,36	21.323,77	- 25.526,48	164.016,65
5	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	151.798,28	8.612,70	- 32.497,29	127.913,69
6	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	121.319,81	5.934,35	- 18.221,53	109.032,63
7	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci	156.994,79	16.180,67	- 17.402,01	155.773,45
8	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci	174.533,42	18.241,26	- 29.542,89	163.231,79
9	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	41.663,37			41.663,37
10	PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.340,84	6.022,66	- 5.654,48	50.709,02

Luchian V.

11	PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.340,84	6.022.66	- 5.654,48	50.709,02
12	PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	50.340,84	6.022.66	- 5.654,48	50.709,02
13	PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	50.340,84	6.022.66	- 5.654,48	50.709,02
14	PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	50.340,84	6.022.66	- 5.654,48	50.709,02
15	PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.340,84	6.022.66	- 5.654,48	50.709,02
16	PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	51.966,02	6.022.66	- 5.654,48	52.334,20
17	PRG №8 cu 2 reg. PDI-50H din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	151.743,80	8.093.21	- 1.812,29	158.024,72
18	PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	44.357,26	6.022.66	- 5.654,48	44.725,44
19	PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.340,84	6.022.66	- 5.654,48	50.709,02
20	Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci	9.334,02			9.334,02
21	Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci	192.805,77			192.805,77
22	PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci	44.237,78			44.237,78
23	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №11 din str. Grigore Vieru, com. Bubuieci		37.040,12		37.040,12
24	PRG №11 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Grigore Vieru, com. Bubuieci		50.709,04		50.709,04
Valoarea (lei):		8.244.561,44	464.218,10	- 282.072,99	8.426.706,55

4. Se expune p. 2.1 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările și organiza darea în exploatare până la 25 decembrie 2022”.
5. Presentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 148 din 06.06.2022 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.
6. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

“CLIENT”	“ANTREPRENOR”
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.	„AGRONORDTEH-M” S.R.L.
 Director _____ / Ruslan SACA	 Director _____ / Oleg IUȘAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

ACORD ADIȚIONAL nr. 3
la Contractul de antrepriză nr. 148 din 06.06.2022

mun. Chișinău

48 / 11 /2022

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

AGRONORDTEH-M” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 148 din 06.06.2022 ”Executarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 192 630,63 (o sută nouăzeci și două de mii șase sute treizeci de lei și 63 bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor în sumă de 43 543,56 (patruzeci și trei de mii cinci sute patruzeci și trei de lei și 56 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
3. Se expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Suma totală a Contractului constituie 8 575 793,62 lei, inclusiv TVA (opt milioane cinci sute șaptezeci și cinci de mii șapte sute nouăzeci și trei de lei și 62 de bani)”:



	Gazificarea a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău	Costul contractului 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 2	Lucrări adăugătoare nr. 3 la contractul nr. 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse nr. 3 din volumul inițial al contractului nr. 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 148 din 06.06.2022 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 3
1	Gazoduct de presiune medie din str. T. Bubuioag, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	6.450.787,08	152.808,70	- 24.416,14	6.579.179,64
2	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	123.096,58			123.096,58
3	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	147.017,08			147.017,08
4	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	164.016,65			164.016,65
5	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	127.913,69			127.913,69
6	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	109.032,63			109.032,63
7	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci	155.773,45			155.773,45
8	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci	163.231,79	14.965,06		178.196,85
9	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	41.663,37			41.663,37
10	PRG №1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.709,02	1.459,24		52.168,26


Luchian V.

11	PRG №2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.709,02			50.709,02
12	PRG №3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	50.709,02			50.709,02
13	PRG №4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	50.709,02	1.459,24		52.168,26
14	PRG №5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	50.709,02			50.709,02
15	PRG №6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.709,02	1.459,24		52.168,26
16	PRG №7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	52.334,20	1.459,24		53.793,44
17	PRG №8 cu 2 reg. PДГ-50H din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	158.024,72			158.024,72
18	PRG №9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	44.725,44			44.725,44
19	PRG №10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	50.709,02			50.709,02
20	Gazoduct subteran de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubuieci	9.334,02	1.393,81	- 2.728,34	7.999,49
21	Gazoduct subteran de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubuieci	192.805,77	10.776,00	- 9.412,00	194.169,77
22	PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. M. Sadoveanu com. Bubuieci	44.237,78	2.400,00	- 3.130,57	43.507,21
23	Gazoduct de presiune joasa de la PRG №11 din str. Grigore Vieru, com. Bubuieci	37.040,12	4.450,10	- 3.856,51	37.633,71
24	PRG №11 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Grigore Vieru, com. Bubuieci	50.709,04			50.709,04
Valoarea (lei):		8.426.706,55	192.630,63	- 43.543,56	8.575.793,62

4. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 148 din 06.06.2022 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.


5. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

“CLIENT”	“ANTREPRENOR”
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.	„AGRONORDTEH-M” S.R.L.
Director  / Ruslan SACA	Director  / Oleg IUȘAN



Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

Luchian V.



Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Серия, №

AAL2362355

8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия	numar: номер	data дата								
Data eliberarii Дата выдачи		28 Iulie 2022		9. Transportator Перевозчик								
Data livrării Дата поставки		28 Iulie 2022		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС								
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b										
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		"Chisinau Gaz SRL", adr. Chisinau str Albisoara ,38, cod IBAN MD31ML00000022516092081 c/b MOLDM2X										
3. Delegatie Доверенность		data дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descarcare Пункт разгрузки								
Chisinau		Chisinau		7. Redirijari Переадресовки								
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de gazificare a caselor de locuit, situate pe adresa com. Bubuieci, cuprinse intre str. Fierarilor, Zidarilor, Pietrarilor, Lemnarilor, A. Russo.		serv	1.000	1 865 846.03	1 865 846.03	20%	373 169.21	2 239 015.24				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				1 865 846.03	X	373 169.21	2 239 015.24	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1 865 846.03	X	373 169.21	2 239 015.24	X	X	X		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил.		Iusan O., Director firma			Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		Iusan O., Director firma			Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)					Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)					Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель		Director SRL "Chisinau Gaz" R. Soce			Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							





8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия	numar: номер	data: дата								
9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС										
1. Furnizor Поставщик		1014600021368 / 0307877										
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		1003600066037 / 0600427										
3. Delegatie Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contr. nr.148 din 06/06/22								
5. Punct incarcare Пункт погрузки		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки								
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de gazificare a caselor de locuit, situate pe adresa com. Bubuieci, cuprinse intre str. Fierarilor, Zidarilor, Pietrarilor, Lemnarilor, A. Russo. Gazoduct subteran PE de presiune medie din Str. T. Bubuioag, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuiocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor		serv	1.000	1 503 134.80	1 503 134.80	20%	300 626.96	1 803 761.76				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				1 503 134.80	X	300 626.96	1 803 761.76	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1 503 134.80	X	300 626.96	1 803 761.76	X	X	X		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Iusan O., Director firma		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activete (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Iusan O., Director firma		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activete intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								





8. Foaie de parcurs		seria:	numar:	data							
Путевой лист		серия	номер	дата							
Data eliberarii	28 Septembrie 2022	9. Transportator		c.f./nr.TVA							
Data livrării	28 Septembrie 2022	Перевозчик		Ф.к./код НДС							
1. Furnizor	Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84. cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b			c.f./nr.TVA							
Поставщик	AGRNMD2X887			1014600021368 / 0307877							
2. Cumparator/beneficiar:	"Chisinau Gaz SRL.", adr. Chisinau str Albisoara ,38. cod IBAN MD31ML000000022516092081 c/b MOLDMD2X			c.f./nr.TVA							
Покупатель				1003600066037 / 0600427							
3. Delegatie	data	delegatul	4. Documente anexate								
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документы								
5. Punct incarcare	Chisinau	6. Punct descarcare	Chisinau								
Пункт погрузки		Пункт разгрузки									
7. Redirijari		Bubuieci									
Переадресовки											
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului	Unitate de masura	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar jocuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто тонн
Lucrari de gazificare a caselor de locuit, situate pe adresa com. Bubuieci, cuprinse intre str. Fierarilor, Zidarilor, Pietrarilor, Lemnarilor, A. Russo.	serv	1.000	1 343 582.13	1 343 582.13	20%	268 716.43	1 612 298.56				
Gazoduct subteran PE de presiune medie din Str. T. Bubuig, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuicului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor											
11. TOTAL (pe pagina)				1 343 582.13	X	268 716.43	1 612 298.56	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)				1 343 582.13	X	268 716.43	1 612 298.56	X	X	X	
13. Permis eliberarea:		lusan O., Director firma		Functia, numele, prenumele si semnatura							
Отпуск разрешил:				Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile):		lusan O., Director firma		Functia, numele, prenumele si semnatura							
Сдан товары/активы (услуги)				Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):				Functia, numele, prenumele si semnatura							
Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):				Functia, numele, prenumele si semnatura							
Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:		director		Functia, numele, prenumele si semnatura							
Принят товары/активы (услуги) покупатель				Должность, фамилия, имя и подпись							





AAO7694386

SRL „AGRONORDTEH-M”

6. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия	numar: номер	data дата							
Data eliberarii 27 Octombrie 2022		9. Transportator Перевозчик									
Data livrării 27 Octombrie 2022		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС									
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b									
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		"Chisinau Gaz SRL", adr. Chisinau str Albisoara ,38, cod IBAN MD31ML000000022516092081 c/b MOLDMD2X									
3. Delecatie Доверенность		data дата	delegatul делегированный								
4. Documente anexate Прилагаемые документы		contr 148 din 06/06/22, Bubuieci									
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau									
6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau									
7. Redirijari Переадресовки											
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/акт ивов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информаци я	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct subteran PE de presiune media din str. T. Bubuioag, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busulocului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	serv	1.000	419 335.55	419 335.55	20%	83 867.10	503 202.65				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.1 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	101 302.72	101 302.72	20%	20 260.55	121 563.27				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.2 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	113 592.11	113 592.11	20%	22 718.43	136 310.54				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.3 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	135 825.05	135 825.05	20%	27 165.00	162 990.05				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.4 din str. Zidarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	103 618.89	103 618.89	20%	20 723.78	124 342.67				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.5 din str. Pietrarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	77 325.79	77 325.79	20%	15 465.16	92 790.95				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	127 146.12	127 146.12	20%	25 429.24	152 575.36				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	133 668.79	133 668.79	20%	26 733.76	160 402.55				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.10 din str. Fierarilor, com. Bubuieci	serv	1.000	34 205.13	34 205.13	20%	6 841.01	41 046.14				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				1 246 020.15	X	249 204.03	1 495 224.18	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1 246 020.15	X	249 204.03	1 495 224.18	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Спуск разрешил:		Iusan O., Director firma									
14. Preda marfurile/actiivele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Iusan O., Director firma									
15. Primit marfurile/actiivele intermediarului (transportatorului): Принял товары/активы посредник (перевозчик)											
16. Preda marfurile/actiivele intermediarului (transportatorului): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)											
17. Primit marfurile/actiivele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупатель		L.S. M.P.									





8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия	numar: номер	data дата
Data eliberarii Дата выдачи	25 Noiembrie 2022	9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС
Data livrării Дата поставки	25 Noiembrie 2022			c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b AGRNMD2X887		c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		"Chisinau Gaz SRL", adr. Chisinau str Albisoara ,38, cod IBAN MD31ML000000022516092081 c/b MOLDMD2X		c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС
3. Delegatie дelegatul		4. Documente anexate		contr. 148 din 06/06/22,

5. Punct incarcare		6. Punct descarcare		7. Redirițari							
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfil/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковок	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct subteran PE de presiune medie din str. T. Bubiog, str. Manastirea Humorului, str. Sf. Gheorghe, str. Busuioacului, str. Fierarilor, str. Zidarilor, str. Pietrarilor	serv	1.000	227 220.29	227 220.29	20%	45 444.06	272 664.35				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr.7 din str. Fierarilor, str. Lemnarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	12 470.88	12 470.88	20%	2 494.18	14 965.06				
PRG nr. 1 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	42 577.80	42 577.80	20%	8 515.57	51 093.37				
PRG nr. 2 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	41 565.27	41 565.27	20%	8 313.05	49 878.32				
PRG nr. 3 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	41 565.27	41 565.27	20%	8 313.05	49 878.32				
PRG nr. 4 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Zidarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	42 577.80	42 577.80	20%	8 515.57	51 093.37				
PRG nr. 5 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Pietrarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	41 565.27	41 565.27	20%	8 313.05	49 878.32				
PRG nr. 6 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	42 577.80	42 577.80	20%	8 515.57	51 093.37				
PRG nr. 7 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	43 907.12	43 907.12	20%	8 781.42	52 688.54				
PRG nr. 8 cu 2 reg. PDI-50H din str. Pietrarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	120 542.60	120 542.60	20%	24 108.52	144 651.12				
PRG nr. 9 cu 2 reg. FRG/2MB dn20 din str. Fierarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	36 624.79	36 624.79	20%	7 324.96	43 949.75				
PRG nr. 10 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Fierarilor, com. Bubiueci	serv	1.000	41 565.27	41 565.27	20%	8 313.05	49 878.32				
Gazoduct subteran PE de presiune medie din str. Miron Costin com. Bubiueci	serv	1.000	6 420.71	6 420.71	20%	1 284.14	7 704.85				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa din str. Aleco Russo com. Bubiueci	serv	1.000	143 702.66	143 702.66	20%	28 740.53	172 443.19				
PRG cu 2 reg. FRG/2MB DN25 din str. Miron Costin, com. Bubiueci	serv	1.000	32 857.66	32 857.66	20%	6 571.53	39 429.19				
Gazoduct subteran PE de presiune joasa de la PRG nr. 11 din str. Grigore Vieru, com. Bubiueci	serv	1.000	30 887.43	30 887.43	20%	6 177.48	37 064.91				
PRG nr. 11 cu 2 reg. FRG/2MB dn25 din str. Grigore Vieru, com. Bubiueci	serv	1.000	41 565.27	41 565.27	20%	8 313.05	49 878.32				

11. TOTAL (pe pagina)	/ Всего (по странице)	990 193.89	X	198 038.78	1 188 232.67	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscala)	/ Всего (по налоговой накладной)	990 193.89	X	198 038.78	1 188 232.67	X	X	X

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Iusan O., Director firma

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Получены товары/активы (услуги) L.S. / M.A. P.B. S. Z.

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сданы товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Iusan O., Director firma

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.



« 16 » 03 2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte, și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului contract Antreprenorul asigură executarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău, lista obiectelor și costurile de construcție sunt descrise în p. 3.3. a prezentului contract.

1.2. „Antreprenorul” declară și garantează „Clientului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea lucrărilor sus-menționate și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe perioada derulării Contractului.

1.3. „Clientul” se obligă, la rândul său, să recepționeze și să achite lucrările executate de către „Antreprenor”.

II. TERMENII ȘI PROCESUL OPERAȚIONAL

2.1 Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările și organiza darea în exploatare: I etapă până la 30 octombrie 2023; etapa II până la 30 octombrie 2024.

2.2 Antreprenorul se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al Clientului, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău.

2.3. Documentația de însoțire a lucrărilor include:

a) Factura fiscală;

b) Proces Verbal de îndeplinire a lucrărilor.

2.4. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.3. se vor prezenta „Clientului” după executarea lucrărilor.

2.5. Executarea lucrărilor se consideră realizată după semnarea de către „Client” a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor. Procesul verbal urmează a fi semnat în termen de 10 (zece) zile de la data primirii acestuia, sau motivat prin scrisoare oficială refuzul semnării lui cu indicarea expresă a remarcilor în acest sens, în caz contrar actul de îndeplinire a lucrărilor se consideră aprobat.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești (MDL).

3.2. Metoda și condițiile de plată efectuate de către Client vor fi:

100 % - în termen de 90 zile calendaristice după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale emise de „Antreprenor” și înregistrate la „Client.

N. Cobișnean

CNO

Suma totală a Contractului este de 11 723 477,75 lei inclusiv TVA (unsprezece milioane șapte sute douăzeci și cinci mii patru sute șaptezeci și șapte lei 75 bani inclusiv TVA) (devizele se anexează):

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	cost total lei fără TVA	cost total lei cu TVA
1	Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stăuceni (Etapa I 2023)	4 904 704,68	5 885 645,62
2	Gazoduct de presiune înaltă, com. Stăuceni (Etapa II 2024)	11 201,61	13 441,93
3	Gazoduct de presiune medie, com. Stăuceni (Etapa II 2024)	4 567 820,69	5 481 384,83
4	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В (Etapa II 2024)	285 837,81	343 005,37
Total:		9 769 564,79	11 723 477,75

IV. GARANȚII ȘI CONDIȚII DE CONFORMITATE

4.1. Lucrările se consideră executate de către "Antreprenor" și recepționate de către "Client" dacă tipul și volumele lucrărilor corespund Devizului (parte componentă a prezentului contract), iar calitatea corespunde cerințelor actelor normative în vigoare ce reglementează executarea lucrărilor, totodată și cerințele operatorului de rețea a sistemului de distribuție a gazelor naturale în raza căruia se efectuează lucrările.

4.2. Lucrările executate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare, în special, reglementările din domeniul certificării, standardizării, protecției, evaluării calității etc.

4.3. Termenul de garanție a lucrărilor (obiectului) ce formează obiectul prezentului Contract este de 2 ani.

4.4. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

4.5. Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor, și se execută din contul Antreprenorului, inclusiv ridicarea de control a obiectului.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile „Clientului”:

a. să solicite „Antreprenorului” îndeplinirea în mod corespunzător obligațiile asumate de acesta;

b. să monitorizeze procesul executării și respectarea termenelor limită de îndeplinire/executare a lucrărilor;

c. să verifice conformitatea lucrărilor cu condițiile stipulate în prezentul Contract, Anexe;

d. să solicite înlăturarea deficiențelor / neajunsurilor, precum și compensarea daunelor materiale cauzate pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ale "Antreprenorului";

e. să inițieze fără motiv procedura de rezoluțiune a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a termenilor prevăzuți de contract.

5.1.1. Obligațiile "Clientului”:

a. să achite plata pentru lucrările executate conform pct. 3.2. al prezentului Contract.

b. să recepționeze lucrările executate de către "Antreprenor".

5.2. Drepturile "Antreprenorului”:

a. să utilizeze materialele economic și prudent;

b. să solicite semnarea la timp a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor;

N. Cobîșnean

solicite executarea obligației de plată pentru îndeplinirea/executarea lucrărilor în termenul indicat de prezentul Contract.

5.2.1. Obligațiile "Antreprenorului":

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să execute în termen lucrările ce constituie obiectul prezentului Contract;
- c. să transmită "Clientului" lucrările libere de orice viciu material sau juridic;
- d. să informeze "Clientul" în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care duc la depășirea termenului de executare;
- e. să păstreze curățenia la obiectivul de construcție în cadrul procesului de executare/îndeplinire a lucrărilor;
- f. să prezinte pentru racordare documentația tehnică necesară, inclusiv: ridicarea de control coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din mun. Chișinău, Actul de recepție a obiectului cu semnăturile corespunzătoare și conform cerințelor operatorului de rețea din sistemul de distribuție a gazului.
- g. să răspundă cu promptitudine cerințelor Clientului pe perioada de valabilitate a contractului;

VI. DAREA ÎN EXPLOATARE

6. Darea în exploatare a obiectului se efectuează în conformitate cu Legislația în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), Legea cu privire la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul neexecutării obligațiilor în termenii prevăzuți de p. 2.1. al prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

7.2. În cazul neexecutării obligației de plată în termen, conform pct. 3.2 din prezentul Contract Clientul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul serviciilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

8. Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

N. Cobișnean
CM

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova

X. REZOLUȚIUNEA

10.1. Contractul poate fi rezolvit prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. Părțile pot iniția rezoluțiunea contractului în temeiurile prevăzute de acesta, a prevederilor legislației în vigoare, precum și în cazul neexecutării obligațiilor contractuale.

10.3. Partea interesată în rezoluțiunea Contractului, este obligată să notifice, cu 20 de zile în prealabil, cealaltă parte. Preavizul v-a fi expediat în scris și își v-a produce efectele începând cu momentul recepționării de cealaltă Parte.

10.4. Cu acordul ambelor părți contractante, rezoluțiunea Contractului se efectuează printr-un acord bilateral, care prevede:

a) volumul și costul lucrărilor de construcție, efectiv, realizate de către „Antreprenor”;

b) lista documentelor executive transferate „Antreprenorului”;

10.5. Contractul poate fi rezolvit de către „Client” în mod unilateral dacă:

a) „Antreprenorul” a efectuat, în mod repetat, lucrări necalitative conform obiectul prezentului contract.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI APLICARE LEGII

11.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiile și divergențele apărute pe parcursul derulării prezentului Contract, în legătura cu el sau în rezultatul realizării lui.

11.2 În cazul în care divergențele și litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative și consultații, ele vor fi rezolvate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11.3 Drepturile și obligațiile Părților, neprevăzute în prezentul Contract, sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

XII. IMPEDIMENT JUSTIFICATOR

12.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească

impedimentul ori consecințele acestuia.

12.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

12.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

XIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

13. Orice modificări ale prezentului contract se fac cu acordul părților prin acord adițional; orice înțelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice dacă nu sunt consemnate în scris.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la 31 decembrie 2024.

În partea executării obligațiilor scadente, contractul încetează odată cu executarea reciprocă a acestora de către părți.

N. Cobîșnean

În cazul în care cerințele legislative și tehnice, formulate de organele competente, vor impune Părților obligații suplimentare pe lângă cele prevăzute de Contract, Părțile își rezervă dreptul de a revizui condițiile Contractului, elieșind din noile circumstanțe. Revizuirea va avea la bază principiul proporționalității.

14.3. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care a survenit schimbările indicate este obligată să notifice cealaltă parte în scris, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.

14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat în 2 exemplare identice cu aceeași putere juridică și caracter confidențial.

XV. DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE A PĂRȚILOR:

"CLIENT": „CHISHINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X:

Director  **Ruslan SACA**



"ANTREPRENOR": „AGRONORDTEH-M” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373-69-123-613, +373-61-140-784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău, codul băncii AGRNMD2X887.

Director  **Oleg IUSAN**



Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal."

N.Cobișnean

ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul de antrepriză nr. 114 din 16.03.2023

mun. Chișinău

051 / 05 /2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,



și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD76CM000225104980142170, deschis la B.C. „ComerțBank” S.A., codul băncii CMTBMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 114 din 16.03.2023 ”Executarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor planificate pentru îndeplinirea în perioada anilor 2023-2024 în volumul deplin în anul 2023.
2. A expune p. 2.1 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările și organiza darea în exploatare până la 30 octombrie 2023”.
3. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Suma totală a Contractului este de 11 723 477,75 lei inclusiv TVA (unsprezece milioane șapte sute douăzeci și trei mii patru sute șaptezeci și șapte lei 75 bani inclusiv TVA)”:

Nr. d/o	Denumirea obiectelor	cost total lei fără TVA	cost total lei cu TVA
1	Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stăuceni	9 472 525,37	11 367 030,45
2	Gazoduct de presiune înaltă, com. Stăuceni	11 201,61	13 441,93
3	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50B	285 837,81	343 005,37
Total:		9 769 564,79	11 723 477,75

4. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 114 din 16.03.2023 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.
5. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

“CLIENT”	“ANTREPRENOR”
„ CHIȘINĂU-GAZ ” S.R.L.	„ AGRONORDTEH-M ” S.R.L.
Director  / Ruslan SACA	Director  / Oleg IUȘAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

ACORD ADIȚIONAL nr. 2
la Contractul de antrepriză nr. 114 din 16.03.2023

mun. Chișinău

____ / ____ /2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD76CM000225104980142170, deschis la B.C. „ComerțBank” S.A., codul băncii CMTBMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 114 din 16.03.2023 ”Executarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare la obiectul ”Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stauceni” în sumă de 1 319 353,09 (un milion trei sute nouăsprezece mii trei sute cincizeci și trei de lei și 09 bani) lei, inc. TVA (devizul se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor la obiectul ”Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stauceni” în sumă de 1 441 793,87 (un milion patru sute patruzeci și una de mii șapte sute nouăzeci și trei de lei și 87 de bani) lei, inc. TVA (devizul se anexează).
3. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor de scoatere a traseului gazoductului în natură în sumă de 62 400,00 (șaizeci și două de mii patru sute de lei și 00 bani) lei, inc. TVA.
4. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Suma totală a Contractului constituie 11 663 436,97 lei, inclusiv TVA (unsprezece milioane șase sute șizeci și trei de mii patru sute treizeci și șase de lei și 97 de bani)”:

nr. d/o	Denumirea obiectelor:	Costul inițial al contractului nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA)	Scoatere a traseului gazoductului în natură	Lucrări adăugătoare la contractul nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse din volumul inițial al contractului nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 2
1	Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stauceni	11.367.030,45	62.400,00	1.319.353,09	-1.441.793,87	11.306.989,67
2	Gazoduct de presiune înaltă, com. Stăuceni	13.441,93				13.441,93
3	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50B	343.005,37				343.005,37
Valoarea (lei, inc. TVA):		11.723.477,75	62.400,00	1.319.353,09	- 1.441.793,87	11.663.436,97

N. Cobîșnean
CAB

5. Presentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 114 din 16.03.2023 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.
6. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

"CLIENT"	"ANTREPRENOR"
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.	„AGRONORDTEH-M” S.R.L.
Director _____ / Ruslan SACA	Director _____ Oleg IUȘAN



Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal."

ACORD ADIȚIONAL nr. 3
la Contractul de antrepriză nr. 114 din 16.03.2023

mun. Chișinău

27 / 06 /2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și



„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD76CM000225104980142170, deschis la B.C. „ComerțBank” S.A., codul băncii CMTBMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 114 din 16.03.2023 ”Executarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 305 554,81 (trei sute cinci mii cinci sute cincizeci și patru de lei și 81 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor în sumă de 34 863,61 (treizeci și patru de mii opt sute șazeci și trei de lei și 61 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
3. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Suma totală a Contractului constituie 11 934 128,17 lei, inclusiv TVA (unsprezece milioane nouă sute treizeci și patru de mii o sută douăzeci și opt de lei și 17 bani)”:

nr. d/o	Denumirea obiectelor:	Costul contractului nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 2	Lucrări adăugătoare la contractul nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse din volumul inițial al contractului nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 114 din 16.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 2
1	Gazoduct de presiune medie din str. Salcânilor, str. Constructorilor, str. Industrială, com. Stăuceni	11.306.989,67	257.159,40	- 5.919,11	11.558.229,96
2	Gazoduct de presiune înaltă, com. Stăuceni	13.441,93	32.428,34	- 11.492,86	34.377,41
3	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В	343.005,37	15.967,07	- 17.451,64	341.520,80
Valoarea (lei, inc. TVA):		11.663.436,97	305.554,81	- 34.863,61	11.934.128,17

4. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 114 din 16.03.2023 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.

5. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

“CLIENT”	“ANTREPRENOR”
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.	„AGRONORDTEH-M” S.R.L.
Director  / Ruslan SACA	Director  / Oleg IUȘAN

Filip V.




8. Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data _____
Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____

Data eliberarii 22 Mai 2023
Data livrării 22 Mai 2023

9. Transportator
Перевозчик
c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС
c.f./ nr. TVA 1014600021368 /
ф.к./ код НДС 0307877
c.f./ nr. TVA 1003600066037 /
ф.к./ код НДС 0600427

1. Furnizor
Поставщик
Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b
AGRNMD2X887
2. Cumparator/beneficiar:
Покупатель
"Chisinau Gaz SRL.", adr. Chisinau str Albisoara ,38, cod IBAN MD31ML00000022516092081 c/b MOLDMD2X
3. Delegatie
Доверенность
data _____ delegatul _____
Дата _____ делегированный _____
4. Documente anexate
Прилагаемые документы
Contr 114 din 16.03.23

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	6. Punct de descarcare Пункт разгрузки				10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	7. Redirijari Переадресовки			
			10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	Chisinau			10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct subteran PE de presiune medie din str.Salcimilor, str.Constructorilor, str.Industrială, com.Stauceni	serv	1.000	2 637 196.44	2 637 196.44	20%	527 439.29	3 164 635.73					
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)			2 637 196.44	X	527 439.29	3 164 635.73	X	X	X			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			2 637 196.44	X	527 439.29	3 164 635.73	X	X	X			


13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен
Iusan O., Administrator
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activale (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
Iusan O., Administrator
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activale intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activale intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись


17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorul/beneficiar:
Принял товары/активы (услуги) покупатель
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



L.S.
М.П.



8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия	numar: номер	data дата							
Data eliberarii Дата выдачи	06 Iunie 2023	9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС							
Data livrării Дата поставки	06 Iunie 2023			1014600021368 / 0307877							
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС							
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		"Chisinau Gaz SRL.", adr. Chisinau str Albisoara ,38, cod IBAN MD31ML00000022516092081 c/b MOLDMD2X		1003600066037 / 0600427							
3. Delegatie Доверенность		data дата	delegatul делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		7. Redirijari Переадресовки							
6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau									
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерени я	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информаци я	10.10 Tip ambala J Тип упаков ки	10.11 Numar locuri Коли чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct subteran PE de presiune medie din str.Salcimilor, str. Constructorilor, str. Industriala, com.Stauceni	serv	1.000	2 537 008.87	2 537 008.87	20%	507 401.77	3 044 410.64				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				2 537 008.87	X	507 401.77	3 044 410.64	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2 537 008.87	X	507 401.77	3 044 410.64	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Iusan O., Director firma		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		Iusan O., Director firma		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							




L.S.
М.П.



AAR5006075

SRL „AGRONORDTEH-M”

8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия	numar: номер	data дата							
Data eliberarii 05 Iulie 2023		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС							
Data livrării 05 Iulie 2023		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG000000022513009382		c.f./ nr.TVA 1014600021368 / ф.к./ код НДС 0307877							
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Albisoara ,38, cod IBAN MD31ML000000022516092081 c/b		c.f./ nr.TVA 1003600066037 / ф.к./ код НДС 0600427							
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		MOLDM2X									
3. Delegatie Доверенность		data delegatul дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		7. Redirijari Переадресовки							
6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau									
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/актив ов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информаци я	10.10 Tip ambala J Тип упаков ки	10.11 Numar locuri Коли чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct subteran PE de presiune medie din str.Salcimilor, str. Constructorilor, str. Industriala, com.Stauceni	serv	1.000	4 311 867.35	4 311 867.35	20%	862 373.47	5 174 240.82				
Gazoduct subteran PE de presiune inalta din str.Salcimilor, com.Stauceni	serv	1.000	28 647.82	28 647.82	20%	5 729.56	34 377.38				
Punct reglare gaze cu 2 regulatoare PDF-50B str.Salcimilor, com.Stauceni	serv	1.000	268 193.71	268 193.71	20%	53 638.74	321 832.45				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				4 608 708.88	X	921 741.77	5 530 450.65	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				4 608 708.88	X	921 741.77	5 530 450.65	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Iusan O., Director firma		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) L.S./ M.P.		Iusan O., Director firma		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							



Director SRL «Chisinau-Gaz» Ruslan Sacu




L.S.
M.P.

DECLARAȚIE
privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară
(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale)

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Costul contractului / Valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)		Perioada de execuție a lucrării (luni) / anul	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
				Costul contractului	Valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)		
1	Gazificarea cartierului locativ s. Budești (sector B, C), mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	1.494.755,36	1.419.512,12	10.03.2021 - 14.07.2021	14.07.2021 / 28.12.2021
2	Gazificarea cartierului locativ s. Cruzești, mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	420.743,19	498.362,44	17.03.2021 - 24.08.2021	24.08.2021 / 28.12.2021
3	Montarea nodurilor de evidență a gazului	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	183.640,07	234.708,02	27.05.2021 - 31.12.2021	31.12.2021 / 31.12.2021
4	Lucrări de gazificare a cartierului locativ din s. Băcioi, mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	2.898.945,20	3.145.483,08	27.05.2021 - 28.10.2021	28.10.2021 / 27.12.2021
5	Executarea lucrărilor de montare a PRGurilor și a gazoductelor de legătură în raza mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	890.230,99	788.314,75	25.03.2021 - 28.12.2021	05.11.2021 / 30.11.2021 / 23.12.2021 / 28.12.2021
6	Executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector C O T), mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	938.460,87	914.817,94	10.03.2021 - 14.06.2021	14.06.2021 / 28.12.2021
7	Lucrări de gazificare a cartierului locativ din com. Bubuicea, str. Decebal	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	136.929,80	126.612,22	30.09.2021 - 17.12.2021	30.09.2021 / 28.12.2021
8	Achiziția lucrărilor de reconstrucție a gazoductului subteran de presiune joasă D133 din str. D. Matcovschi, com. Stăuceni	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	471.047,03	263.652,18	30.09.2021 - 23.12.2021	30.09.2021 / 28.12.2021
9	Achiziția lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Tohatin, mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	1.268.753,69	1.077.443,13	12.04.2022 - 13.06.2022	31.05.2022 / 13.06.2022 / 28.12.2022
10	Achiziția lucrărilor de schimbare dispozitivelor de opturare Ø 300-500 mm	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	1.509.282,33	1.587.450,33	12.04.2022 - 26.08.2022	26.08.2022
11	Achiziția lucrărilor de reparații capitale a fântinilor tehnologice	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	1.316.004,90	1.326.319,45	14.04.2022 - 28.12.2022	22.09.2022 / 28.12.2022 / 28.12.2022

12	Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	6.617.801,10	6.948.777,01	06.06.2022 - 28.11.2022	29.07.2022 / 30.08.2022 / 28.09.2022 / 27.10.2022 / 28.11.2022 / 23.12.2022
13	Achiziția lucrărilor de reparație capitală a gazoductului suprateran din str. Vadul lui Vodă	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	192.501,61	212.872,38	20.05.2022 - 15.07.2022	15.07.2022
14	Achiziția lucrărilor de reconstrucție a gazoductului subteran de presiune medie în zona s. Trusenii	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	33.354,65	33.354,65	14.04.2022 - 28.12.2022	28.12.2022
15	Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	9.769.564,79	9.782.914,18	16.03.2023 - 05.07.2023	22.05.2023 / 06.06.2023 / 05.07.2023 /
16	Achiziția lucrărilor de gazificarea caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	387.435,84	363.987,29	17.01.2023 - 21.07.2023	21.07.2023 /
17	Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidență gaze	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	407.361,94	402.847,48	17.01.2023 - 06.12.2023	14.07.2023 / 06.12.2023 / 31.12.2023
18	Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) de la str. Dimo spre str. Ion Creangă or. Durllești	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	907.701,38	1.042.241,44	17.01.2023 - 04.04.2023	04.04.2023 / 31.05.2023
19	Achiziția lucrărilor de schimbare a dispozitivului de închidere D500 din str. Doina colt cu str. Solidarității, mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	1.051.948,77	1.167.056,53	02.02.2023 - 03.08.2023	03.08.2023
20	Achiziția lucrărilor de reparație capitală a fântânilor tehnologice în raza mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	1.113.581,07	1.104.578,00	03.02.2023 - 10.08.2023	10.08.2023
21	Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău	SRL "Chișinău-gaz", str. Albișoara 38	Antreprenor general	2.335.603,75	2.134.345,20	15.03.2023 - 21.11.2023	14.07.2023 / 24.08.2023 / 07.09.2023 / 12.10.2023 / 21.11.2023 / 31.12.2023
TOTAL				34.345.648,33	34.575.649,81		

Digitally signed by IUSAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:05:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat:

Numele, Prenumele: **Iușan Oleg**

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL „AGRONORDTEH-M” Adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap.84

Beneficiar: SRL "Chișinău-gaz"

Data completării: 28 martie 2024



«15» 03 2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDM2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte, și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG0000000225130093282, deschis B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău codul băncii AGRNMD2X887, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, **Ambii (denumiți în continuare, Părți)** au încheiat prezentul Contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. În baza prezentului contract Antreprenorul asigură executarea lucrărilor de construcție a punctelor de reglare gaze în raza municipiului Chișinău, lista obiectelor și costurile de construcție sunt descrise în p. 3.3. a prezentului contract.

1.2. „Antreprenorul” declară și garantează „Clientului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea lucrărilor sus-menționate și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe perioada derulării Contractului.

1.3. „Clientul” se obligă, la rândul său, să recepționeze și să achite lucrările executate de către „Antreprenor”.

II. TERMENII ȘI PROCESUL OPERAȚIONAL

2.1 Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările și organiza darea în exploatare: până la 30 octombrie 2023.

2.2 Antreprenorul se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al Clientului, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău.

2.3. Documentația de însoțire a lucrărilor include:

a) Factura fiscală;

b) Proces Verbal de îndeplinire a lucrărilor.

2.4. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.3. se vor prezenta „Clientului” după executarea lucrărilor.

2.5. Executarea lucrărilor se consideră realizată după semnarea de către „Client” a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor. Procesul verbal urmează a fi semnat în termen de 10 (zece) zile de la data primirii acestuia, sau motivat prin scrisoare oficială refuzul semnării lui cu indicarea expresă a remarcilor în acest sens, în caz contrar actul de îndeplinire a lucrărilor se consideră aprobat.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești (MDL).

3.2. Metoda și condițiile de plată efectuate de către Client vor fi:

100 % - în termen de 90 zile calendaristice după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor și a facturilor fiscale emise de „Antreprenor” și înregistrate la „Client”.

N. Cobîșnean
Ch

Suma totală a Contractului este de 2 802 724,50 lei inclusiv TVA (două milioane opt sute două mii șapte sute douăzeci și patru lei 50 de bani inclusiv TVA) (devizele se anexează):

	Denumirea obiectelor	Cost lei fără TVA	Cost lei cu TVA
1	Gazoduct subteran de presiune medie din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	12 782,84	15 339,41
2	Gazoduct subteran de presiune joasa din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	15 264,81	18 317,77
3	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 cu 2 filtre (în complex) din sos. Muncești 238. mun. Chișinău	105 083,14	126 099,77
4	Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	27 473,00	32 967,60
5	Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	136 985,93	164 383,12
6	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complex) din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	132 275,61	158 730,73
7	Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	39 366,75	47 240,10
8	Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	233 543,66	280 252,39
9	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complex) din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	160 250,09	192 300,11
10	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 din bd. Traian (spre bloc nr. 16), mun. Chișinău	65 981,84	79 178,21
11	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 din bd. Traian (spre bloc nr. 18/1), mun. Chișinău	66 783,27	80 139,92
12	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 din bd. Traian (bloc nr. 16), mun. Chișinău	106 039,15	127 246,98
13	Gazoduct suprateran de presiune joasa OL Nr. 2 din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chișinău	218 023,95	261 628,74
14	Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chișinău	105 785,03	126 942,04
15	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50H din bd. Traian 16 cu 2 filtre (în complex), mun. Chișinău	148 916,33	178 699,60
16	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50H din bd. Traian 18/1 cu 2 filtre (în complex), mun. Chișinău	161 501,51	193 801,81
17	Gazoduct suprateran de presiune medie din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău	28 292,99	33 951,59
18	Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău	35 000,97	42 001,16
19	Punct reglare gaze 2 regulatoare РДНК-50/1000 din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău	73 768,54	88 522,25
20	Gazoduct suprateran OL de presiune medie din sat. Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chișinău	14 512,28	17 414,74
21	Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din sat. Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chișinău	26 660,04	31 992,05
22	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50НМ din s. Straisteni, str. Voluntarilor mun. Chișinău	109 157,66	130 989,19
23	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău	6 462,75	7 755,30
24	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău	15 628,69	18 754,43
25	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/400 din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău	63 470,13	76 164,16
26	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău" (L=6m)	9 367,68	11 241,22
27	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău	18 665,16	22 398,19
28	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000 din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău	64 587,54	77 505,05
29	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzești str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău	10 284,96	12 341,95
30	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău	15 829,92	18 995,90
31	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50НМ din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău	107 857,53	129 429,04
Valoarea estimată (lei fără TVA):		2 335 603,75	2 802 724,50

IV. GARANȚII ȘI CONDIȚII DE CONFORMITATE

4.1. Lucrările se consideră executate de către "Antreprenor" și recepționate de către "Client" dacă tipul și volumele lucrărilor corespund Devizului (parte componentă a prezentului contract), iar calitatea corespunde cerințelor actelor normative în vigoare ce reglementează executarea lucrărilor, totodată și cerințele operatorului de rețea a sistemului de distribuție a gazelor naturale în raza căruia se efectuează lucrările.

4.2. Lucrările executate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare, în special, reglementările din domeniul certificării, standardizării, protecției, evaluării calității etc.

4.3. Termenul de garanție a lucrărilor (obiectului) ce formează obiectul prezentului Contract este de 2 ani.

4.4. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor, și se execută din contul Antreprenorului, inclusiv ridicarea de control a obiectului.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile „Clientului”:

- a. să solicite „Antreprenorului” îndeplinirea în mod corespunzător obligațiile asumate de acesta;
- b. să monitorizeze procesul executării și respectarea termenelor limită de îndeplinire/executare a lucrărilor;
- c. să verifice conformitatea lucrărilor cu condițiile stipulate în prezentul Contract, Anexe;
- d. să solicite înlăturarea deficiențelor / neajunsurilor, precum și compensarea daunelor materiale cauzate pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ale "Antreprenorului";
- e. să inițieze fără motiv procedura de rezoluțiune a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a termenilor prevăzuți de contract.

5.1.1. Obligațiile “Clientului”:

- a. să achite plata pentru lucrările executate conform pct. 3.2. al prezentului Contract.
- b. să recepționeze lucrările executate de către “Antreprenor”.

5.2. Drepturile “Antreprenorului”:

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să solicite semnarea la timp a procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor;
- c. să solicite executarea obligației de plată pentru îndeplinirea/executarea lucrărilor în termenul indicat de prezentul Contract.

5.2.1. Obligațiile “Antreprenorului”:

- a. să utilizeze materialele economic și prudent;
- b. să execute în termen lucrările ce constituie obiectul prezentului Contract;
- c. să transmită “Clientului” lucrările libere de orice viciu material sau juridic;
- d. să informeze “Clientul” în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care duc la depășirea termenului de executare;
- e. să păstreze curățenia la obiectivul de construcție în cadrul procesului de executare/îndeplinire a lucrărilor;
- f. să prezinte pentru racordare documentația tehnică necesară, inclusiv: ridicarea de control coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din mun. Chișinău, Actul de recepție a obiectului cu semnăturile corespunzătoare și conform cerințelor operatorului de rețea din sistemul de distribuție a gazului.
- g. să răspundă cu promptitudine cerințelor Clientului pe perioada de valabilitate a contractului;

VI. DAREA ÎN EXPLOATARE

6. Darea în exploatare a obiectului se efectuează în conformitate cu Legislația în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), Legea cu privire la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul neexecutării obligațiilor în termenii prevăzuți de p. 2.1. al prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să achite o penalitate de 0,1% din costul lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

N. Cobîșnean



În cazul neexecutării obligației de plată în termen, conform pct. 3.2 din prezentul Contract Clientul se obligă să plătească o penalitate de 0,1% din costul serviciilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

VIII. CONFIDENȚIALITATEA

8. Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova

X. REZOLUȚIUNEA

10.1. Contractul poate fi rezolvit prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. Părțile pot iniția rezoluțiunea contractului în temeiurile prevăzute de acesta, a prevederilor legislației în vigoare, precum și în cazul neexecutării obligațiilor contractuale.

10.3. Partea interesată în rezoluțiunea Contractului, este obligată să notifice, cu 20 de zile în prealabil, cealaltă parte. Preavizul v-a fi expediat în scris și își v-a produce efectele începând cu momentul recepționării de cealaltă Parte.

10.4. Cu acordul ambelor părți contractante, rezoluțiunea Contractului se efectuează printr-un acord bilateral, care prevede:

a) volumul și costul lucrărilor de construcție, efectiv, realizate de către „Antreprenor”;

b) lista documentelor executive transferate „Antreprenorului”;

10.5. Contractul poate fi rezolvit de către „Client” în mod unilateral dacă:

a) „Antreprenorul” a efectuat, în mod repetat, lucrări necalitative conform obiectul prezentului contract.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI APLICARE LEGII

11.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiile și divergențele apărute pe parcursul derulării prezentului Contract, în legătura cu el sau în rezultatul realizării lui.

11.2 În cazul în care divergențele și litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative și consultații, ele vor fi rezolvate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11.3 Drepturile și obligațiile Părților, neprevăzute în prezentul Contract, sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

XII. IMPEDIMENT JUSTIFICATOR

12.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

12.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

12.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

XIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

13. Orice modificări ale prezentului contract se fac cu acordul părților prin acord adițional; orice înțelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice dacă nu sunt consemnate în scris.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la 31 decembrie 2023. În partea executării obligațiilor scadente, contractul încetează odată cu executarea reciprocă a acestora de către părți.

N. Cobîșnean

2. În cazul în care cerințele legislative și tehnice, formulate de organele competente, vor impune Părților obligații suplimentare pe lângă cele prevăzute de Contract, Părțile își rezervă dreptul de a revizui condițiile Contractului, ieșind din noile circumstanțe. Revizuirea va avea la bază principiul proporționalității.

14.3. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care a survenit schimbările indicate este obligată să notifice cealaltă parte în scris, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.

14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat în 2 exemplare identice cu aceeași putere juridică și caracter confidențial.

XV. DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI BANCARE A PĂRȚILOR:

"CLIENT": „CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML00000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X:

Director  **Ruslan SACA**

"ANTREPRENOR": "AGRONORDTEH-M" S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373-69-123-613, +373-61-170-784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD85AG000000225130093282, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 4 Chișinău, codul băncii AGRNMD2X887:

Director  **Oleg IUSAN**

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal."

N.Cobișnean



ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul de antrepriză nr. 108 din 15.03.2023

mun. Chișinău

____ / ____ /2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD76CM000225104980142170, deschis la B.C. „ComerțBank” S.A., codul băncii CMTBMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, **Ambii (denumiți în continuare, Părți)** au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 108 din 15.03.2023 ”Executarea lucrărilor de construcție a punctelor de reglare gaze în raza municipiului Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 11 651,12 (unsprezece mii șase sute cincizeci și unu de lei și 12 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor în sumă de 19 995,06 (nouăsprezece mii nouă sute nouăzeci și cinci de lei și 06 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
3. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Suma totală a Contractului constituie 2 794 380,56 lei, inclusiv TVA (două milioane șapte sute nouăzeci și patru de mii trei sute optzeci de lei și 56 bani)”:

nr. d/o	Denumirea obiectelor:	Costul inițial al contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA)	Lucrări adăugătoare la contractul nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse din volumul inițial al contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 1
1	Gazoduct subteran de presiune medie din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	15.339,41			15.339,41
2	Gazoduct subteran de presiune joasă din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	18.317,77			18.317,77
3	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 cu 2 filtre (în complex) din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	126.099,77			126.099,77
4	Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	32.967,60			32.967,60
5	Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	164.383,12			164.383,12
6	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complex) din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	158.730,73			158.730,73
7	Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	47.240,10			47.240,10
8	Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	280.252,39			280.252,39
9	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complex) din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	192.300,11			192.300,11
10	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 din bd. Traian (spre bloc nr. 16), mun. Chișinău	79.178,21			79.178,21
11	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 din bd. Traian (spre bloc nr. 18/1), mun. Chișinău	80.139,92			80.139,92

12	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 din bd. Traian (bloc nr. 16), mun. Chişinău	127.246,98		-	127.246,98
13	Gazoduct suprateran de presiune joasa OL Nr. 2 din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chişinău	261.628,74			261.628,74
14	Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chişinău	126.942,04			126.942,04
15	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н din bd. Traian 16 cu 2 filtre (în complex), mun. Chişinău	178.699,60			178.699,60
16	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н din bd. Traian 18/1 cu 2 filtre (în complex). mun. Chişinău	193.801,81			193.801,81
17	Gazoduct suprateran de presiune medie din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chişinău	33.951,59			33.951,59
18	Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chişinău	42.001,16	1.954,15	- 5.535,77	38.419,54
19	Punct reglare gaze 2 regulatoare РДНК-50/1000 din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chişinău	88.522,25	2.012,41	- 4.119,96	86.414,70
20	Gazoduct suprateran OL de presiune medie din sat. Straistenii, str. Voluntarilor, mun. Chişinău	17.414,74			17.414,74
21	Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din sat. Straistenii, str. Voluntarilor, mun. Chişinău	31.992,05			31.992,05
22	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50НМ din s. Straistenii, str. Voluntarilor mun. Chişinău	130.989,19			130.989,19
23	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chişinău	7.755,30			7.755,30
24	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chişinău)	18.754,43	707,95		19.462,38
25	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/400 din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chişinău	76.164,16	6.976,61	- 10.339,33	72.801,44
26	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău” (L=6m)	11.241,22			11.241,22
27	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău	22.398,19			22.398,19
28	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000 din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău	77.505,05			77.505,05
29	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzeşti str. Ştefan cel Mare mun. Chişinău	12.341,95			12.341,95
30	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzeşti str. Ştefan cel Mare mun. Chişinău	18.995,90			18.995,90
31	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50НМ din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău	129.429,04			129.429,04
Valoarea (lei):		2.802.724,50	11.651,12	- 19.995,06	2.794.380,56

4. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 108 din 15.03.2023 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

5. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

“CLIENT”	“ANTREPRENOR”
„CHIŞINĂU-GAZ” S.R.L.	„AGRONORDTEH-M” S.R.L.
Director _____ / Ruslan SACA	Director _____ / Oleg IUŞAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

N.Cobişnean
CN

ACORD ADIȚIONAL nr. 2
la Contractul de antrepriză nr. 108 din 15.03.2023

mun. Chișinău

211 OP /2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD76CM000225104980142170, deschis la B.C. „ComerțBank” S.A., codul băncii CMTBMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare. Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 108 din 15.03.2023 ”Executarea lucrărilor de construcție a punctelor de reglare gaze în raza municipiului Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 51 608.61 (cincizeci și una de mii șase sute opt lei și 61 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor în sumă de 144 026.04 (o sută patruzeci și patru de mii douăzeci și șase de lei și 04 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
3. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: ”Suma totală a Contractului constituie 2 701 963,13 lei, inclusiv TVA (două milioane șapte sute una mii nouă sute șazeci și trei de lei și 13 bani)”:



nr. d/o	Denumirea obiectelor:	Costul contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 1	Lucrări adăugătoare la contractul nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse din volumul inițial al contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 2
1	Gazoduct subteran de presiune medie din sos. Muncești 238. mun. Chișinău	15.339.41			15.339.41
2	Gazoduct subteran de presiune joasa din sos. Muncești 238. mun. Chișinău	18.317.77			18.317.77
3	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare P/ДНК-50/1000 cu 2 filtre (în complet) din sos. Muncești 238. mun. Chișinău	126.099.77			126.099.77
4	Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. Hîncești 60/1. 60/2. 60/3. mun. Chișinău	32.967.60			32.967.60
5	Gazoduct supraterran de presiune joasă OL din șos. Hîncești 60/1. 60/2. 60/3. mun. Chișinău	164.383.12			164.383.12
6	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare P/ДІ -50 cu 2 filtre (în complet) din șos. Hîncești 60/1. 60/2. 60/3. mun. Chișinău	158.730.73			158.730.73
7	Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Zadnipru 14. 14/1. 14/2. mun. Chișinău	47.240.10			47.240.10
8	Gazoduct supraterran de presiune joasă OL din str. P. Zadnipru. 14. 14/1. 14/2. mun. Chișinău	280.252.39			280.252.39
9	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare P/ДІ-50 cu 2 filtre (în complet) din str. P. Zadnipru. 14. 14/1. 14/2. mun. Chișinău	192.300.11			192.300.11
10	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 din bd. Traian (spre bloc nr. 16). mun. Chișinău	79.178.21			79.178.21

Filip V.

11	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 din bd. Traian (spre bloc nr. 18/1). mun. Chişinău	80.139.92			80.139.92
12	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 din bd. Traian (bloc nr. 16). mun. Chişinău	127.246.98			127.246.98
13	Gazoduct suprateran de presiune joasa OL Nr. 2 din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20). mun. Chişinău	261.628.74			261.628.74
14	Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20). mun. Chişinău	126.942.04			126.942.04
15	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare PDI - 50H din bd. Traian 16 cu 2 filtre (în complect). mun. Chişinău	178.699.60			178.699.60
16	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare PDI - 50H din bd. Traian 18/1 cu 2 filtre (în complect). mun. Chişinău	193.801.81			193.801.81
17	Gazoduct suprateran de presiune medie din str. Tineretii 6. or. Vatra. mun. Chişinău	33.951.59			33.951.59
18	Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. Tineretii 6. or. Vatra. mun. Chişinău	38.419.54			38.419.54
19	Punct reglare gaze 2 regulatoare PДHK-50/1000 din str. Tineretii 6. or. Vatra. mun. Chişinău	86.414.70			86.414.70
20	Gazoduct suprateran OL de presiune medie din sat. Straisteni. str. Voluntarilor. mun. Chişinău	17.414.74	2.236.50	- 16.907.84	2.743.40
21	Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din sat. Straisteni. str. Voluntarilor. mun. Chişinău	31.992.05	4.388.36	- 18.755.19	17.625.22
22	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare PDI -50mm din s. Straisteni. str. Voluntarilor mun. Chişinău	130.989.19	3.882.89	- 34.107.53	100.764.55
23	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Băcioi str. Uzinelor 9. mun. Chişinău	7.755.30			7.755.30
24	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Băcioi str. Uzinelor 9. mun. Chişinău)	19.462.38			19.462.38
25	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare PДHK-50/400 din s. Băcioi str. Uzinelor 9. mun. Chişinău	72.801.44			72.801.44
26	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzeşti str. Florilor. mun. Chişinău" (L=6m)	11.241.22		- 9.903.83	1.337.39
27	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzeşti str. Florilor. mun. Chişinău	22.398.19	381.71	- 8.706.03	14.073.87
28	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare PДHK-1000 din s. Cruzeşti str. Florilor. mun. Chişinău	77.505.05	14.776.97	- 14.711.87	77.570.15
29	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzeşti str. Ştefan cel Mare mun. Chişinău	12.341.95	733.63	- 10.800.16	2.275.42
30	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzeşti str. Ştefan cel Mare mun. Chişinău	18.995.90	1.520.21	- 2.806.61	17.709.50
31	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare PDI -50mm din s. Cruzeşti str. Florilor. mun. Chişinău	129.429.04	23.688.34	- 27.326.98	125.790.40
Valoarea (lei):		2.794.380,56	51.608,61	-144.026,04	2.701.963,13

4. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 108 din 15.03.2023 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.

5. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

"CLIENT"	"ANTREPRENOR"
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.	„AGRONORDTEH-M” S.R.L.
Director  / Ruslan SACA	Director  / Oleg IUSAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prezente de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal."

Filip V. 

ACORD ADIȚIONAL nr. 3
la Contractul de antrepriză nr. 108 din 15.03.2023

mun. Chișinău

051 / 09 /2023

„**CHIȘINĂU-GAZ**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel.+373 (22) 578-700, +373 (22) 578-703, fax (+373 22) 22-32-70 cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD31ML000000022516092081, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, reprezentată de către Directorul **Ruslan SACA**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Client**, pe de o parte,

și

„**AGRONORDTEH-M**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, tel. +373 69 123 613, +373 61 140 784, cod fiscal 1014600021368, cod TVA 0307877, cod IBAN: MD76CM000225104980142170, deschis la B.C. „ComerțBank” S.A., codul băncii CMTBMD2X, reprezentată de către Directorul **Oleg IUȘAN**, care activează în baza Statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, Ambii (*denumiți în continuare, Părți*) au încheiat prezentul Acord Adițional la contractul nr. 108 din 15.03.2023 ”Executarea lucrărilor de construcție a punctelor de reglare gaze în raza municipiului Chișinău”, cu privire la următoarele:

1. Părțile de comun acord, au convenit la executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 20 056.89 (douăzeci de mii cincizeci și șase de lei și 89 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
2. Părțile de comun acord, au convenit la excluderea lucrărilor în sumă de 8 094,49 (opt mii nouăzeci și patru de lei și 49 de bani) lei, inc. TVA (devizele se anexează).
3. A expune p. 3.3 din contract în următoare redacție după cum urmează: “Suma totală a Contractului constituie 2 713 925,53 lei, inclusiv TVA (două milioane șapte sute treisprezece mii nouă sute douăzeci și cinci de lei și 53 de bani)”:



nr. d/o	Denumirea obiectelor:	Costul contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 2	Lucrări adăugătoare la contractul nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA)	Lucrări excluse din volumul inițial al contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA)	Costul contractului nr. 108 din 15.03.2023 (lei, inc. TVA), conform Acordului Adițional nr. 3
1	Gazoduct subteran de presiune medie din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	15.339,41			15.339,41
2	Gazoduct subteran de presiune joasa din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	18.317,77			18.317,77
3	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 cu 2 filtre (în complex) din sos. Muncești 238, mun. Chișinău	126.099,77			126.099,77
4	Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3. mun. Chișinău	32.967,60	9.114,33		42.081,93
5	Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	164.383,12	4.990,22		169.373,34
6	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complex) din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău	158.730,73	5.952,34	- 8.094,49	156.588,58
7	Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	47.240,10			47.240,10
8	Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din str. P. Zadnipru. 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău	280.252,39			280.252,39
9	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complex) din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău.	192.300,11			192.300,11
10	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 din bd. Traian (spre bloc nr. 16), mun. Chișinău	79.178,21			79.178,21

Filip V.

11	Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 din bd. Traian (spre bloc nr. 18/1), mun. Chişinău	80.139,92			80.139,92
12	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 din bd. Traian (bloc nr. 16), mun. Chişinău	127.246,98			127.246,98
13	Gazoduct suprateran de presiune joasa OL Nr. 2 din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chişinău	261.628,74			261.628,74
14	Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chişinău	126.942,04			126.942,04
15	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н din bd. Traian 16 cu 2 filtre (în complex), mun. Chişinău	178.699,60			178.699,60
16	Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н din bd. Traian 18/1 cu 2 filtre (în complex), mun. Chişinău	193.801,81			193.801,81
17	Gazoduct suprateran de presiune medie din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chişinău	33.951,59			33.951,59
18	Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chişinău	38.419,54			38.419,54
19	Punct reglare gaze 2 regulatoare РДНК-50/1000 din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chişinău	86.414,70			86.414,70
20	Gazoduct suprateran OL de presiune medie din sat. Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chişinău	2.743,40			2.743,40
21	Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din sat. Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chişinău	17.625,22			17.625,22
22	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50НМ din s. Straisteni, str. Voluntarilor mun. Chişinău	100.764,55			100.764,55
23	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chişinău	7.755,30			7.755,30
24	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chişinău)	19.462,38			19.462,38
25	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/400 din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chişinău	72.801,44			72.801,44
26	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău” (L=6m)	1.337,39			1.337,39
27	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău	14.073,87			14.073,87
28	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000 din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău	77.570,15			77.570,15
29	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzeşti str. Ştefan cel Mare mun. Chişinău	2.275,42			2.275,42
30	Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzeşti str. Ştefan cel Mare mun. Chişinău	17.709,50			17.709,50
31	Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50НМ din s. Cruzeşti str. Florilor, mun. Chişinău	125.790,40			125.790,40
Valoarea (lei):		2.701.963,13	20.056,89	- 8.094,49	2.713.925,53

4. Prezentul Acord constituie parte integrantă a Contractului nr. 108 din 15.03.2023 și este întocmit în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.

5. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi rămân în continuare neschimbate și obligatorii pentru ambele Părți contractante.

“CLIENT”	“ANTREPRENOR”
„CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L.	„AGRONORDTEH-M” S.R.L.
Director  Ruslan SACA	Director  Oleg IUȘAN

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”

FACTURA FISCALA Seria, Nr.
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №


AAR5006079

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.03 14:55:20 EET

SRL „AGRONORDTEH-M”



8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: Moldovana сериация: Молдова		data дата	
9. Transportator Перевозчик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b AGRNMD2X887		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	
Date eliberarii Дата выдачи		14 Iulie 2023		1014600021368 / 0307877	
Date livrării Дата поставки		14 Iulie 2023		1003600066037 / 0600427	
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN MD85AG00000022513009382 c/b AGRNMD2X887		1014600021368 / 0307877	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		"Chisinau Gaz SRL.", adr. Chisinau str Albisoara ,38, cod IBAN MD31ML000000022516092081 c/b MOL DMD2X		1003600066037 / 0600427	
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatului делегированный	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contr. nr. 108 din 15/03/23			
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descarcare Пункт разгрузки	
Chisinau		Chisinau		7. Redirijari Переадресовки	
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акт всв объем услуг	
		serv		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
		1.000		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	
		18 664.37		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
		18 664.37		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	
		20%		10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/акт ивов, услуг, лев	
		3 732.87		10.9 Alta informatie Другая информация	
		22 397.24		10.10 Tip ambalaj Тип упако вки	
				10.11 Numari locuri Коли чество мест	
				10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Gazoduct supratran OT de presiune medie din str. Tineretii 6, or. Vatra, m. Chisinau		serv		1.000	
Gazoduct supratran OT de presiune joasa din str. Tineretii 6, or. Vatra, m. Chisinau		serv		1.000	
Punct Reglare Gaze cu 2 regulatoare RDHK-50/1000 din str. Tineretii 6, or. Vatra, m. Chisinau		serv		1.000	
Gazoduct supratran OT de presiune medie din s. Bacioi, str. Uzinelor 9, m. Chisinau		serv		1.000	
Gazoduct supratran OT de presiune joasa din s. Bacioi, str. Uzinelor 9, m. Chisinau		serv		1.000	
Punct Reglare Gaze cu 2 regulatoare RDHK-50/1000 din s. Bacioi, str. Uzinelor 9, m. Chisinau		serv		1.000	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)		192 523.45		X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		192 523.45		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешител IUȘAN O.		Iusan O., Director firma		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat marfurile/activile (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) L.S. / М.П.		Iusan O., Director firma		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAR5006098



SRL „AGRONORDTEH-M”

8. Foaia de parcurs seria: _____ numar: _____ data
Путевой лист серия _____ номер _____ дата

Data eliberarii **24 August 2023**

9. Transportator

c.f./ nr. TVA

Data livrării **24 August 2023**

Перевозчик

ф.к./ код НДС

1. Furnizor **Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN CM7BMD2X MDL c/b CM7BMD2X**
Поставщик
2. Cumparator/beneficiar: **"Chisinau Gaz SRL.", adr. Chisinau str Albisara ,38, cod IBAN MD31ML000000022616092081 c/b**
Покупатель **MOLDMD2X**

c.f./ nr. TVA **1014600021368 /**
ф.к./ код НДС **0307877**
c.f./ nr. TVA **1003600066037 /**
ф.к./ код НДС **0600427**

3. Delegatie data _____ delegatul _____
Доверенность дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate _____
Прилагаемые документы _____
Contr. nr.108 din 15/03/23

5. Punct incarcare **Chisinau**
Пункт погрузки

6. Punct descarcare **Chisinau**
Пункт разгрузки

7. Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare ai marfi/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерени я	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/акт ивов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информаци я	10.10 Tip ambala j Тип упаков ки	10.11 Numar locuri Коли чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct suprateeran OT de presiune medie din s. Cruzesti, str. Florilor, mun. Chisinau	serv	1.000	1 109.48	1 109.48	20%	221.90	1 331.38				
Gazoduct suprateeran de presiune joasa OT din s. Cruzesti, str. Florilor, mun. Chisinau	serv	1.000	11 728.21	11 728.21	20%	2 345.63	14 073.84				
PRG cu 2 regulatoare РДНК-1000 din s. Cruzesti, str. Florilor, mun. Chisinau	serv	1.000	64 455.10	64 455.10	20%	12 891.02	77 346.12				
Gazoduct suprateeran OT de presiune medie din s. Cruzesti, str. Stefan cel Mare, mun. Chisinau	serv	1.000	1 643.51	1 643.51	20%	328.70	1 972.21				
Gazoduct suprateeran OT de presiune joasa din s. Cruzesti, str. Stefan cel Mare, mun. Chisinau	serv	1.000	14 629.46	14 629.46	20%	2 925.90	17 555.36				
PRG cu 2 regulatoare РДГ-60мм din s. Cruzesti, str. Stefan cel Mare, mun. Chisinau	serv	1.000	104 134.14	104 134.14	20%	20 826.83	124 960.97				
Gazoduct suprateeran OL de presiune medie din sat. Straisteni, str. Voluntarilor	serv	1.000	1 907.70	1 907.70	20%	381.55	2 289.25				
Gazoduct suprateeran OL de presiune joasa din sat. Straisteni, str. Voluntarilor	serv	1.000	14 641.69	14 641.69	20%	2 928.34	17 570.03				
PRG cu 2 regulatoare РДГ-60мм din sat. Straisteni, str. Voluntarilor	serv	1.000	83 203.12	83 203.12	20%	16 640.62	99 843.74				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) 297 452.41 X 59 490.49 356 942.90 X X X
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) 297 452.41 X 59 490.49 356 942.90 X X X

13. Preluat de catre _____
Принят _____
iusan O., Director firma _____
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

14. Predat marfurile/activetele (serviciile): _____
Сдал товары/активы (услуги) _____
iusan O., Director firma _____
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

15. Primit marfurile/activetele Intermediarul (transportatorul): _____
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

16. Predat marfurile/activetele intermediarul (transportatorul): _____
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

17. Primit marfurile/activetele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: _____
Принят товары/активы (услуги) покупатель _____
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____

Director SRL „AGRONORDTEH-M” Chisinau-Gaz
Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и подпись _____



Ruslan Saca

L.S.
M.P.

8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		numar: номер		data дата																	
Data eliberarii Дата выдачи		07 Septembrie 2023 07 Septembrie 2023		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.К./код НДС																	
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN CMTBMD2X MDL c/b CMTBMD2X		c.f./nr. TVA Ф.К./код НДС		1014600021368 / 0307877																	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		"Chisinau Gaz SRL", adr. Chisinau str Albisoara, 38, cod IBAN MD31ML000000022816092081 c/b MCLDMD2X		c.f./nr. TVA Ф.К./код НДС		1003600066037 / 0600427																	
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы																	
5. Punct incarcare Пункт загрузки		Chisinau		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau																	
7. Redirijari Переадресовки						Contr. nr. 108 din 15/03/23, PRG																	
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiilor tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерени я		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акт ивов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/акт ивов, услуг, лев		10.9 Alta Informatie Другая информаци я		10.10 Tip ambala j Тип упаксв ки		10.11 Numar locuri Коли чество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chisinau		serv		1.000		33 072.85		33 072.85		20%		6 614.58		39 687.43									
Gazoduct supraterean OT de presiune joasa OL din sos. Hincesti 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chisinau		serv		1.000		138 243.06		138 243.06		20%		27 648.61		165 891.67									
PRG cu 2 regulatoare PDG-50H din sos. Hincesti, 60/1, mun. Chisinau		serv		1.000		123 616.96		123 616.96		20%		24 723.39		148 340.35									
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						294 932.87		X		58 986.58		353 919.45		X		X		X					
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						294 932.87		X		58 986.58		353 919.45		X		X		X					
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Iusan O., Director firma																					
14. Preda marfurile/activelor (serviciile): Сдел товар/активы (услуги)		Iusan O., Director firma																					
15. Primit marfurile/activelor Intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)																							
16. Preda marfurile/activelor Intermediarul (transportatorul): Сдел товары/активы посредник (перевозчик)																							
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель																							



Ruslan Sacu

L.S.
M.P.

FACTURA FISCALA Seria, Nr
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №

AAR5006107

8. Foaia de parcurs seria: numar: data		Путевой лист серия номер дата	
Data eliberarii 12 Octombrie 2023		8. Transportator	
Data livrării 12 Octombrie 2023		Перевозчик	
1. Furnizor Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN CMTBMD2X MDL c/b CMTBMD2X		c.1./nr.TVA 1014600021368 / ф.к./код НДС 0307877	
2. Cumparator/beneficiar: "Chisinau Gaz SRL.", adr. Chisinau str Albioara ,38, cod IBAN MD31ML00000022516092081 c/b MOLDMD2X		c.1./nr.TVA 1003600066037 / ф.к./код НДС 0600427	
3. Delegatie data delegatului		4. Documente anexate Contract nr.108 din 16/03/23, Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы PRG	
5. Punct incarcare Chisinau		6. Punct descarcare Chisinau	
Пункт погрузки		Пункт разгрузки	
7. Redirijari		Переадресовки	

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiile tarifare ai marfi/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерени я	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активо в, услуг, леев	10.9 Alta Informatie Другая информаци я	10.10 Tip ambala j Тип упаков ки	10.11 Numar locuri Коли чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct subteran PE de presiune medie Nr. 1 din bd. Traian (spre bloc nr.16), mun. Chisinau	serv	1.000	85 670.12	85 670.12	20%	17 134.02	102 804.14				
Gazoduct subteran PE de presiune medie Nr. 2 din 1. Traian (spre bloc nr.18/1), mun. Chisinau	serv	1.000	70 159.21	70 159.21	20%	14 031.86	84 191.06				
Gazoduct supraterean OL de presiune joasa Nr. 1 din 1. Traian (bloc nr.16), mun. Chisinau	serv	1.000	108 074.31	108 074.31	20%	21 614.87	129 689.18				
Gazoduct supraterean de presiune joasa OL Nr. 2 din d. Traian (bloc nr.18/1 si nr. 20), mun. Chisinau	serv	1.000	231 853.59	231 853.59	20%	46 370.72	278 224.31				
Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. Traian (bloc nr.18/1 si nr.20), mun. Chisinau	serv	1.000	80 393.73	80 393.73	20%	16 078.75	96 472.48				
Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare PDГ-50H din bd. Traian 16, mun. Chisinau	serv	1.000	128 871.01	128 871.01	20%	25 774.20	154 645.21				
Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare PDГ-50H din bd. Traian 18/1, mun. Chisinau	serv	1.000	137 312.97	137 312.97	20%	27 462.59	164 775.56				
Gazoduct supraterean OL de presiune medie din sos. Muncestii 338, mun. Chisinau	serv	1.000	9 229.26	9 229.26	20%	1 845.85	11 075.11				
Gazoduct supraterean OL de presiune joasa din sos. Muncestii 338, mun. Chisinau	serv	1.000	11 835.00	11 835.00	20%	2 367.00	14 202.00				
Modernizarea PRG cu 2 PDHK-50/1000 din sos. Muncestii 338, mun. Chisinau, nr. Inv. 1200	serv	1.000	66 954.32	66 954.32	20%	13 390.86	80 345.18				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)			930 353.52	930 353.52	X	186 070.71	1 116 424.23	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			930 353.52	930 353.52	X	186 070.71	1 116 424.23	X	X	X	


13. Permisiu eliberarea Iusan O., Director firma Functia, numele, prenumele si semnatura
Отпуск разрешен Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activete (serviciile): Iusan O., Director firma Functia, numele, prenumele si semnatura
Сдал товары/активы (услуги) Должность, фамилия, имя и подпись

15. Predat marfurile/activete Intermediarul (transportatorul): Functia, numele, prenumele si semnatura
Принял товары/активы посредник (перевозчик) Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activete Intermediarul (transportatorul): Functia, numele, prenumele si semnatura
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatoru/beneficiarul: Director SRL «Chisinau-Gaz» Functia, numele, prenumele si semnatura
Принял товары/активы (услуги) покупатель Должность, фамилия, имя и подпись




FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Серия, №

AAR5006108

SRL „AGRONORDTEH-M”

8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия	numar: номер	data дата							
Data eliberarii 21 Noiembrie 2023		9. Transportator Перевозчик									
Data livrării 21 Noiembrie 2023		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС									
1. Furnizor Поставщик		Agronordteh-M SRL, adr. Chisinau str Independentei 9/4 ap 84, cod IBAN CMTBMD2X MDL c/b CMTBMD2X		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС							
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		"Chisinau Gaz SRL", adr. Chisinau str Albiscara ,38, cod IBAN MD31ML000000022516092081 c/b MOLDMD2X		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС							
3. Delegatie Доверенность		data дата	delegatul делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descarcare Пункт разгрузки							
7. Redirijari Переадресовки		Contract nr.108 din 15/03/23, PRG									
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акт ива, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/акт ивов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Gazoduct subteran PE de presiune medie din str. Zadniru 14, 14/1, 14/2, m. Chisinau	serv	1.000	30 741.10	30 741.10	20%	6 148.22	36 889.32				
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din str. Zadniru 14, 14/1, 14/2, m. Chisinau	serv	1.000	245 096.46	245 096.46	20%	49 019.30	294 115.76				
PRG din str. Zadniru 14, 14/1, 14/2, m. Chisinau	serv	1.000	143 245.37	143 245.37	20%	28 649.07	171 894.44				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)			419 082.93	X	83 816.59	502 899.52	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			419 082.93	X	83 816.59	502 899.52	X	X	X		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	Iusan O., Director firma		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдел товар/активы (услуги)	Iusan O., Director firma		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товар/активы посредник (перевозчик)			Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдел товар/активы посредник (перевозчик)			Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товар/активы (услуги) покупатель			Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								



Director SRL «Chisinau-Gaza» Ruslan Saca

L.S.
M.P.

SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG00000022513009382 BC"MAIB"SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE **cu privire la cifra medie de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani de activitate**

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”,
c/f 1014600021368, confirmă următoarea informație:

Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

1. 2021 – 48 217,74
2. 2022 – 18 747,95
3. 2023 – 30 230,80

Total pe ultimii 3 ani: 97 196,49 (mii lei);

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 32 398,83 (mii lei);

Data completării: **28 martie 2024**

Cu respect,
Iuşan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by IUŞAN OLEG
Date: 2024.03.28 14:44:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Tractor cu lant	1		arenda
2.	Excavatoare	2		arenda
3.	Aparat sudura cap la cap	1		arenda
4	Aparat electrofuziune	2		arenda
5	Aparat sudura	2		arenda
6	Perfoaratoare	2		arenda
7	Mai mecanic	2		arenda
8	Compactor	1		arenda
9	Masina de taiat asfalt	1		arenda
10	Autocamion 6t	1		arenda
11	Autocamion 3t	1		arenda
12	Autoturisme	3		arenda
13	Generator	3		arenda

Data completării: **28 martie 2024**

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:06:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume/prenume: Iușan Oleg

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic: SRL „AGRONORDTEH-M”

IDNO al operatorului economic: 1014600021368

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Director	superioare	35 ani	24, Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidența gaze; Achiziția lucrărilor de reparație a fântânilor tehnologice cu schimbarea dispozitivelor de obturare în raza mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creangă – Ion Soltis – N. Dimo, or. Durlești, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	Nr.0706-3-22 din 05 august 2022
2	Inginer șef	superioare	30 ani	20, Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de reparație a fântânilor tehnologice cu schimbarea dispozitivelor de obturare în raza mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creangă – Ion Soltis – N. Dimo, or. Durlești, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	Nr.0705-3-22 din 05 august 2022
3	Inginer	superioare	22	19, Achiziția lucrărilor de reparație a fântânilor tehnologice cu schimbarea dispozitivelor de obturare în raza mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidența gaze; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creangă – Ion Soltis – N. Dimo, or. Durlești, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	Nr.0704-3-22 din 05 august 2022
4	Sudor	superioare	25 ani	20, Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidența gaze; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creangă – Ion Soltis – N. Dimo, or. Durlești, mun. Chișinău;	Nr.56 din 16 august 2022
5	Sudor PE	superioare	25 ani	15, Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	Nr.0853-24 din 21 februarie 2024

6	Contabil	superioare	32	38, Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de reparație a fântânilor tehnologice cu schimbarea dispozitivelor de obturare în raza mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidența gaze;	
7	Șofer	superioare	18 ani	10, Achiziția lucrărilor de reparație a fântânilor tehnologice cu schimbarea dispozitivelor de obturare în raza mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Crangă, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	
8	Lăcătuș	medii	22 ani	18, Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidența gaze; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	
9	Lăcătuș	medii	7 ani	10, Achiziția lucrărilor de reparație a fântânilor tehnologice cu schimbarea dispozitivelor de obturare în raza mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creangă – Ion Soltis – N. Dimo, or. Durlești, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	
10	Tractorist	medii	9 ani	12, Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creangă – Ion Soltis – N. Dimo, or. Durlești, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	
11	Diriginte șantier	medii	20 ani	12, Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău; Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. Ion Creangă – Ion Soltis – N. Dimo, or. Durlești, mun. Chișinău; Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău;	Nr.0769 din 29 noiembrie 2023

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:07:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iușan Oleg**

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL „AGRONORDTEH-M” Adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap.84

Beneficiar: SRL ”Chișinău-gaz”

Data completării: 28 martie 2024



SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG00000022513009382 BC"MAIB"SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, va prezenta documente care atestă studiile, calificările și experiența de serviciu a personalului de specialitate, odată cu semnarea contractului cu „Chişinău-gaz” SRL.

Data completării: **28 martie 2024**

Cu respect,
Iuşan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:11:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0769



Numele Sloninov
Prenumele Oleg
Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la 29 noiembrie 2023
Valabilă pînă la 29 noiembrie 2028
Veaceslav ȘIPITCA
Secretar de stat

MOLDOVA

MINISTERUL
INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0769

Eliberat domnului (doamnei): **Sloninov Oleg**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **29 noiembrie 2023**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.0769 din 29 noiembrie 2023**

Domeniile de atestare

1) Instalații și rețele interioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă;
- f) sisteme de ventilare și condiționare a aerului;
- g) instalații și rețele de alimentare cu gaze;

2) Instalații și rețele exterioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;
- c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;
- d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;
- f) instalații și rețele cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate);

3) Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

- a) contoare de apă;
- b) contoare de energie termică;
- e) centrale termice echipate cu cazane de apă fierbinte cu temperatura mai sus de 115°C și cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa;
- o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;
- t) utilaje și instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichifiate;

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



REPUBLICA MOLDOVA





CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 10000853

Nr. 0853-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea
în condiții de siguranță a obiectivelor industriale
și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



«FLACĂRA ALBASTRĂ»

în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM
pentru funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale
și a instalațiilor tehnice potențial periculoase;

Alisa Shenadie
(numele, prenumele)

SRL "Spin"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

sudor mase plastice / sudarea cu
mufe cu elemente de încălzire și
sudarea cap la cap / Branden: H&S

Cod (CORM006-21) 7213.32

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Confirm Legii Nr 151 a RM
din 09.06.2012


Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

- 21 "februarie" 2024


Permisul este valabil până la

- 21 "februarie" 2024

Președinte al comisiei


(semnătura)

Denis Belousov
(numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA



SRL „FLACĂRA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 018 - 23

Digitally signed by IUSAN OLEG
Date: 2024.03.04 18:36:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

mun. Chișinău

03 Aprilie 2023


Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „SPIVAN”, mun. Chișinău, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – TUCATUCA BABY, nr. TB 0510447
Țara producătoare: Italia, cod (IT)

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”, Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vadă nr. 68

Valabil până la 03 Aprilie 2024

Director

SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”



Mihail MOCAN

REPUBLICA MOLDOVA



SRL „FLACĂRA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 019 - 23

mun. Chișinău

05 Aprilie 2023


Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „SPIVAN”, mun. Chișinău, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – TUCATUCA BABY, nr. 08070546
Țara producătoare: Italia, cod (IT)

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”, Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vadă nr. 68

Valabil până la 05 Aprilie 2024

Director

SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”



Mihail MOCAN



Digitally signed by IUSAN OLEG
Date: 2024.03.04 18:37:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE SI PRODUCTIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0706-3-22

05 august 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **Bogdan Spiridon**
director

„Spivan” S.R.L.
(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu P≤1,2MPa și din polietilenă cu P≤1,0MPa;**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 25 din 05 august 2022

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la 05 august 2025

Președinte al comisiei

V. Suvorov V. Suvorov LS
(semnătura, numele, prețurile)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

D. Caraman D. Caraman I/S
(semnătura, numele, prețurile)
Sef Directie



„CENTRUL DE INSTRUIRE SI PRODUCTIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „05” august 2022

PROCES-VERBAL Nr. 25

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR SRL „Spivan”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

din oțel cu P≤1,2MPa și din polietilenă cu P≤1,0MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	<i>Bogdan Spiridon</i>	<i>director</i>	<i>super</i>	<i>SRL „Spivan”</i>	<i>13</i>	<i>Atestat</i>
2.	<i>Holtkevichii Leonid</i>	<i>inginer-sef</i>	<i>med. sh</i>	<i>-//-</i>	<i>4</i>	<i>Atestat</i>

Președintele comisiei


V. Suvorov V. Suvorov

Membrii comisiei

L. Maistrenco L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat





Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.04 18:38:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”
PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0705-3-22

05 august 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Hmelevschii Leonid**

inginer-șef

„Spivan” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu P≤1,2MPa și din polietilenă cu P≤1,0MPa;**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 25 din **05 august 2022**

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la **05 august 2025**

Președinte al comisiei

V. Suvorov
(semnătura, numele, prenumele)

LS

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Pavel CARAMAN
(semnătura, numele, prenumele)

LS



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „05” august 2022

PROCES-VERBAL Nr. 25

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR SRL „Spivan”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

din oțel cu P≤1.2MPa și din polietilenă cu P≤1.0MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	<i>Boodan Sniridon</i>	<i>director</i>	<i>super</i>	<i>SRL "Spivan"</i>	<i>13</i>	<i>Atestat</i>
2.	<i>Hmelevschii Leonid</i>	<i>inginer-șef</i>	<i>med. șt.</i>	<i>- -</i>	<i>4</i>	<i>Atestat</i>

Președintele comisiei

V. Suvorov

Membrii comisiei

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



La permis de exercitare Nr. 1905-13
К разрешению на допуск №

Verificarea repetată a cunoștințelor s-a efectuat în volumul
Повторная проверка знаний проводилась в объеме
conținutului certificatelor cosmetice
nr 35-04-09:2002

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.
Выдан согласно протоколу аттестации № 820-AP
din " 25 " Septembrie 2015
от

la prezentarea buletinului de identitate.
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la
Разрешение годно до " 25 " Septembrie 2017



Președinte al comisiei
Председатель комиссии

Alexey V. Vinovscaia LS
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de control
și supraveghere tehnică de stat

Представитель Органа контроля и государственного
технического надзора



Lu. Teso LS
(semnătura, numele, prenumele)

La permis de exercitare Nr. 1905-13

К разрешению на допуск №

Verificarea repetată a cunoștințelor s-a efectuat în volumul

Повторная проверка знаний проводилась в объеме

Conform Legii № 116

din 18.05.2012

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr.

Выдан согласно протоколу аттестации №

din " 31 " ianuarie 2022

la prezentarea buletinului de identitate.

при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la

Разрешение годно до " 31 " ianuarie 2024

Președinte al comisiei

Председатель комиссии

[Handwritten signature]

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de control
și supraveghere tehnică de stat

Представитель Органа контроля и государственного
технического надзора

[Handwritten signature]

(semnătura, numele, prenumele)






LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Digitally signed by IUSAN OLEG
Date: 2024.03.04 18:40:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR(_____)



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Legitimație № _____

Eliberată PLESCA
(numele, prenumele)
CHEVADIE

Anul nașterii 1969 Puanson " 17 "

Vechimea în muncă în calitate de sudor 33 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRH "SPIVAN"
(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura

cu arc electric

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea _____ mm

b) țiavă \varnothing 57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului CT3CN

d) poziție îmbinărilor sudate orizontale;
verticale
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare superbit din

Anexa nr. 11
la anunț de participare

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr.	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SRL „SPIVAN”, or. Chișinău str. Gh. Asachi, 43	Lucrări de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău	370,40 mii lei (fara TVA)	40%
2.				
3.				
4.				

Data completării: **28 martie 2024**

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:08:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: **Iușan Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL „AGRONORDTEH-M”**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău; Nr. CG-06L/2024
ocds-b3wdp1-MD-1711108300306

		LUNA, Anul 2024 - până la 30.09.2024						
		I (aprilie 2024)	II (mai 2024)	III (iunie 2024)	IV (iulie 2024)	V (August 2024)	V (Septembrie 2024)	VI (Octombrie 2024)
1	Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Matei Basarab 6 - organizare de șantier							
	Lucrari de terasament							
	Tevi si armaturi							
2	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din str. Matei Basarab 6 - organizare de șantier							
	Legatura cu PRG							
	Lucrari de montare							
3	PRG cu 2 regulatoare PДHK-50/1000 din str. Matei Basarab 6 - organizare de șantier							
	Legatura cu PRG							
	Lucrari de montare							
	Utilaj							
4	Gazoduct suprateran OL de presiune joasa din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Tevi si armaturi							
	Lucrari de montare							

	Utilaj							
5	Gazoduct subteran OL de presiune medie din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Desfacerea și restabilirea invelisului asfaltic							
	Lucrări de terasament							
	Tevi și armături							
	Iesire din pământ gazoductului d76 mm							
6	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din bd. Moscovei 13/4, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Legătura cu PRG							
	Lucrări de montare							
	Utilaj							
7	Gazoduct suprateran de presiune joasă din com. Budești str. Traian 1, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrări demontare							
	Gazoduct aerian							
	Lucrări de montare							
	Utilaj							
8	Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Budești str. Traian 1, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrări demontare							
	Gazoduct aerian							
9	Punct Reglare Gaze din com. Budești str. Traian 1, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Punct Reglare Gaze din com. Budești str. Traian 1, mun. Chisinau							
	Lucrări de montare							
	Utilaj							

10	Gazodcut suprateran de presiune joasa din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Gazoduct aerian							
	Lucrari de montare							
	Utilaj							
11	Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Gazoduct aerian							
12	PRG din s. Budesti, str. Eminescu 1, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Imprejmuire, fixari, acoperisul PRG							
	Lucrari de montare							
	Utilaj							
13	Gazoduct de presiune joasa din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Gazoduct aerian							
	Lucrari de montare							
	Utilaj							
14	Gazoduct de presiune medie din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Gazoduct aerian							
15	PRG din s. Budesti, str. Chisinaului 131, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Lucrari de montare							

	Utilaj							
16	PRG din s. Budesti, str. Chisinau 117, mun. Chisinau - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Gazoduct aerian							
	Fixari, acoperisul PRG							
	Lucrari de montare							
17	Gazodcut suprateran de presiune joasa din com. Truseni str-la V. Precup - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Gazoduct aerian							
18	Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Truseni str-la V. Precup - organizare de șantier							
	Lucrari demontare							
	Gazoduct aerian							
19	Punct Reglare Gaze din com. Truseni str-la V. Precup - organizare de șantier							
	Lucrari de constructie							
	Lucrari de montare							
	Utilaj							

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:09:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iușan Oleg**

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL „AGRONORDTEH-M” Adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 9/4, ap.84

Beneficiar: SRL ”Chișinău-gaz”

Data completării: 28 martie 2024



SRL „Agronordteh-M”

MDA Chișinău str Independenței 9/4 ap 84 IBAN MD95AG00000022513009382 BC"MAIB"SA
fil nr. 4 Chișinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, vă aduce la cunoștință informații cu privire la parametri tehnici ai utilajelor și materialelor planificate pentru a fi montate în cadrul procesului de executare a lucrărilor de construcție și montare, conform procedurii de achiziție nr. CG-06L/2024, privind „Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chișinău”.

Pentru elaborarea lucrărilor vom utiliza utilajul menționat în *Anexa nr. 9*, dar și materiale conform devizelor de cheltuieli (formularul F3, F5 și F7), caietului de sarcini și documentației de proiect.

Țevi de oțel: sunt noi, fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect), sau EN - 10219-2 2006; Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice; Armături din oțel: sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor natural, inclusiv respectarea prevederilor documentației de proiect; Toate țevile și unele dintre armături sunt acoperite cu grunt, apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944.

PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 și cu 2 filtre (conform documentelor de proiect): Dulapul este conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2- 5kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;

Dulap cu 2 regulatoare de presiune de tip FRG/2MB (conform documentelor de proiect): Dulap este executat conform cerințelor caietului de sarcini. Regulator: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2- 5kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar. Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;

PRG cu 2 regulatoare РДНК- 50/400 (conform documentelor de proiect): Dulapul este nou și fără elemente reconstituite; Corpul dulapului este executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului este nu mai puțin de 1,5 mm; Partea superioară este executată înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; Construcția modulară este prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior conform SM EN ISO 12944-4:2018); Are amortizoare elastică pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; Este dotat cu uși din față și din spate la solicitarea Beneficiarului; În cazul PRG-urilor dotate cu țevi de purjare refulare, orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului sunt prevăzute prin pereții laterali; Orificiile pentru țevi sunt executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material, sunt ermetice și au un aspect estetic plăcut; Au grile pentru ventilare; Toate țevile precum și suprafața dulapului este acoperită cu grunt apoi cu vopsea anticorozivă ISO 12944;

Totodată, menționăm că certificatul ISO 12944-6:2018 cu privire la calitatea vopselelor utilizate în procesul de construcție este anexat în proiect.

Data completării: **28 martie 2024**

Cu respect,

Iușan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by IUȘAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:54:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT

CERTIFICADO

CЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

Digitally signed by IUSAN OLEG
Date: 2024.03.03 14:32:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ÉMI-TÜV

No. CA-2099402-3

Product tests on sample called „P 513 Alkyd Primer/Alkyd Base Satin, RAL 8012”

Client:

Policolor SA
in Bucharest, 98th Timisoara Blv, 6th district
Romania.

Based upon No. R-2099402, we hereby attest that the sample

P 513 Alkyd Primer 80 µm /Alkyd Base Satin 80 µm, paint system 160 µm thickness

distributed by Policolor SA., according to our tests

COMPLY WITH

the following classification according to the regarding standards:

Corrosion category: C3 Medium (M)

/ Urban and industrial atmospheres, moderate sulphur dioxide pollution; coastal area with low salinity. If the cleanliness of the steel surface at least Sa2 ½ /

Applied legislation, regulations, standards:

EN ISO 12944-1:2018, EN ISO 12944-6:2018 Corrosion protection of steel structures by protective paint systems, ISO 8501-1

Valid until: 08/08/2026 or the change of product, production technology and concerning regulation.

Budapest, 08/08/2023



Zsolt Szépvölgyi
Zsolt Szépvölgyi
Head of Department
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
KERMI Departmen

*capon
corrosiune
cu o pondere*



Remark: The result relates only to the items tested. No extract, abridgment or abstraction from a test report / attestation may be published or used to advertise a product without the written consent of the Head of ÉMI-TÜV SÜD Ltd., KERMI Department. The results contained in the test report apply only to the particular samples tested and to the specific test carried out

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Department.
H-2000. Szentendre, Dózsa György str. 26. Telephone: +36 26 501



SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG00000022513009382 BC"MAIB"SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, confirmă că lucrările efectuate au o perioadă de garanție de minim 24 luni.

Data completării: **28 martie 2024**

Cu respect,
Iuşan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by IUŞAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:10:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG000000022513009382 BC"MAIB"SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, este de acord cu propunerea lui SRL ”Chişinău-gaz” în legătură cu condițiile de plată.

Achitarea va fi efectuată în felul următor: avans 0%; Restul achitărilor vor fi efectuate în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună.

Data completării: **28 martie 2024**

Cu respect,
Iuşan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by IUŞAN OLEG
Date: 2024.03.28 14:45:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG000000022513009382 BC"MAIB"SA
fil nr. 4 Chişinau c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, susține propunerea lui SRL ”Chişinău-gaz” în legătură garanția de bună execuție.

În cazul în care SRL „AGRONORDTEH-M” este desemnată învingătoare în cadrul licitației cu nr. CG-06L/2024, privind „*Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze, mun. Chişinău*”, pentru încheierea contractului, suntem de acord pentru a transfera un total de 5,0% din suma contractului cu TVA.

Data completării: **28 martie 2024**

Cu respect,
Iuşan Oleg, administratorul SRL „AGRONORDTEH-M”

Digitally signed by IUŞAN OLEG
Date: 2024.03.29 11:14:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Albișoara 38
tel. (+37322) 578-090, 578-703; fax. (+37322) 223-270

MD-2005, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Албишоара 38
тел. (+37322) 578-090, 578-703; факс: (+37322) 223-270

www.chisinaugaz.md | e-mail: anticamera@chisinaugaz.md

Nr. 609 din 01.03 2024
La nr. _____ din _____ 2024

"Agronordteh-M" S.R.L.

CERTIFICAT

Prin prezentul, se confirmă faptul că reprezentatul operatorului economic "Agronordteh-M" S.R.L., dl Iușan Oleg, a efectuat o vizită în teren pentru examinarea obiectului, terenului pentru lucrări și împrejurimile acestuia, în data de 29 februarie 2024, pentru respectarea cerințelor enunțate în Anunțul de participare pentru procedura de achiziție: "Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău" – cu nr. CG-06L/2024 (ocds-b3wdp1-MD-1709106196553).

Inginer-șef



Mihail ROȘCA



Ex: I. Lisa
Tel: 022 578-702