

CONTRACT Nr. 78
de executare a lucrărilor

„25” 04 2019

mun. Chișinău

„**Victacon- Plus**” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de termoizolare la rețelele termice**”, conform Caietului de Sarcini Nr. 151, care este parte integră a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.08:2006;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării,



13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Victacon- Plus” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMOELECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
suc.nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
c/f 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 82
de executare a lucrărilor

„02” 06 2020

mun. Chișinău

„**Victacon- Plus**” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze **„Lucrări de termoizolare la rețelele termice”**, conform Caietului de Sarcini Nr. 151, care este parte integră a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.08:2006;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr.1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Victacon- Plus” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A.
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD63ML000000002251328842
BC „MICB” SA, Sucursala Burebista
MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 87
de executarea a lucrărilor

„04” 06 2020

mun. Chișinău

„VICTACON-PLUS” S.R.L., denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „**TERMoeLECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute „**Lucrările de căptușire și izolație la echipamentul SCTg Nr.1**”, conform Caietului de sarcini nr.178, care sunt părți componente a procedurii de achiziții, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), care sunt părți întregi a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Proces verbal de recepție a lucrărilor;
- d. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora, conform Caietului de Sarcini nr.178.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003;
- b. Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte NRS 35-03-59:2003;
- c. Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune NRS 35-03-67:2004;
- d. Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte NRS 35-03-70:2005.
- e. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201;
- f. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;

2.2.1 Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie **1 796 782,09 lei MD** (un milion șapte sute nouăzeci și șase de mii șapte sute optzeci și doi lei MD) 09 bani inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5). Suma totală a contractului specificată în prezentul punct va fi redusă în situația prevăzută la pct. 1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduse.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificată pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate și a facturii fiscale.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Executantul va executa lucrările contractate conform volumului și graficului determinat prin comanda Beneficiarului.



12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„VICTACON-PLUS” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC„Victoriabank” SA
fil.№ 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Cod IBAN MD63ML000000002251328842
În MICB, Sucursala „Burebista”,
Suc. MICB, Sucursala „Burebista”
c/b MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59
022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 114
de executare a lucrărilor

„14” 05 2018

mun. Chișinău

„**Victacon-Plus**” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII Nr041385 din „20” decembrie 2007, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Alexandru Lîsîi**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de izolare la rețelele termice**”, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.07:2014;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr. 1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.



13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

«Victacon-Plus» SRL,
or. Chișinău, bd. Dacia ,29
cod IBAN MD41VI000002224330124
BC,,Victoriabank” SA fil.nr.30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031

Director
Alexandru Lișii



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
cod IBAN
MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
filial nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



„18” 06 2019

mun. Chișinău

„VICTACON-PLUS” S.R.L., denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute lucrările de „**Demontare și restabilire a izolării termice la preîncălzitoarele de păcură (ПМП-2, ПМ-3)**”, conform Caietului de sarcini nr.26 și „**Lucrările de căptușire și izolație a echipamentului SCTg nr.1**”, conform Caietului de sarcini nr.175, care sunt părți componente a procedurii de achiziții, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), care sunt părți integre a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Proces verbal de recepție a lucrărilor;
- d. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora, conform Caietului de Sarcini nr.175.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003;
- b. Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte NRS 35-03-59:2003;
- c. Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune NRS 35-03-67:2004;
- d. Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte NRS 35-03-70:2005.
- e. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201;
- f. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РД 34.03.202;
- g. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;
- h. Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr.116 din 18.05.2012;
- i. Legea nr.186 din 10.07.2008 -securității și sănătății în muncă;
- j. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 34.03.301-87;
- k. Reglementarea tehnică „reguli generale de apărare împotriva incendiilor în republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

2.2.1 Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie **975 710,41 lei MD** (nouă sute șaptezeci și cinci mii șapte sute 7 lei MD) 41 bani inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5

11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Executantului, Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„VICTACON-PLUS” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Cod IBAN MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
Suc. nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59
022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI

semnat
vecesl.

CONTRACT Nr. 178
de executare a lucrărilor

„06” 07 2018

mun. Chișinău

„VICTACON PLUS” S.R.L., în persoana Directorului **Alexandru LÎȘÎI**, care activează în baza Statutului, în continuare denumită Vanzător, pe de o parte și

„TERMoeLECTRICA” S.A., în persoana Directorului general **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Cumpărător**, pe de altă Parte, au convenit următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute **achiziționarea materialelor și lucrărilor anticorozive** iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor lista materialelor, cantitatea sunt specificate în Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6, Anexa nr.7, Anexa nr.8, Anexa nr.9, Anexa nr.10 care sînt părți integre a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care executarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

2.1.1. Licența;

2.1.2. Autorizația;

2.1.3. Factura fiscală;

2.1.4. Devizul de cheltuieli;

2.1.5. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

a. Правила организации и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей (СО.34.04.181-2003) ;

зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului se formează din valoarea totală a Anexelor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ce constituie **2 100 098,8 (două milioane una sută mii nouăzeci și opt) lei** inclusiv TVA și valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, care la rîndul lor se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexele nr.2, 3 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 60 zile calendaristice din momentul semnării Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Executantul va executa lucrările contractate în aprilie – 30 septembrie 2018.

 1

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„VICTACON-PLUS” SRL
mun. Chișinău, bd.Dacia 29 ,MD-2023
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA fil.№30
c/b VICBMD2X500
c /f 1002600010985
TVA 0304031
Tel 022-47-63-10

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6
cod IBAN MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
filial nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59.022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 2021095
de executare a lucrărilor

„16” 04 2021

mun. Chișinău

„**Victacon- Plus**” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și „**TERMoeLECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de termoizolare la rețelele termice**”, conform Caietului de Sarcini nr.108/21, care este parte integrantă a procedurii de achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integrantă a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.08:2006;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr.1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar. Valoarea totală a lucrărilor la toate obiectivele „Termoelectrica”

în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Victacon - Plus” SRL
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN: MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA fil. № 30
c/b VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lisii



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD63ML000000002251328842
BC „MICB” SA, Sucursala Burebista
MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2023161
privind achiziția lucrărilor de izolare termică
CPV 45321000-3

„27” 04 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr: **21075289** din data de **07.03.2023**, între **”TERMOELECTRICA” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-436-490, 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin **Director general al întreprinderii (interimar) - Vasile LEU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

„Victacon-Plus” SRL, cu sediul în mun. Chișinău bd. Dacia 29, telefon: +373 788 13 300, IDNO 1002600010985, care activează în baza Statutului, reprezentat prin **Director - Alexandru Lîsîi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de demontare și restabilire a izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei (Deviz de cheltuieli - Anexa Nr.1) și lucrările de demontare și restabilire a izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora (Deviz de cheltuieli - Anexa Nr.2)* în conformitate cu detaliile de execuție, devizele de cheltuieli, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Lucrările se vor executa la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale pentru perioada **septembrie - noiembrie 2023 pentru lucrările de demontare și restabilire a izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei și mai-septembrie 2023 pentru lucrările de demontare și restabilire a izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora**, conform autorizației de lucru, emisă de către Beneficiar, contrasemnat de ambele părți - în termen de 24 ore, după primirea autorizației de lucru.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către

12.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezoluna unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 și 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Devizul de cheltuieli Deviz (Anexa nr.1 Formular nr.7, 5, 3 și anexa nr.2 Formular nr.7, 5, 3).
- b) Caietul de sarcini

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

„Victacon - Plus” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 29

Adresa electronică: plus.victacon@mail.ru

IBAN: MD41VI000002224330124MDL

BC „Victoriabank” SA fil. № 30

c/b VICBMD2X500

c/f 1002600010985

TVA 0304031

Tel. 022-47-70-56, 0 788 13 300

Cumpărătorul/Beneficiarul

„TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

Adresa electronică: tender@termoelectrica.md

IBAN: MD63ML000000002251328842

Banca: BC Moldindconbank SA

Sucursala „Burebista”

Cod: MOLDMD2X328

IDNO 1003600026295

TVA 0400008

Telefon: 022 436-388, 022 436-349

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

„Victacon - Plus” SRL

Director


Alexandru LÎȘÎ

Cumpărătorul/Beneficiarul

TERMoeLECTRICA” S.A

Director general al întreprinderii (interimar)

Vasile LEU



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2023248
privind achiziția sectorială

Lucrări de căptușire și izolare a conductelor, rezervoarelor și preîncălzitoarelor
cod CPV: 45200000-9

„ 07 ” 07 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21079410** din data de **15.05.2023**, între **”TERMOELECTRICA” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-436-490, 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin **Director general al întreprinderii (interimar) - Vasile LEU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

„**Victacon-Plus**” SRL, cu sediul în mun. Chișinău bd. Dacia 29, telefon: +373 788 13 300, IDNO 1002600010985, care activează în baza Statutului, reprezentat prin **Director - Alexandru Lîsîi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de căptușire și izolare a conductelor, rezervoarelor și preîncălzitoarelor (lot 1,2)* la cel mai înalt nivel, cu detaliile de execuție, condițiile caietului de sarcini, devize de cheltuieli precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate:

a) Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii a blocului energetic nr.2: din momentul semnării contractului și până la 10.09.2023;

b) Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a blocului energetic nr.3: din momentul semnării contractului și până la 01.09.2023;

c) Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de refulare a pompei de alimentare de rezervă a blocului energetic nr.3: din momentul semnării contractului și până la 01.09.2023;

d) Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a cazanului IITBM-100 Nr.2: din momentul semnării contractului și până la 01.10.2023;

e) Lucrări de lichidare a defectelor protecției izolației termice a rezervoarelor БГК și БЗК: din momentul semnării contractului și până la 10.09.2023.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va prezenta de Antreprenor în termen de 10 zile calendaristice după încheierea contractului care va fi coordonat cu Beneficiarul.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

12.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezoluciona unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 și 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizul de cheltuieli Deviz (Anexa nr.1 Formular nr.7, 5, 3),
- c) Graficul de executare a lucrărilor.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii „Victacon - Plus” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
Adresa electronică: plus.victacon@mail.ru
IBAN: MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA fil. № 30
c/b VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56, 0 788 13 300

Cumpărătorul/Beneficiarul „TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Adresa electronică: tender@termoelectrica.md
IBAN: MD63ML000000002251328842
Banca: BC Moldindconbank SA
Sucursala „Burebista”
Cod: MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
Telefon: 022 436-388, 022 436-349

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii „Victacon - Plus” SRL

Director

Alexandru LIȘÎ



Cumpărătorul/Beneficiarul „TERMoeLECTRICA” S.A

Director general al întreprinderii (interimar)

Vasile LEU



Cet-2

VICTACON PLUS

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2023255
privind achiziția sectorială

Lucrări de Reparație/restabilire a zidăriei și termoizolației cazanului TTM-96B Nr.1 și Nr.3.
cod CPV: 45261400-8

„12” 04 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21080545 din data de 16.05.2023, între **”TERMOELECTRICA” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-436-490, 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin **Director general al întreprinderii (interimar) - Vasile LEU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Victacon-Plus” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău str. bd. Dacia 29, telefon: (373) 788 13 300, IDNO 1002600010985, care activează în baza Statutului, reprezentat prin **Director - Alexandru LÎȘÎI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de Reparație/restabilire a zidăriei și termoizolației cazanului TTM-96B Nr.1 și Nr.3.** la cel mai înalt nivel, cu detaliile de execuție, condițiile caietului de sarcini, devize de cheltuieli precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate din momentul semnării contractului până la data de 30.09.2023

- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va prezenta de Antreprenor în termen de 10 zile calendaristice după încheierea contractului care va fi coordonat cu Beneficiarul.

- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând închiderea autorizației de lucru și recepționarea lucrărilor.

- 2.6. În baza procesului verbal de executare a lucrărilor prezentat de către Antreprenor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- 2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **va fi de 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 499 433,80 lei MD (Un milion patru sute nouăzeci și nouă mii patru sute treizeci și trei lei 80 bani)**, inclusiv TVA 20 % MDL.

12.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezoluna unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 și 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini 190/23 din 12.05.2023;

b) Devize (Anexa nr.1 – nr.9);

c) Graficul de executare a lucrărilor.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
„Victacon - Plus” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
Adresa electronică: plus.victacon@mail.ru
IBAN: MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA fil. № 30
c/b VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56, 0 788 13 300

Cumpărătorul/Beneficiarul
„TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Adresa electronică: tender@termoelectrica.md
IBAN: MD63ML000000002251328842
Banca: BC Moldindconbank SA
Sucursala „Burebista”
Cod: MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
Telefon: 022 436-388, 022 436-349

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
„Victacon - Plus” SRL
Director
Alexandru LÎȘÎ



Cumpărătorul/Beneficiarul
TERMoeLECTRICA” S.A
Director general al întreprinderii (interimar)
Vasile LEU



CE

2023 12 7

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2023 12 7
privind achiziția lucrărilor de termoizolare a rețelelor termice conform Planului de Mentenanță și
Investiții 2023
CPV 45321000-3

„03” 04 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr: **21068294** din data de **28.11.2022**, între **”TERMOELECTRICA” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-436-490, 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin **Director general al întreprinderii (interimar) - Vasile LEU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

„Victacon-Plus” SRL, cu sediul în mun. Chișinău bd. Dacia 29, telefon: +373 788 13 300, IDNO 1002600010985, care activează în baza Statutului, reprezentat prin **Director - Alexandru Lîșîi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de termoizolare a rețelelor termice* în conformitate cu detaliile de execuție, devizele de cheltuieli, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Lucrările se vor executa la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale pentru perioada **martie – decembrie 2023**, conform autorizației de lucru, emisă de către Beneficiar, contrasemnat de ambele părți - în termen de 24 ore, după primirea autorizației de lucru.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând închiderea autorizației de lucru și recepționarea lucrărilor.

2.5. În baza procesului verbal de executare a lucrărilor prezentat de către Antreprenor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

2.6. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **5 ani, începând din data recepției lucrărilor conform procesului verbal și facturii fiscale.**

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
„Victacon - Plus” SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
Adresa electronică: plus.victacon@mail.ru
IBAN: MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA fil. № 30
c/b VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56, 0 788 13 300

Cumpărătorul/Beneficiarul
„TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Adresa electronică: tender@termoelectrica.md
IBAN: MD63ML000000002251328842
Banca: BC Moldindconbank SA
Sucursala „Burebista”
Cod: MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
Telefon: 022 436-388, 022 436-349

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
„Victacon - Plus” SRL
Director
Alexandru LÎȘÎ



Cumpărătorul/Beneficiarul
TERMoeLECTRICA” S.A
Director general al întreprinderii (interimar)
Vasile LEU

