

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reconstrucție la edificiile Biroului de Curieri Speciali
- Numărul și data contractului: Nr. 21010181 din 23 august, 2019
2. Denumirea/numele beneficiarului: Biroului de Curieri Speciali
- Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Sciusev 85
Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
se notează obțiunea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
4. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| v a) inițială | / 637148 lei / | / / |
| w (la data semnării contractului): | | |
| x b) filiala | / 637148 lei / | / / |
| (la data finalizării contractului) | | |
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
6. Durata de execuție a lucrării (luni) contractată 3(trei) luni
efectiv realizată
3 trei) luni
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 79 din 18.02.2020
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Candidat/ofertant,

semnătura
stampila





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21010181 privind achiziția prin Licitatie Publică

"23" august 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr. 21010181; ocds-b3wdp1-MD-1563869842497 din data 14.08.2019, între **Biroul de Curieri Speciali**, cu sediul în mun. Chişinău, str. A. Şciusev 85, telefon: 022229607, fax: 022-22-95-35, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601003821 reprezentat prin şeful **CEMÎRTAN Valeriu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „Muntean-Confinis” SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Independenței 6/1b, 402, telefon: 022-77-67-00, fax: 022-77-67-47, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600044592, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația/licența Seria A MMII nr. 056226 din "18" noiembrie 2005, eliberată de Instituția Publică "Agenția Servicii Publice", pe un termen de până la 17 noiembrie 2020, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administratorul **MUNTEAN Constantin**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparații la edificiile Biroului de Curieri Speciali**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite: reparația acoperișului în regim prioritar, în perioada caldă a anului (septembrie-octombrie) și 3 luni pentru celelalte lucrări.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **637148 lei (șase sute treizeci și șapte mii una sută patruzeci și opt) lei MD**, inclusiv **106193 (una sută șase mii una sută nouăzeci și trei) TVA lei MD**.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, of.402	Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. A Șciusev, 85
Telefon: 022776700	Telefon: 022229607
Cod fiscal: 1003600044592	Cod fiscal: 1006601003821
Banca: Mobiasbanca SA	MF: Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	TREZMD2X
IBAN: MD89MO2224ASV56980647100	IBAN: MD70TRPBAA222500A15648AC-17280 lei MD59TRPBAA311120A15648AC-619868 lei

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

SC „Muntean-Confinis” SRL



BENEFICIAR

Biroul de Curieri Speciali



INVESTITOR

BIROUL DE CURIERI SPECIALI

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 79 din 18 februarie 2020

privind lucrarea: de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01.

executată la obiectul: edificiile Biroului de Curieri Speciali, amplasate în mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 85,

în cadrul contractului nr. 21010181 din 23 august 2019,

încheiat între Biroul de Curieri Speciali și SC "Muntean-Confinis" SRL
pentru lucrările de reparații la edificiile Biroului de Curieri Speciali.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 449-c/19 din 23 august 2019, eliberată de Primăria Municipiului Chișinău la 04.09.2019, cu valabilitate pînă la șase luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul – 17.02.2020-18.02.2020 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victor ENACHI – șef-adjunct BCS

Membrii comisiei:

Alexandru CLIMOV – șef Direcție operativă

Oleg OSTROVSCHI – șef Secție curierat intern, Direcția operativă

Vitalie CHERDIVARA – șef Expediție, Direcția operativă

Cornelia BORDENIUC – șef Direcție evidență și organizare

Liuba GRECHIN – șef Secție finanțe și organizare – contabil-șef

Galina BUBULICI – ofițer superior, Secția finanțe și organizare

Malvina POPESCU – ofițer superior, Secția finanțe și organizare

Liviu SURDU – responsabil tehnic, "Marisan Procon" SRL.

3. Au mai participat la recepție:

Mihai GORELCO - proiectant, SRL „Ingow Art”.

Constantin Munteanu - antreprenor, SC "Muntean-Confinis" SRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu sunt piese lipsă sau incomplete;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 1 nu au fost executate;
- 3) nu-s lucrări ce nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI - la terminarea lucrărilor de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01, cu condiția înlăturării fisurilor depistate pe pereți unor încăperi din cadrul clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02.

Se stabilește termen pentru înlăturarea fisurilor - 15 zile.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
evaluarea vizuală a obiectivului, îndeplinirea prevederilor autorizației de construire nr.449-c/19 din 23 august 2019, prezentarea cărții tehnice și avizul proiectantului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Lucrările de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01. amplasate în mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 85 de supus recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile pct. 5, cu propunerea acestuia spre recepție finală.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) filă și 1 (una) anexă numerotată, cu un total de 1 (una) filă, a fost încheiat astăzi 18 februarie 2020 la sediul Biroului de Curieri Speciali în 6 (șase) exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte:

VICTOR ENACHI

Membri:

Alexandru CLIMOV

Oleg OSTROVSCHI

Vitalie CHERDIVARA

Cornelia BORDENIUC

Liubovi GRECHIN

Galina BUBULICI

Malvina POPESCU

Liviu SURDU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se permite recepția lucrărilor de reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparația curentă în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 100521.280.01 este transmisă de către executor și primită de către investitor.

10. Lucrarea: reconstruirea și reabilitarea clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparația curentă în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 100521.280.01 este transmisă de către executor și primită de către investitor.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SC „Muntean-Confinis” SRL

"18" februarie 2020

L.S.

[Handwritten signature]

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

Biroul de Curieri Speciali

"18" februarie 2020

L.S.



(semnătura)