
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.02/2025  
privind achiziţia prin  valoare mica  

  

  

 01.04.2025 s.Miclesti r. Criuleni  

  

  

 I.  PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)  

PĂRŢILE CONTRACTANTE  

  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție  valoare mica  .  

, cu sediul în s. Miclesti  r. Criuleni, telefon: 060394369, IDNO 1012620009245 

reprezentat prin director  Liudmila  Homitchi 

 în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC CONSISTCOM SRL  cu sediul în 

Chisinau, or. Stauceni, str. Constructorilor  nr.11, telefon: 068887774, IDNO 

1006600061505 reprezentat  prin director  Mihailov  Nicolae , în calitate de 

Antreprenor, pe de altă parte.  

 numele şi funcţia conducătorului)  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1. Antreprenorul se obligă să execute, Lucrari de amenajare a caiilor de acces la 

I.P. Gimnaziul Miclesti în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 

detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile 

tehnice.  

  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE  

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de  30 zile  după primirea 

ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-

ordonatorul de credite.  

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa 

la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea 

activităţii se datorează următoarelor cauze:  

a) generate de Beneficiar;  

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii 

extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;  

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor 

stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții 

climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;  

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.  

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista 

execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care 
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Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi 

conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor 

părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării 

toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.  

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei 

notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.  

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate 

pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea 

comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea 

vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se 

termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării 

tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările 

în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul 

va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional.  

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.  

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ  

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 

239817.00 lei MD. (Doua sute treizeci si noua mii opt sute  saptresprezece lei 

00 bani).  

3. 2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea 

proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de 

către Beneficiar.  

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor 

executate în termen de 60 zile calendaristice de la primirea acestora de la 

Antreprenor.  

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea 

situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din 

diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 

lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi 

considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului.  



3.6.Garanţia de bună execuţie de 0% se va restitui Antreprenorului în baza 

notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 

recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora.  

  

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI 

ALE BENEFICIARULUI  

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune 

de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele 

stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele 

stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte 

proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul 

construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de 

muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de 

natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract.  

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au 

fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  



4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.  

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora.  

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului.  

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile 

primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea 

dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire 

la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe 

parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  



a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI  

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract.  

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.  

  
7. FORŢA DE MUNCĂ  

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE  

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8. 2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  



8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot 

timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 

prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 

atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze 

şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi 

va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost 

de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără 

dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 

în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. 

Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, 

el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările 

respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că 

ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.  

  
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE 

GARANŢIE  

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 3 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

  
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.  

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  



10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale.  

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 

0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.  

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale.   
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a 

fost dovedită.  

  

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI  

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune  

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  



a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;  

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;  

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din 

prezentul contract.  

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului.  

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:  

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:  

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi  

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice;  

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură  

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;  

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o  

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.  

  

13. DISPOZIŢII FINALE  

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini;  

b) Propunerea tehnică;  

c) Propunerea financiară;  

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție.  

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.  

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat, aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți.  

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.  

  



II.  PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 

SPECIALE A CONTRACTULUI  

(LA NECESITATE)  

  

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR  

  
ANTREPRENORUL  

SC CONSISTCOM SRL 

BENEFICIARUL 

       I.P.Gimnaziul Miclesti 

          Adresa poştală: Adresa poştală:s.Miclesti ,r-nul Criuleni  

Telefon: 068887774 Telefon:024892569 060394369  

Cod fiscal: 1006600061505 Cod fiscal: 1012620009245 

Banca: BC Moldindconbank S.A. 
Banca:MF-TR Centru Criuleni  

Cod: MOLDMD2X312 Cod:TREZMD2X  

IBAN:MD05ML000000022519123120  IBAN : MD62TRPDAS312120A13458AB  

 

  

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

BENEFICIAR  

ANTREPRENOR  
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Anexa nr. 1  

la Contractul nr.02/2025 

Din 01.04.2025  

  

  

  

SPECIFICAŢII TEHNICE  

  

Nr.  Denumirea lucrărilor  Cod CPV  Specificarea tehnică 

deplină solicitată de  
către autoritatea 

contractantă  

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant  

Standard 

e de 

referinţă  

1  Lucrari  de amenajarea 

caiilor de acces la  I.P. 

Gimnaziul Miclesti 

50000000-5 Conform devizului de cheltuieli    

  TOTAL          

  

  

  

  

  

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

 ANTREPRENORUL  BENEFICIAR  
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Anexa nr. 2  

la Contractul nr.02/2025  

Din 01.04.2025  

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ  

  

  

Nr.  Denumirea lucrărilor  Cod CPV  Unitate 

a de 

măsură  

Cantit

atea  
 Suma 

unitar 

fără TVA  

Suma lei MD,  
Inclusiv TVA  

Termenii de 

valabilitate a 

contractului  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lucrari  de 

amenajarea 

caiilor de 

acces la  I.P. 

Gimnaziul 

Miclesti 

50000000-5 lucr

ari 

 

    

    

   

  

1 

 199847.50  

  

  

  

 239817.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 31.12.2025 

  

  

  

  

  

  

 

  TOTAL   x  x  x  199847.50 239817.00   

  

  

  

  

 

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

 ANTREPRENOR  BENEFICIAR  
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WinСмета2000 

Formular interdepartamental tipizat nr C2n 

Aprobat de DSS al Republicii Moldova 
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 

 
Antreprenor Consistcom SRL 

 (denumirea ) 

  Investitor        I.P.Gimnaziul Miclesti r.Criuleni 

 (denumirea ) 

Obiect Lucrari de amenajare a cailor de 

acces la I.P.Gimnaziul Miclesti 

Valoarea lucrarilor executate 

 

_______239 817,00__________mii lei 

 

P r o c e s  -  v e r b a l 
de receptie a lucrarilor executate 

pe _____Aprile_______an 2025___   
 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Amenajarea 
 

    

1 

RpCB18F 
Demolarea betoanelor vechi cu 

mijloace mecanice,  beton simplu 
 

m3 3,30 
341,94 

—————————— 

323,65 
 

1 128,39 
—————————— 

1 068,04 
 

2 

TsH92B 
Incarcarea in auto sol (pamint) cu 

bolovani, cu pietre 
 

t 8,25 
105,04 

—————————— 

105,04 
 

866,54 
—————————— 

866,54 
 

3 

TsI51A5 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km 
 

t 8,25 
17,65 

—————————— 

0,00 
 

145,60 
—————————— 

0,00 
 

4 

DE18B 

Pavaje executate din placi de 

trotuare din beton prefabricat 

asezate pe un strat din amestec 

uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:6, rostuit cu amestec 

uscat de ciment si nisip, grosime 

strat de 10 cm  
 

m2 660,00 
187,73 

—————————— 

98,76 
 

123 900,09 
—————————— 

65 183,19 
 

5 

RpCA01A 

Sapaturi manuale de pamint in 

spatii limitate, avind sub 1,00 m 

latime si maximum 1,5 m 

adincime, cu taluz vertical, pentru 

gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in 

cantitati de pina la 20 mc cu 

maluri nesprijinite 
 

m3 2,32 
293,18 

—————————— 

293,18 
 

680,17 
—————————— 

680,17 
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