
Anexa nr.25 
la Documentatia standard nr.69 

din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.24
privind lucrari de reparatie capitala a sistemei de incalzire la gradinita s.Onitcani r-ul 

Criuleni

„ 08 ”08. 2022 s.Onitcani r-ul Criuleni
(municipiu, ora?)

I. PARTEA GENERALA

PARJILE CONTRACT ANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de, intre_Primaria Onitcani r-ul Criuleni 
(denumirea autorita|ii contractante)

s.Onitcani r-ul Criuleni str._,telefon: 248-76-236,286__ , fax: _248-238_
IDNO 1007601010002 reprezentat prin primarul s.Onitcani Tirgola Maria,

(numele, prenumele ?ifunc(ia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i 1.1.Mester Ghimi§li,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in RM_or.Basarabiasca str.Ceapaev 57,

(local itatea)
telefon 069010776, fax:,IDNO 1002605001458 autorizat pentru activitatea in construc|ii: 
autorizapa nr.431 din ,,_07_” septembrie 2021__ , eliberata de ASP,pe un
termen de _5 ani___ ani, pentru genurile de activitate__ , reprezentat prin directorul Ghimi§li
Harlampi, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele ?ifunc(ia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execute, precum §i cu normativele, standardele§iprescriptiiletehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTE
2.1. Durata de execute a lucrarilor contractate este de___ 1 luni si zile___ dupa primirea
ordinului de incepere a executiei§i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de 
credite.
2.2. Graficul de execute a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execute poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activita{ii se 
datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorita impedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme 
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
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zluen|ei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform 
,aietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra 
calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozi|iei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu|ia lucrarilor sau a 
unor parti ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din 
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind 
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condipile 
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
comisia de recep|ie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execu|iei§i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condi^iile pentru anuntarea comisiei de receptie. in 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri §ideficiente, acestea vor fi aduse la cuno§tinta§i remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §ideficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor 
in conformitate cu documentafia de execute, cu reglementarile in vigoare §i cu clauzele din 
contract, in functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. 
Receptia poate fi facuta §i pentru parti de construct distincte fizic ^functional.
2.7.Se indica termenul de garanfie a lucrarilor 5 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITAJILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 284400.00(Doua sute
optzeci si patru mii patru sute lei 00 bani MD, inclusivTVA 47400.001ei(Patruzeci si sapte mii 
patru sute lei) MD. (suma cu cifre fi litere) (suma cu cifre fi litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ...3.. 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata 
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.
3.6. Garantia de buna execute se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE 
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
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abilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situa|ii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situa^iile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiate care necesita о noua procedura 
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere о 
medicare grava a obliga|iilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau 
tratatele Internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie 
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, Internationale.

13. DISPOZTJTI FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a 
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea fmanciara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin|a al partilor§i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partite au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022./гесерЬа 
finala a lucrarilor.
PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE SI DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL
Adresa po§:or.Basarabiasca str Ceapaev 57 ap.58

Telefon:069010776
Cod fiscal: 1002605001458
Banca:B.C Moldindconbank S.A.

Cod:MOLDMD2X315

BENEFICIARUL
Adresa po§tala:s.Onitcani r-ul Criuleni
Telefon:248-79-236,238,286
Cod fiscal: 1007601010002
Banca:Trezoreria Regionala Centru
Cod:TREZMD2X

IBAN: MD77ML000000002251615128 IBAN:MD04TRPDAS311120A05345AH

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR
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Semnat: Numele, Prenumele:_Ghimisli Haralampi
OfertantuK Adresa: or Bqasarabiasca str Ceapaev 57

In calitate de: director

din “__08_”___ 08 2022

Anexa nr.23 
la Documentatia standard nr.

Specificatii de pret
[Acest tabel va fi completed de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractanta — in coloanele 
1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie_______ _______ din_________

Obiectul de achizitiei:_______________

Semnat:Numele, Prenumele:

Cod
CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor

Unitatea 
de 

masura

Canti- 
tatea

Pref unitar 
(fara TVA)

Pret 
unitar (cu 

TVA)

Surna 
fara 
TVA

Suma 
cu TVA

Termenul de 
livrare/prestare

Clasificatie 
bugetara 
(IBAN)

Discount 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Lucrari de reparatie capitala 
a sistemului de incalzire la 
gr.Onitcani r-ul Criuleni

237000.00 284400.00
31.12.22

2.

TOTAL 237000.00 284400.00



INVESTITOR
Liceul Teoretic ’’Grigore Vieru” s.Borogani, r.Leova

Anexa nr.2
la Regulamentul de receptie 

a construcfiilor §i instala|iilor 
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 14.07.2022

Obiectul Reparatia sistemei de incalzire la Liceul Teoretic ’’Grigore Vieru” din s. Borogani, r. 
Leova este executat in cadrul contractului nr.9 din 31.05.2022.

Lucrarile au fost achizitionate si executate conform procedurii de achizitii publice de tip Cererea 
Ofertelor de Pret nr.21056278 din 11.05.2022.

1. Comisia de receptie finala §i-a desfasurat activitatea, fund formata din:

2. Au mai participat la receptie:

PPP

c

pt €- гыУ У н Мщкл - Pjjp'fwp
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i cuprinse in 
Deviz, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile cuprinse in Documentatia tehnica ce nu au fost executate,conform listei-anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 12.07.2022;
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) constatarile comisiei de receptie finala fiind enumerate in anexa nr. 3;
5) valoarea obiectului este de 232 975,32 lei.
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

Admiterea receptiei | | Amanarea receptiei  Respingerea receptiei

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: lucrarile executate corespund 
cerintelor tehnologice, devizului.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:



7. Prezentul proces-verbal, conpnind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost 
incheiat astazi 14.07.2022 in 3 exemplare.

8. Comisia de recep|ie finala:

14.07.2022

8.

n/1 ’ ссЛси-
(calitatea)

10. Ж-'Уд
(numele, prenumele)

ГП&н&и-е oCf'uc/p? - ^€-



Anexa nr.l la procesul-verbal de receptie finala
Nr.l din 14.07.2022

Lucrarile cuprinse in Documentatia tehnica ce nu au fost executate la Reparatia sistemei de incalzire la 
Liceul Teoretic ’’Grigore Viera” din s. Borogani, r. Leova

!\Л уш-$ &
Reprezentant Agent Economic /

Reprezentant Responsabil Tehnic



Anexa nr.2 la procesul-verbal de receptie finala
Nr.l din 14.07.2022

Observable comisiei de receptie finala la Reparatia sistemei de incalzire la Liceul Teoretic ’’Grigore 
Vieru” din s. Borogani, r. Leova

Reprezentant Agent Economic '

Reprezentant Responsabil Tehnic



Anexa nr.3 la procesul-verbal de receptie finala
Nr.l din 14.07.2022

Constatarile comisiei de receptie finala la Reparatia sistemei de incalzire la Liceul Teoretic ’’Grigore 
Vieru” din s. Borogani, r. Leova

Reprezentant Agent

Reprezentant Beneficiar

Reprezentant Responsabil Tehnic


		2024-07-29T17:14:51+0300




