

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2103263**

din
от **04.03.2021**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
PROFACT CONSTRUCT S.R.L.	1010600024992
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.03.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Buiucani
din cadrul DGAF mun. Chișinău
Funcția/Dолжность

Monika
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **C. Coșanu**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.03.2021 ora 15:38:59
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (4 156,57)



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 141 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 03 ” septembrie 2013

or. Fălești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 1349/13 din 28.08.2013 între Primăria orașului Fălești, cu sediul în or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 73 telefon: 0259223447, fax: 025923536, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 32909 din „ 29 ” februarie 2012, reprezentat prin primarul orașului Fălești- Zalevski Victor, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului) și _____ „ Profact Construct ” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, s. Trușeni, str. 31 August (denumirea operatorului economic) (localitatea) nr. 34, tel./ fax: 022589508 e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0104106 din “ 20 ” iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 035316 din “ 10 ” august 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații ingineresti și rețele tehnico - edilitare, consolidări, reprezentat prin Begu Vasile, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a cimitirului și a drumului de acces din or. Fălești
Cod CPV: 45215400-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 896 865,53 (patru milioane opt sute nouăzeci și șase mii opt sute șaiszeci și cinci lei, 53 bani) (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de

- care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


"BENEFICIAR": Primăria or. Fălești

Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 73
Tel./Fax: 259-22196
Denumirea: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de
Băncii: Stat
Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 75
Băncii:
Cod: TREZMD2X
Bancar:
Cont de: 226621 c.t. 230100000000858
decontare:
Cod fiscal: 1007601002094

"ANTREPRENOR": „Profact Construct” SRL



Adresa: mun. Bălți, str. Sevastopol, 4a
Tel./Fax: 022-58-95-08
Denumirea: BC "Mobiasbanca-Groupe
Băncii: Societe Generale" SA
Adresa: Chisinau Alba Iulia 89/4
Băncii:
Cod: MOBBMD22
Bancar:
Cont de: 222471 osv38363637100
decontare:
Cod fiscal: 1010600024992

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":

L.Ș.



"ANTREPRENOR"

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR la etapa 1
Nr. 1 din 04.10.2017

privind lucrarea "Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Falești" executată la obiectul "Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Falești în cadrul contractului nr. 141 din 03.09.2013 încheiat între Primăria or.Falești și "Profact Construct" SRL pentru lucrările de "Construcție a cimitirului și a drumului de acces din or.Falești"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26, eliberată de Primăria or.Falești la data de 30.09.2013, cu valabilitate până la finalizarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2017, fiind formată din:

Rusu Vladimir, primar or.Falești

Antonciuc Anatoli, viceprimar al or.Falești

Cervaniuc Veaceslav, arhitect or.Falești

Leahu Ion, responsabil tehnic

Cushevici Constantin, șef secție CGCD Consiliul raional Falești

Popovici Nicolai, specialist primăria Falești

Grecu Margareta, contabil-șef primăria Falești

Dedov Boris, consilier local

Volosin Vladimir, consilier local

Puiu Vasile, responsabil tehnic

Frunza Ion, diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Costis Ion, director tehnic "Profact Construct" SRL

Canali Vasile, autor de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sînt finalizate și corespund cerințelor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea conform destinației

Acceptarea recepției la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04.10.2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Rusu Vladimir, primar or. Falesti

Membri:

Rusu Vladimir, primar or. Falesti

Antonciuc Anatoli, viceprimar al or. Falesti

Cervaniuc Veaceslav, arhitect or. Falesti

Leahu Ion, responsabil tehnic

Cuschevici Constantin, sef sectie CGCD Consiliul raional Falesti

Popovici Nicolai, specialist primaria Falesti

Greco Margareta, contabil-sef primaria Falesti

Dedov Boris, consilier local

Volosin Vladimir, consilier local

Puiu Vasile, responsabil ethnic

Frunza Ion, diriginte de șantier

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 04 " octombrie 2017

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 04 " octombrie 2017

L.Ș.

(semnătura)



Handwritten signature

CONTRACT
de subantrepriză Nr.01/07/20

or. Ialoveni

din 15 iulie 2020

SC Vipart-Plus SRL, cu adresa juridica în or.Ialoveni, str.Basarabia 6/1, of.26 c/f: 1005600016494, TVA:6700980, BC Moldindconbank SA fil.Testemițeanu, c/b:MOLDMD2X302, IBAN:MD04ML000000002251502176 reprezentată de către **Vitalie Popov** numit în continuare *Antreprenor*, pe de o parte și:

Profact Construct SRL cu sediul în mun.Chișinău, str.Alba-Iulia 75 bl.V, of.913 c/f:1010600024992 TVA:0506329 BC Moldindconbank SA fil.Vatra, c/b:MOLDMD2X304 IBAN:MD46ML000000000225130486 reprezentată de către **Ion Costiș** numit în continuare *Subantreprenor*, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1.Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă la comanda Antreprenorului să efectueze din materialele sale lucrări de construcții la obiectul: „**Amenajarea curții Liceului Teoretic „ORIZONT” filiala Buiucani, str. Pelivan 13 a.**”

2.Prețul și condițiile de efectuare a lucrărilor

2.1. Volumul lucrărilor și costul obiectului ce urmează a fi construit de Subantreprenor și primit în exploatare de Antreprenor sunt determinate în devizul de cheltuieli elaborat de Antreprenor și aprobat de Subantreprenor.

2.2. Valoarea totală a lucrărilor sus-indicate reprezintă obiectul prezentului contract și este prezentată în anexe, fiind negociată și convenită de ambele părți.

2.3. Lucrările prevăzute urmează a fi efectuate de Subantreprenor în corespundere cu standartele, instrucțiunile și alte documente normative aflate în vigoare în timp de 50 zile cu înștiințarea Antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției.

3.Recepționarea obiectului și ordinea de achitare a plății

3.1. Subantreprenor se obligă la finalizarea lucrărilor de a recepționa obiectul construit prin întocmirea de părți a procesului-verbal bilateral de predare-primire a obiectului construit, care va conține și caracteristica obiectului, viciile și abaterile constatate, modul de înlăturare a lor

3.2. Antreprenorul general se obligă, în timp de 5 zile bancare de la data recepționării obiectului în baza procesului-verbal de primire-predare, de a achita pe deplin costul obiectului.

Neachitarea la timp a obiectului recepționat v-a duce la plata unei penalități în mărime de 0,01% de la suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere a ambelor părți.

4.Drepturile și obligațiunile părților

Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții pentru executarea lucrărilor, și își asuma responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier.

5.Ordinea de soluționare a litigiilor

Litigiile privitor la executarea prezentului contract părțile le vor soluționa prin tratative, iar în caz de neînțelegere, prin instanțele de judecată.

Antreprenor general

SRL Vipart Plus

or.Ialoveni, str.Basarabia 6/1 of.26

c/f 1005600016494, TVA 6700980

IBAN: MD04ML0000000002251502176

BC Moldindconbank SA fil.Testemit. Chisinau


c/b MOLDMD2X302

Tel/mob. 069055051, viber:068084303

Tel/fax 026885885

Email: vipartplus.srl@gmail.com

Director: Vitalie Popov



Subantreprenor

Profact Construct SRL

mun.Chișinău, str.Alba-Iulia 75 bl.V, of.913

c/f 1010600024992, TVA 0506329

IBAN: MD46ML000000000225130486

BC Moldindconbank SA fil.Vatra


c/b MOLDMD2X304

Tel/mob. 079985999

Tel/fix 022-589170

Email: profactconstruct@mail.ru

Director: Ion Costiș



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 21 din 03.09.2020

Privind lucrarea „Amenajarea terenului de fotbal și baschet în curtea liceului Orizont”, în cadrul contractului nr.14 din 20 iulie 2020, încheiat între SC „Vipart Plus” SRL, cu sediul în or. Ialoveni, c/f- 1005600016494, reprezentat prin Popov Vitalie BENEFICIAR, pe deoparte și SRL Profact Construct c/f-1010600024992, cu sediul în MD-2071, or. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costis Ion Director EXECUTOR

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul data 03.09.2020.

2. Fiind formată din:

Popov Vitalie – Director
Frunza Ion – Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Profact Construct” SRL – Costis Ion – Director.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepționarea lucrărilor.

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor.


6) Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea conform destinației.

7) Procesul-verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat la 03.09.2020 în 2 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrarilor:

Președintele comisiei: Popov Vitalie – Director

Frunza Ion – Responsabil Tehnic



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

„ 03.09.2020 „

„ 03.09.2020 „

L.S.

(semnatura)

