
 

 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a unor sectoare de drum 

in comuna Manoilesti” s.Manoilesti, rn.Ungheni  

2. Numărul şi data contractului: Nr.21 din 29.04.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com Manoilesti 

4. Adresa beneficiarului: sat.Manoilesti, Ungheni 

5. Ţara: R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    889 532.11 MDL          52 635 $ 

b) finală (la data  finalizării contractului    889 532.11 MDL          52 635 $ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) – 2 luni 

a)contractată  10 luni 

b) efectiv realizată 10 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 16.09.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Ion Titu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.” 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.21 
privind achiziţia de lucrari  

 

 

„  29   ”  aprilie 2025                                                                                    _s.Manoilesti____ 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP ocds-b3wdp1-MD-

1743004486697 din data 26.03.2025 , Decizia grupului de lucru de atribuire a contractului de 

achizitii publice din 29.04.2025. 

 între_______Primaria Manoilesti___________________________, cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

____________________________s.Manoilesti,r-ul Ungheni___________________________ 
                                                                   (localitatea)  

str._____________________________________, telefon: 023673660, fax: 023673504, 

IDNO 1007601004733 reprezentat prin primar Grosu Valentina_________________,     

 
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi_________ SRL,,Javelin N.A ,,  _____________,  

                                                                                                (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în Mun. Ungheni _________________  str. str. Romană 79/1_________, 
                                                    (localitatea)  

telefon: 0236-2-00-33_, fax: _____________, IDNO 1003609004546 autorizat pentru activitatea 

în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de 

__________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 

activitate___________________________________, reprezentat prin director ,Ion Titu, în 

calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ” Lucrări de reparație capitală a unor sectoare de 

drum în comuna Mănoilești, raionul Ungheni„ în conformitate cu prevederile proiectului 

tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este perioada anului 2025 după primirea ordinului 

de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
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suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 3 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, 

este de 889 532,11 (Opt sute optzeci si noua mii cinci sute treizeci si doi  lei 11 bani) lei MD 

(suma cu cifre şi litere) 
inclusiv TVA 148255.36 (Una suta patruzeci si opt mii doua sute cincizeci si cinci lei 36 

bani) lei MD.                                                       

           (suma cu cifre şi litere)                                                                     
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 

3  zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 



de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 

pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 

vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 



 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  



8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  3 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  



10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 

înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 

care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 

care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 



    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2025. 

 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

SRL„Javelin N.A.” 

BENEFICIARUL 

Primaria comunei Manoilesti 

Adresa poştală: mun.Ungheni, str.Romana 79/1 Adresa poştală: s.Manoilesti,r.Ungheni 

Telefon: (0236) 2-00-33 Telefon: (0236) 73-236.023673504 

Cod fiscal:1003609004546 Cod fiscal: 1007601004733 

Banca: Mobiasbanca-OTP Group S.A Banca: MF TR-Centru 

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X  226606 
IBAN MD96MO2224ASV90537657100 IBAN MD29TRPDAD312120J11096AB 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la contractul nr. 21 

Din „  29  ”  aprilie  2025 

SPECIFICAŢII TEHNICE  

  

Denumirea 

bunurilor/serviciului 

Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Tara de 

origine 

Producăto

rul 

Specificația 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă  

Specificația 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant  

Standarde de 

referință 

1 2 3 4 5 6 7 

” Lucrări de 

reparație capitală a 

unor sectoare de 

drum în comuna 

Mănoilești, raionul 

Ungheni„  
 

” Lucrări de 

reparație 

capitală a unor 

sectoare de 

drum în 

comuna 

Mănoilești, 

raionul 

Ungheni„  
 

 

 

 

 

Moldova 

 

 

 

 

SRL 

Javelin 

N.A. 

 

Deviz  local 

Formularul 

nr.3,5.7 

 

Deviz  local 

Formularul 

nr.3,5.7 

 

       

 

Anexa nr. 2 

la contractul nr. 21 

                                                                                                            din„29”aprilie  2025  

                                             SPECIFICAŢII DE PREŢ                                                                                                                                   

Cod CPV 
Denumirea 

bunului/serviciilor 

Unitate 

de 

măsură 

Cantita

tea  

Preț 

unitar 

fără 

TVA  

 

Preț 

unita

r cu 

TVA 

Suma fără TVA  

 

 

Suma cu TVA 

Termenul 

de 

livrare/prest

are 

Clasific

ația 

bugetar

ă 

(IBAN) 

Discon

t % 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
10 11 

45200000-9 

” Lucrări de 

reparație 

capitală a unor 

sectoare de 

drum în 

comuna 

Mănoilești, 

raionul 

Ungheni„  
 

  

 

  

 

 

 

741 276,75 

 

 

 

 

 

889 532,11 

 

 

 

 

31.12.2025 312120  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 
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WinСmeta 
Formular interdepartamental tipizat nr C2n 

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  

al Departamentului de Stat de Statistică 

al Republicii Moldova 

 

Antreprenor "Javelin N.A." SRL 

 (denumirea ) 

Investitor        Primaria com Manoilesti 

 (denumirea ) 

Obiect Lucrari de reparatie drum sat 

Vulpesti, str.Cuza Voda, rn 

Ungheni  
 

Valoarea lucrarilor executate  492 029,39 lei   

 

P r o c e s  -  v e r b a l № 1 
de receptie a lucrarilor executate 

pe august an 2025   

Nr 

crt. 

Simbol 

norme 
Denumire lucrari U.M. Cantitate 

Pret 

inclusiv 

salariu 

(lei/U.M.) 
 

Valoare 

inclusiv salariu 

(col.5xcol.6) 

(lei/U.M.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Sat Vulpesti 1237 x 3.00 

 

  

1 

TsC01A 

Scarificarea mecanica a 

terenului, cu buldozer pe 

seniele (Scarificator) 81-

180 cp pe adincimea de 30 

cm, teren catg. 3. 
 

100m2 
37,1100 

 
24,00 

 

890,64 
 

 2 

DI96 

Compactarea rambleului 

pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 

t , 8 parcursuri pe o urma 
 

100 m3 
11,1300 

 
1 299,48 

 

14 463,25 
 

 3 

TsC02B11 

Sapatura mecanica cu 

excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala 

descarcare in depozit teren 

catg. II, in conditiile 

gospodaririi apelor 
 

100 m3 
5,6200 

 
1 515,00 

 

8 514,30 
 

 4 

TsI51A3 

Transportarea pamintului 

cu autobasculanta de 10 t 

la distanta de: 3 km 
 

t 
785,0000 

 
8,60 

 

6 747,86 
 

 5 

TsE05C 

Nivelarea cu autogreder de 

pina la 175 CP a suprafetei 

terenului natural si a 

platformelor de 

terasamente, prin taierea 

100m2 
74,2200 

 
99,84 

 

7 410,11 
 



1 2 3 4 5 6 7 

damburilor si deplasarea in 

goluri a pamintului sapat 

in teren catg. III 
 

 6 

TsD7G1 

Compactarea mecanica a 

umpluturilor cu rulou 

compresor static 

autopropulsat de 10-12 t, 

in straturi succesive de 15-

20 cm grosime dupa 

compactare, exclusiv 

udarea fiecarui strat in 

parte, umpluturile 

executindu-se cu pamint 

coeziv grad. compact. 97-

98% 
 

100 m3 
5,6200 

 
1 958,10 

 

11 004,52 
 

 7 

DI134 

Amenajarea mecanizata a 

imbracamintei rutiere din 

piatra sparta prin metoda 

impanarii intr-un strat cu 

H=15 cm 
 

100m2 
37,1100 

 
8 309,51 

 

308 365,91 
 

 8 

TsC17B 

Sapatura mecanica la 

rigole (cu sectiunea 

triunghiulara) cu 

adincimea de 0,40 m, 

executata cu ajutorul 

autogrederului de pina la 

175 CP, in teren catg. II 
 

100 m 
12,3700 

 
415,80 

 

5 143,45 
 

        

  Total  lei    362 540,04 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   362 540,04 

15 114,53 

  2. Podet  

 

  

9 

TsA04C2 

Sapatura manuala de 

pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime si 

maximum 4,5m adincime, 

executata cu sprijiniri, cu 

evacuarea manuala la  

fundatii, canale, drumuri , 

in pamint imbibat cu apa  

adincimea sapaturii 0-1,5 

m teren tare 
 

m3 
18,0000 

 
257,40 

 

4 633,20 
 

 10 

AcA04E 

Montarea in pamint a 

conductelor din otel, 

asamblate prin sudura 

electrica, avind diametrul 

de 400-500 mm 

m 
10,0000 

 
1 646,57 

 

16 465,74 
 



1 2 3 4 5 6 7 
Materiale marunte (suruburi, bile, 

sirma)=1,0300 

 

 11 

DA11B 

Strat de fundatie sau 

reprofilare din piatra 

sparta, pentru drumuri, cu 

asternere manuala, 

executat cu impanare fara 

innoroire 
 

m3 
1,2000 

 
574,59 

 

689,51 
 

 12 

PC01A 

Cofraje pentru betoane in 

fundatii si radiere la 

poduri, executate din 

panouri cu placaj P 
 

m2 
16,0000 

 
86,96 

 

1 391,44 
 

 13 

PB01A 

Turnarea betonului simplu 

in completari, nivelari, 

umpluturi si panta, 

executat in straturi cu 

grosimea de 5-20 cm 
 

m3 
0,7000 

 
2 169,60 

 

1 518,72 
 

 14 

PD04A 

Montarea armaturilor 

pentru monolitizarea 

elementelor prefabricate 

din beton armat 
 

kg 
44,0000 

 
18,20 

 

800,58 
 

 15 

PF05A 

Hidroizolatii la lucrari de 

arta din bitum filerizat, 

aplicat la rece, cu peria, in 

doua staturi succesive 

(primul diluat cu 50 % 

apa, iar al doilea cu  20% 

apa) 
 

m2 
22,5000 

 
29,25 

 

658,12 
 

 16 

PB02A 

Turnarea manuala a 

betonului simplu in 

fundatii obisnuite, ziduri 

de sprijin, pereuri 
 

m3 
1,2000 

 
2 163,55 

 

2 596,26 
 

 17 

CN01A 

Zugraveli simple pe baza 

de lapte de var, executate 

la interior sau exterior pe 

orice suprafata suport cu 

doua straturi de lapte de 

var (spoeli) 
 

m2 
7,0000 

 
6,32 

 

44,27 
 

 18 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 

cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din 

gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din 

m3 
12,0000 

 
20,15 

 

241,80 
 



1 2 3 4 5 6 7 

teren mijlociu 
 

 19 

TsD04C 

Compactarea cu maiul de 

mina a umpluturilor 

executate in sapaturi 

orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea 

fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 20 cm grosime 

pamint necoeziv 
 

m3 
12,0000 

 
49,30 

 

591,60 
 

        

  Total  lei    29 631,24 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   29 631,24 

9 191,58 

              

  Total  lei   392 171,28 
 

  Asigurarea sociala si 

medicala 

24 %   5 833,47 
 

  Cheltuieli de regie 2 %   7 960,10 
 

  Total     405 964,85 
 

  Beneficiu de deviz 1 %   4 059,64 
 

  Total     410 024,49 
 

  TVA 20 %   82 004,90 
 

  

 

TOTAL proces-verbal: 

Inclusiv salariu    492 029,39 
 

 

 

INTOCMIT:     APROBAT:       

 
Antreprenor  
SRL "Javelin N.A."  

Investitor   
Primaria com Manoilesti 

(denumirea) (denumirea) 

 

 

L.Ş. 

 

 

L.Ş. 
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Lucrari de reparatie drum sat Vulpesti, 

str.Cuza Voda, rn Ungheni 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Borderou de resurse № 1 

 Lucrari 

 
Valoarea de deviz  492 029,39 lei 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse №:     

   Manopera: 

 1. 71230110200 Betonist h-om 1,1400 65,00 74,10 

 2. 7123020011140 Fierar beton h-om 3,9600 65,00 257,40 

 3. 71240100107001 Dulgher h-om 14,8800 65,00 967,20 

 4. 7129020012800 Pavator h-om 1,9800 65,00 128,70 

 5. 7132030012600 Mozaicar h-om 1,3300 65,00 86,45 

 6. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 1,1250 65,00 73,12 

 7. 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 30,4000 65,00 1 976,00 

 8. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,4200 65,00 27,30 

 9. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 135,3818 65,00 8 799,82 

 10. 9310060019930 Muncitor h-om 183,3234 65,00 11 916,02 

  Total manopera    24 306,11 

   Materiale: 

 1. 11202062010361 Savura m3 37,1100 220,00 8 164,20 

 2. 1411122201645 Piatra sparta 5-10 mm m3 37,1100 303,00 11 244,33 

 3. 
1411122201646 

Piatra sparta pentru pt.drumuri 

r.magmatice  15-25 mm 
m3 0,2436 303,00 73,81 

 4. 1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 701,3790 303,00 212 517,84 

 5. 
1411122201672 

Piatra sparta pentru pt.drumuri 

r.magmatice  40-63 mm 
m3 1,4628 283,00 413,97 

 6. 14111222017521 Piatra sparta 10-20 m3 55,6650 303,00 16 866,49 

 7. 2010102901167 Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm  m3 0,0096 3 850,00 36,96 

 8. 
2010102903543 

Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm 

L=6,00 m, S 942 
m3 0,0096 3 850,00 36,96 

 9. 
2020212928347 

Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru 

pereti 
m2 0,9600 250,00 240,00 

 10. 
2112307324986 

Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-

100 gr/mp-sul 
kg 3,1930 6,00 19,16 

 11. 2320156200951 Motorina motor Disel-ld kg 9,5790 19,00 182,00 

 12. 2320187315789 Decofrol kg 2,4000 32,00 76,80 

 13. 2320322600282 Bitum pentru protectie conducte kg 111,5490 26,00 2 900,27 

 14. 2320322600374 Citom kg 1,2360 32,00 39,55 

 15. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 8,7550 250,00 2 188,75 

 16. 2413317346000 Suspensie de bitum filerizat-subif kg 22,5000 26,00 585,00 

 17. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 26,3680 26,00 685,57 

 18. 2521216701000 Teava din otel  m 10,4030 650,00 6 761,95 

 19. 
2652102100696 

Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 

146 
kg 2,1000 7,00 14,70 

 20. 2663102101000 Beton gata preparat marca m3 1,9152 1 950,00 3 734,64 

 21. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,3500 6,00 2,10 



 22. 271060200100 Otel beton kg 44,0000 12,00 528,00 

 23. 2746133803141 Sirma moale obisnuita  D=1 mm  kg 0,6600 23,00 15,18 

 24. 
2873155901261 

Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 

mm 
kg 14,7290 72,00 1 060,49 

 25. 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 kg 0,2080 32,00 6,66 

 26. 2875276311528 Scoabe din otel kg 1,1680 23,00 26,86 

 27. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 

drumuri-terasam. 
m3 112,7100 12,00 1 352,52 

 28. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,2040 12,00 2,45 

  Total materiale de construcţii    269 777,21 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 36,4667 320,00 11 669,34 

 2. 2952240004004 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf h-ut 34,6754 265,00 9 188,98 

 3. 
2952240004010 

Compactor static autopropulsat cu rulouri 

valturi  R 8-14 de 14tf 
h-ut 0,2484 265,00 65,83 

 4. 29522400040101 Compactor 10 t h-ut 100,5681 265,00 26 650,55 

 5. 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 41,5632 265,00 11 014,25 

 6. 2952240004125 Compactor 25 t h-ut 13,2670 265,00 3 515,76 

 7. 
2952260003521 

Excavator pe pneuri cu motor termic de 

0,21-0,39 mc buldoex 
h-ut 28,3810 300,00 8 514,30 

 8. 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 27,2711 300,00 8 181,33 

 9. 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 2,9688 300,00 890,64 

 10. 2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,1000 155,00 15,50 

 11. 
2952270003720 

Vibrator universal cu motor cu ardere 

interna 2,9 (4 CP) 
h-ut 0,4560 150,00 68,40 

 12. 29522700076111 Distribuitor de criblura  h-ut 3,9337 250,00 983,42 

 13. 
2952500005600 

Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. 

(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 

kW (108 cp) 

h-ut 13,2670 425,00 5 638,48 

 14. 3110500003004 Convertizor de sudura de 14  kw  h-ut 2,3000 155,00 356,50 

 15. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,8000 350,00 280,00 

 16. 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 24,0995 280,00 6 747,86 

 17. 
3410540005603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 

stropire 
h-ut 15,3815 280,00 4 306,82 

  Total utilaje de construcţii    98 087,96 
  

      

 Total  lei   392 171,28 

 Asigurarea sociala si medicala 24 %   5 833,47 

 Cheltuieli de regie 2 %   7 960,10 

 Total     405 964,85 

 Beneficiu de deviz 1 %   4 059,64 

 Total     410 024,49 

 TVA 20 %   82 004,90 

 Total deviz:    492 029,39 

 

 
Intocmit  SRL "Javelin N.A." 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 



 

Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Lucrari de reparatie drum sat Vulpesti, 

str.Cuza Voda, rn Ungheni 

Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 1 

 

 № 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Sat Vulpesti 1237 x 3.00 
 

    

1 TsC01A 
 

Scarificarea mecanica a terenului, cu 

buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp 

pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.   

100m2   24,00 
 

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,0800 300,00 24,00 

  Cheltuieli directe  lei   890,64 

2 DI96 
 

Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe 

o urma   

100 m3   1 299,48 
 

 2952240004125 Compactor 25 t h-ut 1,1920 265,00 315,88 

 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,5900 300,00 477,00 

 2952500005600 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu 

exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 
cp) 

h-ut 1,1920 425,00 506,60 

  Cheltuieli directe  lei   14 463,25 

3 TsC02B11 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare in 

depozit teren catg. II, in conditiile 

gospodaririi apelor   

100 m3   1 515,00 
 

 2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 

mc buldoex 

h-ut 5,0500 300,00 1 515,00 

  Cheltuieli directe  lei   8 514,30 

4 TsI51A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 10 t la distanta de: 3 km   

t   8,60 
 

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0307 280,00 8,60 

  Cheltuieli directe  lei   6 747,86 

5 TsE05C 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor 

de terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in 

teren catg. III   

100m2   99,84 
 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,3120 320,00 99,84 

  Cheltuieli directe  lei   7 410,11 

6 TsD7G1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

rulou compresor static autopropulsat de 10-12 

t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime 

dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile executindu-se cu 

pamint coeziv grad. compact. 97-98%   

100 m3   1 958,10 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 4,9700 65,00 323,05 

 2952240004004 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf h-ut 6,1700 265,00 1 635,05 

  Cheltuieli directe  lei   11 004,52 

7 DI134 
 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei 

rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 

intr-un strat cu H=15 cm   

100m2   8 309,51 
 

 9310060019930 Muncitor h-om 4,9400 65,00 321,10 

 1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 18,9000 303,00 5 726,70 

 14111222017521 Piatra sparta 10-20 m3 1,5000 303,00 454,50 

 1411122201645 Piatra sparta 5-10 mm m3 1,0000 303,00 303,00 

 11202062010361 Savura m3 1,0000 220,00 220,00 
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 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 3,0000 12,00 36,00 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 320,00 13,44 

 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 0,2580 300,00 77,40 

 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 1,1200 265,00 296,80 

 29522400040101 Compactor 10 t h-ut 2,7100 265,00 718,15 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,4140 280,00 115,92 

 29522700076111 Distribuitor de criblura  h-ut 0,1060 250,00 26,50 

  Cheltuieli directe  lei   308 365,91 

8 TsC17B 
 

Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea 

triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, 

executata cu ajutorul autogrederului de pina 

la 175 CP, in teren catg. II   

100 m   415,80 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,7200 65,00 111,80 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,9500 320,00 304,00 

  Cheltuieli directe  lei   5 143,45 

  2. Podet  
 

    

9 TsA04C2 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m 

adincime, executata cu sprijiniri, cu 

evacuarea manuala la  fundatii, canale, 

drumuri , in pamint imbibat cu apa  

adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare   

m3   257,40 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 3,9600 65,00 257,40 

  Cheltuieli directe  lei   4 633,20 

10 AcA04E 
 

Montarea in pamint a conductelor din otel, 

asamblate prin sudura electrica, avind 

diametrul de 400-500 mm 

 Materiale marunte (suruburi, bile, 

sirma)=1,0300 
 

m   1 646,57 
 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 3,0400 65,00 197,60 

 2521216701000 Teava din otel  m 1,0100 650,00 676,20 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,8500 250,00 218,88 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 2,5600 26,00 68,56 

 2873155901261 Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm kg 1,4300 72,00 106,05 

 2320322600282 Bitum pentru protectie conducte kg 10,8300 26,00 290,03 

 2320322600374 Citom kg 0,1200 32,00 3,96 

 2112307324986 Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 

gr/mp-sul 

kg 0,3100 6,00 1,92 

 2320156200951 Motorina motor Disel-ld kg 0,9300 19,00 18,20 

 3110500003004 Convertizor de sudura de 14  kw  h-ut 0,2300 155,00 35,65 

 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,0800 350,00 28,00 

 2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,0100 155,00 1,55 

  Cheltuieli directe  lei   16 465,74 

11 DA11B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 

sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, 

executat cu impanare fara innoroire   

m3   574,59 
 

 7129020012800 Pavator h-om 1,6500 65,00 107,25 

 1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 
mm 

m3 0,2030 303,00 61,51 

 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 

mm 

m3 1,2190 283,00 344,98 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 0,1500 12,00 1,80 

 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 
8-14 de 14tf 

h-ut 0,2070 265,00 54,86 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0150 280,00 4,20 

  Cheltuieli directe  lei   689,51 

12 PC01A 
 

Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la 

poduri, executate din panouri cu placaj P   

m2   86,96 
 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,9300 65,00 60,45 

 2010102901167 Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm  m3 0,0006 3 850,00 2,31 

 2010102903543 Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 

942 

m3 0,0006 3 850,00 2,31 

 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti m2 0,0600 250,00 15,00 

 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 kg 0,0130 32,00 0,42 

 2875276311528 Scoabe din otel kg 0,0730 23,00 1,68 

 2320187315789 Decofrol kg 0,1500 32,00 4,80 
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  Cheltuieli directe  lei   1 391,44 

13 PB01A 
 

Turnarea betonului simplu in completari, 

nivelari, umpluturi si panta, executat in 

straturi cu grosimea de 5-20 cm   

m3   2 169,60 
 

 7132030012600 Mozaicar h-om 1,9000 65,00 123,50 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,2200 65,00 79,30 

 2663102101000 Beton gata preparat marca m3 1,0080 1 950,00 1 965,60 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,1000 12,00 1,20 

  Cheltuieli directe  lei   1 518,72 

14 PD04A 
 

Montarea armaturilor pentru monolitizarea 

elementelor prefabricate din beton armat   

kg   18,20 
 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0900 65,00 5,85 

 271060200100 Otel beton kg 1,0000 12,00 12,00 

 2746133803141 Sirma moale obisnuita  D=1 mm  kg 0,0150 23,00 0,34 

  Cheltuieli directe  lei   800,58 

15 PF05A 
 

Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum 

filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua 

staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, 

iar al doilea cu  20% apa)   

m2   29,25 
 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,0500 65,00 3,25 

 2413317346000 Suspensie de bitum filerizat-subif kg 1,0000 26,00 26,00 

  Cheltuieli directe  lei   658,12 

16 PB02A 
 

Turnarea manuala a betonului simplu in 

fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri   

m3   2 163,55 
 

 71230110200 Betonist h-om 0,9500 65,00 61,75 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,2000 65,00 78,00 

 2663102101000 Beton gata preparat marca m3 1,0080 1 950,00 1 965,60 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,1000 12,00 1,20 

 2952270003720 Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 

CP) 

h-ut 0,3800 150,00 57,00 

  Cheltuieli directe  lei   2 596,26 

17 CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 

executate la interior sau exterior pe orice 

suprafata suport cu doua straturi de lapte de 

var (spoeli)   

m2   6,32 
 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0600 65,00 3,90 

 2652102100696 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 kg 0,3000 7,00 2,10 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,0500 6,00 0,30 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0020 12,00 0,02 

  Cheltuieli directe  lei   44,27 

18 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu   

m3   20,15 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3100 65,00 20,15 

  Cheltuieli directe  lei   241,80 

19 TsD04C 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 20 cm grosime pamint 

necoeziv   

m3   49,30 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7400 65,00 48,10 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 0,1000 12,00 1,20 

  Cheltuieli directe  lei   591,60 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

SRL "Javelin N.A."  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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