

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		Luna 1	Luna 2
1.	Organizare de șantier	3 zile	
2.	"Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți"	215 000,00 lei	225 202,00 lei

Data 22.06.2023

Semnat: _____



Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Blaved Construct

CERERE DE PARTICIPARE

Către Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1686920238140 din 16.06.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți", noi SRL Blaved Construct, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.06.2023

Cu stimă,

SRL Blaved Construct



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Către Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți" prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri pentru o durată de 45 zile, (patruzeci și cinci), respectiv până la data de 15.08.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.06.2023

Cu stimă,



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a încăperii cu nr. cadastral 4838201.039.12”.

2. Numărul și data contractului: Nr. 23 din 04.12.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL AGDAV

4. Adresa beneficiarului or. Glodeni str. Moldova 32

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

550 643,06 lei

32 390 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

550 643,06 lei

32 390 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 2,5 (două) luni

efectiv realizată 2,5 (două) luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nr.3 din 31.05.2021

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.06.2023

Semnat: _____



Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Blaved-Construct

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Denumirea proiectului	Numele Clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului/(lei)
Lucrări de îngrădire a bazinului de stropire	SA "CET-Nord" mun. Bălți. Marian Brînza	Construcție capitală, 2022	276 279,22 lei
Lucrări de reparație curentă a blocul A et.2	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Reparație curentă, 2022	299 814,00 lei
Lucrări de reparație blocul sanitar secția cardiologie	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Reparație capitală, 2022	299 964,00 lei
Lucrări de reparație blocuri sanitare	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Reparație curentă, 2022	298 884,00 lei
Lucrări de reparație a acoperișului pentru instalarea elementelor fotovoltaice	S.R.L. AGDAV	Reparație capitală, 2022	235 638,00 lei

Data completării: 22.06.2023

Semnat:

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Blaved-Construct



Договор подряда № 23

04.12.2020 г.

г. Бэлць.

„Blaved-Construct” SRL, именуемое в дальнейшем „Исполнитель” в лице директора Вилку А. К. с одной стороны, и „AGDAV” SRL, именуемое в дальнейшем „Заказчик” в лице директора Аирини Георге Д. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: „Reparatie capitală a încăperii cu număr cadastral 4838201.039.12 inclusiv înţepmuri metalice” принадлежащий „AGDAV” SRL в соответствии с Deviz local.

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Работы, определённые сметой, Исполнитель начинает не позднее 3-х дней с момента поступления предоплатных сумм на расчётный счёт.

Окончанием работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчёта.

- 3.1. Стоимость выполненных работ предварительно определена на основании утвержденных сметных расчетов и составляет: 550 643,06 лей (пять сот пятьдесят тысяч пять шесть сот сорок три лея , 06 бань) в том числе устройство забора 365 00,00 лей (триста шестьдесят пять тысяч лей, 00 бань).

- 3.2. Окончательная стоимость работ будет определена на основании расчетов по фактически выполненным объемам работ, с учетом фактической стоимости использованных материалов.

- 3.3. Если за время строительства (действия договора) нормативными актами Р. Молдова вносятся поправки влекущие изменения стоимости строительства, „Подрядчик” оформляет дополнительное соглашение, и согласовывает у „Заказчика”.

- 3.4. Составленная Исполнителем и утверждённая Заказчиком смета является неотъемлемой частью настоящего договора и служит основанием для составления акта приёма работ.

- 3.5. Оплату фактически выполненных работ Заказчик производит перечислением денег на р/с Исполнителя согласно подписанных актов выполненных работ.

- 3.6. Выполненные работы Заказчик принимает в течение 3-х Дней и оплачивает в течении 5-ти банковских дней по актам приёмки работ.

4. Порядок приёма и сдачи работ

- 4.1. Не позднее 30-го числа каждого месяца (или по завершении работ) Исполнитель направляет Заказчику акт приёмки работ.

- 4.2. Заказчик в течении 3-х дней с момента получения акта обязан его подписать, либо, в случае каких-либо разногласий по объемам выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его приёмки. В этом случае стороны составляют двусторонний акт с перечислением всех недостатков и сроков их устранения.

- 4.3. При отсутствии мотивированного отказа от приёмки работ, работы считаются принятыми в объеме предоставленного Заказчику акта с последующей ответственностью за несвоевременную их оплату согласно п. 6.3.

5. Обязанности сторон.

5.1. Исполнитель:

обязан своевременно согласовывать и подавать Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ; обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и поддержанию в надлежащем состоянии выделенных подсобных помещений; отвечает за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере собственными средствами.

5.2. Заказчик:

на время проведения работ предоставляет подсобное охраняемое помещение для хранения инвентаря, стройматериалов и спецодежды; в случае производственной необходимости решает вопросы, связанные с подключением необходимых механизмов к своей электросети; принимает промежуточные и окончательные результаты работ в течении 3-х дней с момента уведомления об их готовности путём подписания акта приёмки выполняемых работ; осуществляет контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;



обязуется оплатить выполненные, согласно настоящего договора, объёмы работ.

6. Гарантийные обязательства и ответственность сторон.

- 6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течении 2 (двух) лет и устраняет брак в течении всего гарантийного срока за счёт собственных средств и материалов в срок не более 30 календарных дней после выявления допущенного брака и обращения Заказчика к Исполнителю.
- 6.2. Исполнитель несёт ответственность за исполнение сроков окончания работ
- 6.3. Заказчик гарантирует оплату выполненных работ в 3-х дневный срок со дня их приёмки.
- 6.4. В случае нанесения ущерба другой стороне в процессе выполнения своих обязательств по настоящему договору стороны гарантируют его возмещение.

7. Форс-мажор

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, как наводнение, пожар, землетрясение, иное стихийное бедствие, дестабилизация политического строя-в республике, возникших после заключения договора. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в течение срока действия договора, то на этот срок продлевается действие договора и выполнение сторонами своих обязательств. Свидетельство Торгово- промышленной палаты является достаточным доказательством возникновения Форс-Мажорных обстоятельств.

8. Решение спорных вопросов.

- 8.1. Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны договариваются решать по возможности мирным путём. В случае невозможности этого, решение споров, возникших из договора или в связи с ним, могут быть переданы в экономические судебные инстанции РМ после принятия предварительных мер.
- 8.2. Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней до обращения в экономическую судебную инстанцию, Сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
- 9.2. Сроки действия договора могут быть изменены в соответствии с изменениями объёмов работ в любую сторону на основании письменного согласования сторон.
- 9.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, кроме как по соглашению обеих сторон, оформленного письменно.
- 9.4. Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в качестве отдельных приложений, подписанных обеими сторонами.
- 9.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет всякую юридическую силу.

10. Юридические адреса, подписи и печати сторон.

Исполнитель:

Blaved-Construct SRL

Адрес: мун. Бэлць пер Баумана 32/а
IDNO 1007602011866
Банк Moldova Agroindbank SA AgRNMD2X750
P/C MD50AG000000022511046344
Код НДС 1202550
Телефон 0 697 22044
Факс 0 231 71451

М.П.




Заказчик:

Agdav SRL

Адрес: г. Глодень ул. Молдова 32
IDNO 1003602008774
Банк Moldova Agroindbank SA AGRNMD2X753
P/C MD32AG0000000225181301361
Код НДС 6100125
Телефон 0 69023238
Факс

М.П.



INVESTITOR
SRL AGDAV
Or. Glodeni str. Moldova 32

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3 din 31 mai 2021

Privind lucrarea "Reparație capitală a încăperii cu număr cadastral 4838201.039.12 inclusiv înpejmurii metalice" executată la obiectul SRL AGDAV în cadrul contractului nr. 23 din 04.12.2020 încheiat între SRL AGDAV și SRL Blaved Construct.

1. Lucrările au fost executate în baza Devizului local Nr. 21-03-2020-DL-PT,
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii mai 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei
Vicepreședintele comisiei
Membrii comisiei:

Airini Valentin (manager SRL AGDAV)
Bernic Ruslan (șef sector SRL AGDAV)

Prodaniuc Nicolae (inginer șef SRL AGDAV)
Grosu Grigore (mecanizator SRL AGDAV)
Vilcu Anatolie (antreprenor)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor Devizului.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: spre recepție obiectivul "Reparație capitală a încăperii cu număr cadastral 4838201.039.12 inclusiv înpejmurii metalice" ce aparține SRL AGDAV

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de execuție comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției.







6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 31 mai 2021 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele
comisiei

Vicepreședintele
comisiei

Membrii
comisiei:


Airini Valentin (manager SRL
AGDAV)

Bemir Ruslan (șef sector SRL
AGDAV)

Prodaniuc Nicolae (inginer șef SRL
AGDAV)

Grosu Grigore (mecanizator SRL
AGDAV)

Vilcu Anatolie (antreprenor)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

31 mai 2021

L.Ș.

(semnătura)





PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

31 mai 2021

L.Ș.

(semnătura)



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea echipamentului	Starea (nouă, bună, proastă)	Numărul de unități disponibile	Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?)
Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer	Bună	1	proprie
Autocamion 5tone ZIL MMZ 130	Bună	1	proprie
Microbus 2tone Mercedes Benz 210	Bună	1	proprie
Autocamion 3.5tone GAZ 52	Bună	1	proprie
Malaxor pentru mortar 0,2m3	Bună	2	proprie
Malaxor pentru beton 0,25m3	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 500A	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 150A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 290A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 80A	Bună	1	proprie
Dispozitiv filetare țevi	Bună	2	proprie
Aparat pentru sudare țevi polipropilen	Bună	2	proprie
Perforator	Bună	4	proprie
Ciocan pneumatic	Bună	3	proprie
Vibrator placa pentru betoane	Bună	3	proprie
Topitor Bitum	Bună	1	proprie
Polizor unghiular d230mm	Bună	3	proprie
Polizor unghiular d125mm	Bună	3	proprie
Electrocompresor	Bună	2	proprie
Fereastră benzo	Bună	2	proprie
Fereastră electric	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Rindea electrică	Bună	2	proprie
Fereastră unghiular	Bună	3	proprie
Mixer pentru gleturi	Bună	2	proprie
Fereastră pentru traforaj	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Stație electrică autonomă 220V 8Kw	Bună	1	proprie
Schele m ²	Bună	220 m2	proprie
Rezervor apă mobil	Bună	1	proprie
Tubulaturi de tăiat	Bună	1	proprie
Magazii șantier de construcții	Bună	4	proprie



Aparate și echipamente metrologice			
Teodolit	Bună	1	proprie
Nivelir	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 100m	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 50m	Bună	2	proprie
Bandă de măsurat 10m	Bună	5	proprie

Data 22.06.2023

Semnat: _____



Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Blaved-Construct

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele, prenumele	Experiența de lucru (numărul de ani lucrați)	Experiența în funcția propusă (numărul de ani lucrați)
Director inginer-constr.	Vîlcu Anatolie	32	32
zidar cat. 6	Nicov Ivan	28	26
tencuitor zugrav cat. 3	Culceac Oleg	36	36
muncitor necalificat	Bot Sergiu	18	16
betonist cat. 3	Focșa Pavel	22	16
dulghier cat. 3	Tarlapan Vasile	8	8
zidar cat. 5	Culceac Nicolai	8	8
conducător auto cat. 4	Vrabie Fiodor	28	25
dulghier cat. 4	Roatru Victor	30	26
montator acoperișuri cat. 4	Bradu Gheorghe	10	8
electro sudor	Selivestrov Piotr	13	13
zidar cat. 4	Sudureac Victor	33	33
zidar cat. 5	Lupușor Petru	36	32

Data 22.06.2023

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Blaved-Construct



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-

Data 22.06.2023

Semnat: _____



Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Blaved-Construct

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
"Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu,
C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți"

1. Părți contractante

a) SRL Blaved Construct

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) Mun. Bălți, str-la N.Bauman 32a tel. 069722044 fax 023171451

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 22.06.2023

Semnata Liderul Asociației:

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Blaved Construct



Semnata Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Nr. 1387/23 din 05.04.2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. „BLAVED CONSTRUCT” IDNO 1007602011866 conform cererii nr. 15 din 29.03.2023 înregistrată în sistemul e-managment a cancelariei AST cu nr. 3471/23 la data de 30.03.2023.

În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.06.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.04.05 09:36:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV

Ex: C. Bejenari
Tel: 078800430

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 175 din 19.02.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602011866**.

Data înregistrării de stat: **04.12.2007**.

Sediul: **MD-3100, str. Bauman, 32/A, mun. Bălți, Republica Moldova**.

Modul de constituire: **nou creată**.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
 - 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
 - 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
 - 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
 - 5 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
 - 6 Transporturi rutiere de mărfuri;**
 - 7 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri.**
- Capitalul social: **5400 lei**.


Administrator: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738,

Asociați: VÎLCU ANATOLIE , IDNP 0971904561738, cota 5400 lei, ce constituie 100 %.

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.02.2018.

Registrator
tel. 0231 23444 21366



Bobotrîn Alexandru



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1828

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofură și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 mai 2023**

Valabil pînă la **26 mai 2028**



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1828 din 26 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1828



Numele **Vîlcu**
prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de
Diriginte de santier

Eliberată la **26 mai 2023**

Valabilă pînă la **26 mai 2028**

Veaceslav SIPIICA

Secretar de stat

SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta SRL Blaved Construct (executant) garantează lucrările inclusiv materialele utilizate pentru obiectul "Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți (beneficiar) pentru un termen de 5 (cinci) ani cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

După constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora Beneficiarul va anunța Executantul, asupra oricărei defecțiuni apărute în perioada de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Executantul se obligă să remedieze defecțiunea, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar în termeni stabiliți de ambele părți.

Data completării: 22.06.2023

Semnat: _____



Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”