

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale la stadionul din comuna Bulboci, rl. Soroca 2.**
- 2. Numărul și data contractului 15 din 12.07.2021**
- 3. Denumirea/numele beneficiarului Gabion-Art SRL**
- 4. Adresa beneficiarului mun. Soroca s. Solcani**
- 5. Țara MD**
- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- operator economic de îndeplinire a lucrărilor**
- a) antreprenorul sau antreprenorul general
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
- 7. Valoarea contractului** exprimată în moneda MD – 79915,75 lei MD
- a) inițială (la data semnării contractului) - 79915,75 lei
b) finală (la data finalizării contractului) - 79915,75 lei
- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** _____
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)**
- a) contractată – 1 lună
b) efectiv realizată – 1 lună
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt
- 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - nr. 02 din 03.08.2021.**
- 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție** _____
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte**
- _____

Data completării 12.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Gabion-Art SRL

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea monumentului din s. Trifăuți,rl.Soroca**
2. Numărul și data contractului **13 din 04.10.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gabion-Art SRL**
4. Adresa beneficiarului mun. **Soroca s.Solcani**
5. Țara MD
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- operator economic de îndeplinire a lucrărilor
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda MD – 171 883,34 lei MD
 - c) inițială (la data semnării contractului) - 171 883,34 lei
 - d) finală (la data finalizării contractului) - 171 883,34 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată – 1 lună
 - e) efectiv realizată – 1 lună
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **nr. 01 din 18.10.2021**,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 12.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Gabion-Art SRL

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție și inscripție
CIUTULEȘTI din sat. Ciuciulești, r. Florești .**
2. Numărul și data contractului **36 din 28.10.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gabion-Art SRL**
4. Adresa beneficiarului mun. **Soroca s.Solcani**
5. Țara MD
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- operator economic de îndeplinire a lucrărilor
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda MD – 83 000,00 lei MD
 - e) inițială (la data semnării contractului) - 83 000,00 lei
 - f) finală (la data finalizării contractului) - 83 000,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____
 - g) contractată – 3 luni
 - h) efectiv realizată – 3 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor –
22.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 12.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Gabion-Art SRL

(semnătura autorizată)