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CONTRACT nr. 3/CF W OEL0 /K

de achizitionare a serviciilor de proiectare

Cod achizitie publici: MSPL/GIZ/S/CE/003

11" septembrie 2018 or. [aloveni

Agentia de Dezvoltare Regionalid Centru. cu sediul in or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33,
MD-6801, Republica Moldova, inregistratd la Camera Inregistrarii de Stat de pe lingd Ministerul
Justitiei nr.14229 din 29.08.2017. tel./fax 0 268 22699, e-mail: oficiu.adre@gmail.com, cod fiscal
nr.1009601000289, reprezentati prin Director dl Viorel Jardan. in calitate de Autoritate
Contractantd, pe de o parte,

Consiliul Raional Soldiinesti, cu sediul in or. Soldinesti, str. 31 August nr.1, tel: +373 272 22 058,
cod fiscal 1007601006405, reprezentati prin Presedintele Raionului Soldinesti, dna. Svetlana
ROTUNDU, in calitate de Beneficiar, pe de alti parte, si

"BIM-TEH SOLUTION” SRL cu sediul in or. Chisiniu, bd. Moscova 6, tel: +373 22 31 10 61,
e-mail: condreaiurie79@gmail.com, cod fiscal nr. 1014600023764, inregistratd la Camera inregistririi
de Stat la 17.07.2014, licenta seria A MMII Nr. 045303 eliberati de Camera de Licentiere, valabila
pana la 31.07.2018, reprezentatd de dl. Condrea Iurie. Administrator. in calitate de Prestator. pe de
altd parte.

toti denumiti in continuare Pdrfi, au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:
A.  Obiectul Contractului
1. Obiectul Contractului 1l reprezintii achizitionarea Serviciilor de proiectare in domeniul cresterii

eficientei energetice pentru: Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” » or. Soldiinesti (Lot CE 3)
in baza deciziei Grupului de lucru nr. CE 2 din 24 august 2018.
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Prestatorul se obliga si presteze Serviciile in conformitate cu prevederile Termenilor de
Referintd (Anexa II) si a ofertei tehnice cu respectarea obligatiilor din Contract.

3. Unde Contractul nu prevede expres un standard sau o reglementare aplicabili, Contractantul va
respecta conditiile tehnice si de calitate pentru proiectare si prevederile In vigoare ale legislatiei in
constructii a Republicii Moldova.

4. Prestatorul, se obligd si presteze toate serviciile §i s inliture omisiunile, neconformititile si
defectele de proiectare in conformitate cu prevederile Contractului.

h

Autoritatea Contractanti, se obligd prin prezenta si plateascd Prestatorului, contravaloarea
serviciilor, precum si a inliturdrii defectelor lor, pretul Contractului sau orice alta sumi care poate
deveni plitibili conform prevederilor Contractului in termenele si modalitatea stabilite de
Contract.
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B. Valoarea Contractului

1. Valoarea Serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de executie, contractate este de
1 080 000 (un milion optzeci mii) lei moldovenesti (MDL), la cota TVA ,.0” (zero) in conformitate
cu legislatia in vigoare.

2. Autoritatea Contractanti va efectua plitile citre Prestator in conformitate cu urmdtoarele:

Pretul
Activitatea

MDL
Faza 1.Raportul Initial 216 000
Faza 2.Proiectul tehnic preliminar 216 000
Faza 3. Proiectul instalatii 324 000

' Faza 4. Proiectul de executie verificat detaliat 324 000
Total 1 080 000

C. Documentele Contractului
1. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente si integrale ale Contractului:

a} Formularul Contractului

b) Conditiile speciale ale contractului (Anexa I):

¢) Termenii de referinti (Anexa II)(Caietu] de sarcini Anexa 1)

d) Metodologia si Organizarea (Anexa I1I);

e) Personalul, inclusiv Expertii Cheie (Anexa IV);

f) Oferta Servicii

g) Oferta Tehnica

h) Oferta Financiari

i) Identificarea financiari-bancara.

2. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor
discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele
vor avea ordinea de prioritate enumerati mai sus.

3. Actele aditionale (daci existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.




Anexa |
la Contractul nr.3/CE3/18 din 11 septembrie 2018

CONDITITI SPECIALE
1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul isi asumd obligatia de a presta Serviciile de proiectare
conform Termenilor de Referinta, care sint parte integranti a prezentului Contract.

1.2. Autoritatea Contractantd se obligd, la rindul siu, si achite si si
receptioneze Serviciile prestate conform cerintelor previzute in contract

1.3. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate
in Termenii de Referintd, Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare
aplicabild, se vor respecta conditiile tehnice si conditiile altor date initiale pentru
proiectare, certificatul de urbanism si prevederile actelor normative in vigoare in
constructii.

2.Termenele si conditiile de prestare

2.1. Prestatorul va presta serviciile contractate in termen maxim de 6 (luni)
luni, in conformitate cu Graficul de executie anexat la contract (vezi Anexa III -
Metodologia si Organizarea).

2.2. Executarea contractului incepe din data Notificdrii eliberate de
Autoritatea Contractantd catre Prestator si transmitera de catre Benificiar a datelor
initiale pentru proiectare.

2.3. Termenul mentionat in punctul 2.1 nu include perioada de verificare
aprobare a etapelor de proiectare de citre Autoritatea Contractantd, Beneficiar
GIZ.
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2.4. Documentatia de proiect se va intocmi de cétre Prestator pentru fiecare
activitate in parte dupa cum este definit in Termenii de referintd si Temele de
Proiectare aferente (vezi Anexa II - Termenii de referinti).

2.5. Daca prestatorul va intarzia livrarea proiectului. se vor aplica penalititi
in cuantum de 0.1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere pani la
aprobarea finald a Proiectului tehnic, dar nu mai mult de 10% din valoarea
contractului.

2.6. La atingerea pragului de penalititi maxim (10% din valoarea
contractului) Autoritatea Contractantd va fi in drept sd rezilieze contractul si sa
retind garantia de buni executie.

3. Cerinte operationale

3.1. in cazul unor prezentdri si intdlniri cu managementul de proiect (GIZ
sau reprezentantii acestora), Prestatorul trebuie si ofere un traducitor pe cont
propriu.

3.2. Toate ctapele de proiectare-sunt prezentate Autoritatii Contractante in
format electromc si pe suport de, hartle in trel exemplare si va cuprindg; -”{ﬁlp Mcazw\
in ndenta de cermtele etapel preZentate \
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a) Partea scrisd (memoriul explicativ, care contine informatie succintd privind
solutiile tehnologice adoptate, rezultatele calculelor care fundamenteaza
solutiile adoptate prezentate sub forma de tabel, trimiteri la documentele
normative folosite pentru elaborarea documentatiei de proiect si protectia
mediului);

b) Partea graficd (piesele desenate, care reprezinta solutiile tehnologice adoptate.,
executate sub forma de desene tehnice, scheme si planuri in forma grafici);

¢) Documentatia de deviz, care determind costul de deviz al obiectului;

d) Documentatia de deviz comasata, pe obiecte si activitati.

3.3. Toate etapele de proiectare trebuie sd fie coordonate obligatoriu cu
Autoritatea Contractantd, Beneficiarul si cu GIZ. Trecerea la perioada urmétoare
de elaborare a Proiectului de executie va fi efectuatd doar in urma aprobdrii etapei
anterioare.

3.4. Toate etapele de proiectare trebuie sd fie aprobate de citre GIZ sau
reprezentantii acestora. Elaborarea urmétorului pas de proiectare depinde de
aprobarea documentelor furnizate.

3.5. Toate etapele de proiectare trebuie si fie elaborate in mod obligatoriu in
limba romana si in limba engleza.

3.6. Toate etapele de proiectare trebuie si fie prezentate in format electronic
(DWG, Word, Excel, KOS fard elemente de protejare), fird piese scanate sau
executate manual. Documentele scanate sunt permise numai in cazul unor anchete
de teren (adica protocoale de prospectiuni geologice, documente oficiale).

4. Pretul Contractului si conditiile de plata

4.1. Finantarea pentru acest contract provine din surse externe ale UE prin
intermediul GIZ.

4.2. Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in
lei moldovenesti.

4.3. Achitarea platilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei
moldovenesti.

4.4, Metoda si conditiile de plati cétre Prestator vor fi:

20% — dupa aprobarea de catre GIZ a Fazei 1. Raportul Initial

20% — dupa aprobarea de cétre GIZ a Fazei 2. Proiectul tehnic preliminar

30% — dupa aprobarea de citre GIZ a Fazei3. Proiectul tehnic functional

30% — dupd aprobarea de citre GIZ a Fazei 4, Receptia finald a Serviciilor si

semnarea actului de predare-primire.

4.5 Toate platile se vor efectua in termen de maxim 30 zile din data
prezentarii facturii de platd, prin transfer bancar pe contul de decontare al
Prestatorului indicat in Forma de identificare Fiscala.



S. Conditiile de predare-primire

5.1. Serviciile se considerd predate de ciitre Prestator si receptionate de citre
Autoritatea Contractantd daca:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista serviciilor
si graficul prestdrii $i documentele de insotire conform pet. 3.2 al prezentului
Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Termenii de
Referinta;

5.2. Prestatorul este obligat sd prezinte Autoritétii Contractante un exemplar
original al facturii fiscale odata cu prestarea Serviciilor. pentru efectuarea platii.

Pentru nerespectarea de citre Prestator a prezentei clauze, Autoritatea
Contractantd isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare previzut in
punctul 4.4 si punctul 4.5. corespunzitor numéarului de zile de intirziere.

6. Standarde

6.1 Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele
prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica.

6.2 Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se
vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in Republica Moldova.

7. Obligatiile partilor

7.1. In baza prezentului Contract, Prestatorul se obliga:

a) sa presteze Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) sa asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de
cdtre Autoritatea Contractantd, in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele
prezentului Contract;

c) sé asigure integritatea si calitatea Serviciilor pe toatd perioada de pini la
recepiionarea lor de catre Autoritatea Contractants ;
d) Prestatorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtina

garantia din partea unei binci, pentru o sumd care reprezinti garantia de buni
execufie a contractului, in cuantum de 5 (cinci)% din valoarea contractului
atribuit. Garantia de buna execufie a contractului va rdmine valabild pe toatd
durata contractului.

e) Prestatorul trebuie sa prezinte garantia de buni executie nu mai tirziu de 15
zile de la data semndrii contractului. Atata timp cit el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Autoritatea Contractantd poate sa retind Prestatorului garantia pentru
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f) Garantia de buna executie se va restitui Prestatorului de ciitre Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile lucétoare dupi aprobarea Raportului Final;

g) Autoritatea Contractantd trebuie sd restituie Prestatorului garantia
termenul fixat, cel tarziu la expirarea duratei garantiei de bunid executie, daci
acesta nu a Tnaintat pand la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insd cit
pretentiile fnaintate in termen nu s-au rezolvat, Autoritatea Contractanti poate
refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, In limitele prejudiciului
cauzat;

h) Documentele si accesul enumerate in pct. 7.3, lit ¢), puse la dispozitia
Prestatorului de cétre Autoritatea Contractantd si Beneficiar pentru executarea
contractului sint hotéritoare. Prestatorul este obligat si verifice documentele
primite §i s instiinteze Autoritatea Contractanta si Beneficiarul cu privire la erorile
si inexactitfile constatate sau presupuse:

i) Prestatorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fati de
Autoritatea Contractantd  pentru respectarea de catre subantreprenorii de
specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale. Angajarea fortei
de muncd pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7.2. In baza prezentului Contract, Autoritatea Contractanti se obligi:

a) sa intreprindd toate méasurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in
termenul stabilit a Serviciilor prestate In corespundere cu cerintele prezentului
Contract;

b) sd asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalititile si
termenele indicate in prezentul Contract.

c)  Autoritatea Contractantd si Beneficiarul au dreptul de a supraveghea
desfasurarea lucrdrilor de elaborare a documentatiei de proiect in conformitate cu
prevederile contractului, prin experti tehnici. Prestatorul, le va asigura accesul la
locul de muncd unde se desfisoara activitd{i legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si li se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare $i s li se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin
aceasta sd nu se divulge taine ale Prestatorului. Informatiile secrete. precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Autoritatea Contractantd si Beneficiar
drept confidentiale.

7.3. In baza prezentului Contract, Beneficiarul se oblig:

a) sd acorde suport informational si decizional Prestatorului in procesul de
elaborare a documentatiei de proiect.

b) sa asigure Prestatorului accesul liber pe teritoriul amplasarii obiectului pe
parcursul perioadei de elaborare a documentatiei de proiect;



¢) sa pund la dispozitia Prestatorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel.
fara platd, accesul la locurile investitiilor, precum si alte autorizatii si avize
previzute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i
permitd executarea prevederilor prezentului Contract.

8. Forta majora

8.1. Partile sint exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea partiald sau
integrald a obligatiilor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzati de
producerea unor cazuri de for{d majord (rizboaie, calamititi naturale: incendii.
inundatii, cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de
vointa Pértilor).

8.2. Partea care invocd clauza de fortd majord este obligati si informeze
imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealaltsi Parte despre survenirea
circumstantelor de for{d majora.

8.3 Survenirea circumstanielor de fortd majord, momentul declangirii si
termenul de actiune trebuie sa fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod
corespunzitor de cétre organul competent din tara Partii care invocd asemenea
circumstante.

9. Rezilierea Contractului

9.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

9.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de cétre:

a) Autoritatea Contractantd 1in caz de refuz al Prestatorului de a presta
Serviciile previzute in prezentul Contract;

b) Autoritatea Contractantd in caz de nerespectare de citre Prestator a
termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator in caz de nerespectare de citre Autoritatea Contractanti a
termenelor de platd a Serviciilor;

d) Prestator sau Autoritatea Contractantd 1n caz de nesatisfacere de citre
una dintre Parti a pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.

9.3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligatd si comunice in
termen de 5 zile lucritoare celorlalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare
motivata.

9.4. Partea instiin{atd este obligatd sa raspundi in decurs de 5 zile lucritoare
de la primirea notificirii. in cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele
stabilite, partea inifiatoare are dreptul si prezinte documentele corespunzitoare
citre GIZ Moldova pentru inregistrarea declaratiei de reziliere.

9.5. Autoritatea Contractantd sau Prestatorul are dreptul de a rezilia
contractul daca cealalta parte comite o incélcare fundamentald a contractului.

9.6. Incilcarile fundamentale ale contractului cuprind, insd nu se limiteazi la




a) Prestatorul sisteazd executarea serviciilor de proiectare pentru 30 zile in
scopul in care stoparea lor nu este previzutd de graficul de executie i nu
este sanctionatd de Gestionarul Proiectului;

b) Autoritatea Contractantd ordona Prestatorului si intrerupd realizarea
serviciilor si acest ordin nu rimine in vigoare timp de 30 zile;

c) Autoritatea Contractantd sau Prestatorul da faliment sau initiaza
procedura de lichidare, insd nu de reorganizare sau comasare;

d) Prestatorul nu mentine garantia solicitata;

f) dacd Prestatorul este implicat in practici corupte sau frauduloase in
concurare pentru sau executarea contractului:

g) cand oricare parte a contractului informeazi despre rezilierea contractului
din alte cauze decat cele mentionate la prezentul punct.

10. Privarea de obligatii

10.1 Dacé executarea contractului este impiedicata de declansarea unei forte
majore, Gestionarul Proiectului va confirma faptul ca contractul a incetat. Dupi
primirea acestei confirméri, Autoritatea Contractanti va achita toate serviciile
executate pind la primirea ei §i toate serviciile executate dupd, pentru care s-a ajuns
la un acord.

11. Reclamatii si sanctiuni

11.1. Reclamatiile privind cantitatea Serviciilor prestate sint inaintate
Prestatorului la momentul receptiondrii lor. fiind confirmate printr-un act intocmit
in comun cu reprezentantul Prestatorului.

11.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor livrate sint Inaintate
Prestatorului in termen de 5 zile lucréitoare de la depistarea deficientelor de calitate
si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizatie independents
neutrd si autorizata in acest sens.

11.3. Prestatorul este obligat s examineze pretentiile inaintate in termen de
5 zile lucritoare de la data primirii acestora §i sd comunice Autoritatea
Contractants despre decizia luati,

11.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen
de 5 zile, sd presteze suplimentar Autoritatatii Contractante serviciile neprestate,
lar in caz de constatare a calititii necorespunzatoare — si le substituie sau si le
corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

11.5. Prestatorul poartd rdspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele
stabilite.

11.6.



12. Drepturi de proprietate intelectuali

12.1. Prestatorul are obligatia sa despigubeascd Autoritatea Contractanti si
Beneficiarul impotriva oriciror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de
proprictate intelectuald (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura
cu produsele achizitionate;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente. cu
exceptia situatiei in care o astfel de incilcare rezulti din respectarea Caietului de
sarcini intocmit de catre Autoritatea Contractanti si Beneficiar.

13. Dispozitii finale

13.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de
citre Par{i pe cale amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in
instanta de judecatd competenta conform legislatiei Republicii Moldova.

13.2. De la data semnirii prezentului Contract, toate negocierile purtate s
documentele perfectate anterior isi pierd valabilitatea.

13.3 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si
convina asupra modificérii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul
aparitiel unor circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale acestora
i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Modificirile si
completirile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost
perfectate in scris si au fost semnate de ambele Pirti.

13.4. Nici una dintre Par{i nu are dreptul s transmiti obligatiile si drepturile
sale stipulate in prezentul Contract unor terfe persoane firi acordul in scris al
celeilalte parti.




BIM-TECH SOLUTION Companie de Proiectiri si Constructii

Adresa: bd. Moscova 6, sect.Riscani, or.Chisiniiu, tel/fax: 311061; mob. 069035985 , email: condreaiurie79@gmail.com

ACT
de predare - primire a documentatiei de proiect

Data «30» septembrie 2019 mun. Chisinfiu

Societatea Comerciala ,,BIM-TECH SOLUTION” SRL transmite, Agentia de Dezvoltare Regionala
Centru_in numele Consiliului Raional Soldanesti, primeste proiectul de executie verificat
detaliat(Faza4) a obiectivului “ Servicii de proiectare in domeniul eficientei enrstice pentru Liceul
Teoretic” Alexei Mateevici”, or. Soldanesti, Contract No. 1/CE3/18 ” conform urmatoarei liste:

Nr. Indicatii Denumire Nota
1 03/2018-1- OLD Organizarea lucrarilor de demolare 4ex
P 03/2018-1- SA/PG Sulutii Arhitectorale/Plan General 4ex
3 03/2018-1- TP Tehnologia de producere 4ex
4 03/2018-1- RAC Retele interioare de apa si canalizare dex
5 03/2018-1- Iv Incilzire si Ventilare 4ex
6 03/2018-1- EEF-IEI | Echipament electric de fortd/Iluminatul 4ex
electric interior
7 03/2018-1- SI Semnalizare incendiu 4ex
8 03/2018-1- TS Comunicatii telefonice gi de semnalizare dex
9 03/2018-1- SPA Semnalizare de Paza Automata 4ex
10 Soutii cromatice Soutii cromatice dex
11 Memoriu Explicativ | Memoriu Explicativ dex
12 Caracteristicile Caracteristicile Anvelopei 4ex
Anvelopei
13 Raport de Raport de expertiza privind starea tehnica a lex
expertiza cladierelor LT Mihai Eminescu, mun.
Ungheni
14 03/2018-1- DR Desene de Releveu lex
15 Devize de cheltuieli Devize de cheltuieli F3,5,7 lex
16 Avize de verificare Avize de verificare pentru toate 1 ex. original
compartimentele YA
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17 DVD Forma electronica a proiectului de lex
executie
TRANSMISA: PRIMITA:
Prestator de Servicii: Beneficiar:
SC ,.BIM-TECH Solution™ SRL Agentia de Déz Aoﬁtare Regionald Centru
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BIM-TECH SOLUTION Companie de Proiectiri si Constructii

Adresa: bd. Moscova 6, sect.Riscani, or.Chisiniu, tel/fax: 311061; mob. 069035985, email: condreaiurie79@gmail.com

22 aprilie 2019

Proces-verbal nr.2

Prin prezentul, s-a consemnat nivelul de executie a documentatiei de proiect a
obiectivului ,,Servicii de proiectare in domeniul cresterii eficientei energetice pentru:
Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” , or. Soldénesti (Lot CE 3) in baza deciziei Grupului
de lucru nr. CE 2 din 24 august 2018. «, in conformitate cu contractul nr. 3/CE3/18 din
11 septembrie 2018, cod achizitie publici: MSPL/GIZ/S/CE/003 in urmatorul volum:

Suma conform Volumul Suma Suma spre
Nr. Denumirea lucrarilor contract lucrari achitata achitare
indeplinite anterior | Conform
(MDL) din totalul Proces-
preconizat, verbal
nr.2
% (MDL
1 0
Faza 1.Raportul Initial 216 000 20 216 000
2 . .
F aza 2.‘Pr01ectul tehnic 216 000 20 0 216 000
preliminar
3 -
Faza ) 3. Proiectul 324 000 0 0 0
instalatii
4 Faza 4. Proiectul de 324 000 0 0 0
executie verificat detaliat
Total 1080 000 40 216 000 | 216 000

La momentul semnarii prezentului proces-verbal se constatd o efectuare a lucririlor in proportie
40 % din totalul preconizat conform contract.

Suma spre transfer constituie 216 000 MDL (doui sute saisprezece mii lei, 00 bani) la cota
TVA “0”

A predat
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BIM-TECH SOLUTION Companie de Proiectiiri si Constructii

Adresa: bd. Moscova 6, sect.Riscani, or.Chisiniu, tel/fax: 311061; mob. 069035985 , email: condreaiurie79@gmail.com

30 septembrie2019

Proces-verbal nr.4

Prin prezentul, s-a consemnat nivelul de executie a documentatiei de proiect a
obiectivului ,,Servicii de proiectare in domeniul cresterii eficientei energetice pentru:
Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” , or. Solddnesti (Lot CE 3) in baza deciziei Grupului
de lucru nr. CE 2 din 24 august 2018. , in conformitate cu contractul nr. 3/CE3/18 din
11 septembrie 2018, cod achizitie publicd: MSPL/GIZ/S/CE/003 in urmitorul volum:

Suma conform Volumul Suma Suma spre
Nr. Denumirea lucrérilor contract lucrari achitata achitare
indeplinite anterior | Conform
(MDL) din totalul Proces-
preconizat, verbal
nr.4
% (MDL
1 0
Faza 1.Raportul Initial 216 000 20 216 000
2 . .
Faza} 2:Pr01ectul tehnic 216 000 20 216 000 0
preliminar
3
Faza3. Proiectul instalatii 324 000 30 324 000 0
4 Faza 4. Proiectul de
i) a
executie verificat detaliat e 30 0 324 000
Total 1080 000 100 756 000 324 000

La momentul semndrii prezentului proces-verbal se constata o efectuare a lucririlor in proportie
100 % din totalul preconizat conform contract.

Suma spre transfer constituie 324 000 MDL (trei sute douazeci si patru mii lei, 00 bani) la

cota TVA “0”
A primit
OLUTION” SRL Agentia de Dezyoltare Regionali Centru
e

| o
5 7/ /9 \Q’e 2 e &’ (N d



Formular tipizat

Anexa 1 la Ordinul Ministerulul Finnangelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017

Tunonas popya

Ne 1180128 anryera 20171
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBASI HAKJTATHASI Cepus,No  EAA001095113
8. Foaia de parcurs  seria: numir: data:
Data eliberirii /data livrarii ~ 17.10.2019 /17.10.2019 TlyTtesoit nuct cepust HOMEp aara
Mata semmcky /nata nocTasky 9. Transportator ~ BIM-TECH SOLUTION S.R.L., ef/nr.,TVA 1014600023764 /
IMepeBo3unk SEC.RISCANI Moscova bd. nr.6 ¢.x/xon HAC 0609052
Cont
MD52M02224A5V96999707100,
MOBIASBANCA - OTP GROUP
S.A., MOBBMD22
1. Furnizor: BIM-TECH SOLUTION S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.6 Cont MD52M02224ASV96999707100, c.f/nr.TVA 1014600023764 /

TMocraBumk MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22

.5/ on HIC 0609052

2. Cumpiritor/beneficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU, or.Ialoveni st.Al.cel Bun,33 Cont ¢f/nr.TVA 1009601000289 /
Hokynarens/nonyuarens  MD59ML000000000225151495, BC'Moldindconbank'S.A. fil.Ialoveni, MOLDMD2X314 t.x/ ko HAC
3. Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate Proces-verbal nr.4 dd 30.09.2019
JloBepeHHOCTB CEPHSL HOMEp mara JlenerupoBaHHbIH TMpunaraembie RoKyMeHTHI
5. Punct incircare 6. Punct descarcare 7. Redirijari
TlyHKT norpysku TIyHKT pasrpysku MepeanpecoBku
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Pref unitar | Valoarea totali | Cota Suma totali a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de mirfurilor/ac | fird TVA, lei| firi TVA,lei | TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor | informatie |Tunynakosxu| locuri | bruti, tone
HanmeHoBaHHe TOBAPOB/AKTHBOB, YCIIYT H KOX TOBApHOI masuri tivelor, Lena O6was cymma | Craska OGwas cymma , serviciilor, lei JHpyras Komu- Macca
MO3HUHMH TOBApa/acTHEA. Enunny volumul enunnuel 6e3 | Ges HIC, nees | HAC, % HIC, nees CronmocTs HHopMaLs uecTBo GpyTTo,
a serviciilor HJIC, nees TOBApOB/AKTHBOB, MecT TOHH
H3mepe KOJ'IH‘IECTBO ycnyr, nees
HHS | TOBAapOB/aKTH
BOB, 00beEM
yemyr
Faza 4.Proiectul de exccutie verifict detaliat. serv 1 324000 324000,0010 0,00 324000,00
Conf.contr. nr.3/CE3/18 din 11.09.2018
11. TOTAL (pe factura fiscali) / Bcero (1o Hanorosoii Hak1aaHoi) 324000,00 X 0,00 324000,00 X X X 0,00

12. Permis eliberarea:
Otmyck

director Iuric Condrea

paspemmr:

Aplicata semnitura digitala de catre Furnizor\[Tpumenena
mHdposas nogmucs [ocTasmuka

Functia, numele, prenumele , semniitura \ JomxHOCTs, haMWINS, HMS, MOAMHCH

13. Predat marfurile/activele (serviciile):
Crnan ToBapbl/akTHBEI (yCITyTH)

director Iurie Condrea

Aplicatd semnatura digitala de citre Furnizor\ITpumenena
mutposas moxrmck [TocTaBmuka

Functia, numele, prenumele

L.S.

14. M‘llll-'[ﬂit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

TIpuuAT TOBAPEI/aKTHBBI MOCPEAHHK (TIEPEBO3UHK)

» semnitura \ JlomkHOCTb, GaMuiTHs, HMS , TTOAMHCE

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JfomkHocTs, hamimis, uMs , OANHCH

15. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Cran ToBapEI/aKTHBBI MOCPEAHHK (TIEPEBOIUHK)

Functia, numele, prenumele , semnétura \ JJomokHOCTb, haMIiuTHS, HMs , TOATHCH

16. Primit marfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul/beneficiarul:

TlpuHsn ToBapbl/aKTHBBI (YCITyTH)
TMOKYTaTeNb/ Moy aTelb

7

Validd numai cu semnaturile olografe ale Cumpiritorului
\lleHCTBHTENEHA TONBKO PH HATMEHH ToTorpaiiTeckHX MOIMHCeH
TMokynarens

adan

Diveelor Sie™’ Y

Functia, numcle.\hgj

enumele ; semniitura \ JlomkHOCTS, haMimus, HMS | TOAMICH
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JIM-TECH SOLUTION Companie de Proiectari si Constructii

idresa: bd. Moscova 6, sect.Riscani, or.Chisiniiu, tel/fax: 311061; mob. 069035985, email: condreaiurie79@gmail.com

02 august 2019

Proces-verbal nr.3

Prin prezentul, s-a consemnat nivelul de executie a documentatiei de proiect a

obiectivului ,, Servicii de proiectare in domeniul cresterii eficientei energetice pentru:

Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” , or. Soldanesti (Lot CE 3) in baza deciziei Grupului
de lucru nr. CE 2 din 24 august 2018. «, in conformitate cu contractul nr. 3/CE3/18 din
11 septembrie 2018, cod achizitie publicd: MSPL/GIZ/S/CE/003 in urmétorul volum:

Suma conform Volumul Suma Suma spre
Nr. Denumirea lucrédrilor contract lucrari achitata achitare
indeplinite anterior | Conform
(MDL) din totalul Proces-
preconizat, verbal
nr.3
% (MDL
1 0
Faza 1.Raportul Initial 216 000 20 216 000
2 . .
F aza 2:Pr01ectul tehnic 216 000 20 216 000 0
preliminar
3
Faza3. Proiectul instalatii 324 000 30 0 324 000
4 Faza 4. Proiectul de 324 000 0 0 0
executie verificat detaliat
Total 1 080 000 70 432000 | 324000

La momentul semnirii prezentului proces-verbal se constatd o efectuare a lucrarilor in proportie
70 % din totalul preconizat conform contract.

Suma spre transfer constituie 324 000 MDL (trei sute douazeci si patru mii lei, 00 bani) la

cota TVA “0”

A predat

ccccc
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