

## MANAGEMENT INVEST GROUP SRL

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație sala de sport Liceul Vasile Lupu, din str. Petru Ungureanu,17, instituție din subordinea DETS sec. Centru**
2. Numărul și data contractului: **Nr.09/L din 22.12.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția Educație, Tineret și Sport sec. Centru**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Bulgară, 41A**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>954 809,47 MDL</b>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>954 809,47 MDL</b>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni): **2 luni**
  - a) contractată ( **2 luni** )
  - b) efectiv realizată **100%**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 3 din 16.04.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: -

### Experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a sălii festive din incinta L.T. "Dragoș Vodă" or.Stăuceni**
2. Numărul și data contractului: **Nr.87 din 05.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria orașului Stăuceni**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Mateevici 13**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) **1 259 127,86 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **1 354 718,53 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni): **1,5 luni**

a) contractată ( **45 zile** )

b) efectiv realizată **100%**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu este cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 15.08.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: -

### **Experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație și renovare a blocului G Morfopatologie a IMSP Spitalul Raional Strășeni**

2. Numărul și data contractului: **Nr.21238221 din 05.09.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Raional Strășeni**

4. Adresa beneficiarului: **or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) **544 441,22 MDL**

b) finală (la data finalizării contractului) **544 441,22 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni): **3 luni**

a) contractată ( **120 zile** )

b) efectiv realizată **100%**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu este cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr. 4 din 24.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: -

### Experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a bibliotecii, coridoarelor, depozitelor și cabinetelor din subsol la Complexul Educațional STEAM, instituție subordonată DETS sec. Centru**
2. Numărul și data contractului: **Nr.14/L din 07.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția Educație, Tineret și Sport sec. Centru**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Bulgară, 41A**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

  - a) inițială (la data semnării contractului)     **1 319 605,60 MDL**
  - b) finală (la data finalizării contractului)     **1 319 605,60 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni): **2 luni**
  - a) contractată ( **2 luni** )
  - b) efectiv realizată **100%**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV din decembrie an 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: -

Nume: Igor Corolețchi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. „Management Invest Group”

Semnat: