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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 36

privind achizitia prin achizitie Cererea Ofertelor de Pret

Constructia retelelor de canalizare pe str. A. Mateevici, com. Stauceni, mun. Chisindu
(sector str. Sf.Maria-str. Unirii

.« 03” martie 2022 : comuna Stiuceni

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie COP nr. ocds-b3wdpl-MD-
1644405219851 - Constructia retelelor de canalizare pe str. A Mateevici, com. Stauceni, mun. Chisindu
(sector str. Sf.-Maria-str. Unirii) din data 09 februarie 2022, intre Primaria comunei Stiuceni, IDNO
1007601009990 cu sediul in mun. Chisindu, comuna Stduceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax:
022326976, e-mail: staucenil842(@mail.ru, reprezentat prin primarul comunei Stduceni dnul Alexandr
VORNICU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ATAR INTER SRL cu sediul Republica
Moldova, Or. Chisinau str.LInculet 25, c/f 1015600010057, reprezentata de catre Pantelimon
CALANCEA , adminisrator, care actioneazd in baza statutului, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucridrile constructie a retelelor de canalizare pe str. A. Mateevici,
com. Stauceni, mun. Chisindu (sector str. Sf-Maria-str. Unirii in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 45 zile dupd primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activititii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor In asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii lucrérilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistig Tucsirilor suportate de Antreprenor vor fi platite de

ity

citre Beneficiar. igaityligistbyi¢ dageartiorlsaen s Wpti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
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