SC “Montex-gaz” SRL

or. Chisinau , str-la Studentilor 7/3 - 83
= tel/fax: +373 22 432 482
mob: 069187635

montexgaz@mail.ru

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului _ Lucrari de constructie a sistemului de aprovizionare cu apa

potabila in s.Badragii Noi, r-1 Edinet, Republica Moldova.
2. Numarul si data contractului___Nr.17 din 03.11.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului _Primaria din s. Badragii Noi, r-nul Edinet

4. Adresa beneficiarului s. Badragii Noi, r-nul Edinet

5. Tara Republica Moldova,

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 8 844 000,00 lei USD
b) finalizata
(la data finalizarii contractului) 8 844 000,00 lei USD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: nu

au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 12 luni
b)  efectivrealizata _ 12 luni
c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul _ nu e cazul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _1/11 din 02.11.2023

11. Principalele remedieri si completari Inscrise in procesul-verbal de receptie _nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special

la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

|

—w— Digitally signed by Mereacre Dan

- Date: 2024.03.13 19:44:53 EET W& e
Data completdrii: 11.03.2024  Reason: MoldSign Signature ;

Location: Moldova

Semnat:

Nume: Mereacre Dan
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SC "Montex-Gaz” SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 17

privind achizitia prin licitatie deschisa

,» 03 7 noiembrie 2022 s.Bédragii Noi

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. oeds-b3wdpl-MD-
1664553293850 din data 30.09.2022 , intre primaria satului Bidragii Noi
(denumirea autoritatii contractante)
cu sediul in s.Badragii Noi,r-1 Edinet, telefon: 0(246)-43-2-36 , fax: 0(246)-43-2-16,
(localitatea)

IDNO 1007601008074 reprezentat prin Gisca Boris - primar,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC ” Montex — Gaz ” SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in of 2020 mun.Chisindu,str.Stradela Studentilor 7/3 of.83
(localitatea)

telefon: 069187635, fax: - , IDNO 1004600020810 din 23.03.2004 pentru genurile de activitate:
Constructii de cladiri si de instalatii ingeneresti, de retele tchnico-edilitare,reconstructii,

reprezentatd prin Mereacre Dan - director , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligé sa execute Lucriri de constructie a sistemului de aprovizionare cu
apa potabila in s.Badragii Noi, r-1 Edinet

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 12 luni - dupd primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatici din anexa la prezentul
contract,
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitdtii se
datoreazd urmétoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite



conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
Initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendérii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receplie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 10 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 8 844 000,00 ( Opt
milioane opt sute patruzeci si patru mii lei 00 bani) MD,inclusiv
(suma cu cifre si litere)

1474 000,00 ( Un milion patru sute saptezeci si patru mii lei 00 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarca
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cid lucrdrile au fost executate
conform contractului,

3.6.Garanfia de buna execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupé Inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI



4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de ctre acesta la dispozifie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd §i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i complet.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzétoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarca lucrérilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platad, In termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul se angajeazd sd prezinte garantia de bund execufie a contractului ce se
constituie din retineri succesive in cuantumul de 5 % din plata cuvenitad pentru facturile inaintate, cu
efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de catre operatorul economic,
pus la dispozitia autoritatii contractante, la o banca licentiatd,agreatd de ambele pérti.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupad primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atdt timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate Tn
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac Incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitdfi legate de realizarea obligafiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozifie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvaluie informatia
si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate 1nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel In imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdritoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar In legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd execugia lucrérilor In zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,



care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, s
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot f1 afectate de executia lucrérilor,

5. AJUSTAREA VALORH CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd 1n
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevdzute in contract, In termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia le vor executa. ‘

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazad de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea i testarea lucrdrilor.
8.2.Costul probelor si Incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier i In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic



atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor,

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute n contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde 1n fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite

* Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune céd ele corespund vointei
Beneficiarului, in.care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrédrile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de minim 10 ani.

9.2. Perioada de garantie Incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutareca sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd 1n legdaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daunad unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener 1n producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

"~ 10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati s
raspunda solidar fatad de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul I-
a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sé asigure lucrérile executate si dotérile pe care le are la dispozitie



impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie s& ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepdrteze
zapada si gheata.

10.7. Dacéd nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdrari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despédgubit de Antreprenor In marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrdngerii sau ale ntreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cecalalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intérzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre parfile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum péana la 0,1% din
valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdaspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinjare prealabild a celeilalte péarfi, sd ceard efectuarea unor cercetari de citre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld Tn incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazd sé le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua proceduri de
achizifie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unel instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caictul de sarcini;
b) Propunerea tehnica,
¢) Propunerea financiar;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
¢) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
03 noiembrie 2022 / aplicirii ultimei semnéaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislafia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31 decembrie 2023/receptia finald a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR



ANTREPRENORUL
Adresa postala: of 2020 mun.Chisinau,
str.StradelaStudentilor 7/3 of.83
Telefon:069187635
Cod fiscal: 1004600020810
Banca: BC ,,Moldindconbank”SA
Cod: MOLDMD2X303
IBAN: MD9%4ML000000000225140389

BENEFICIARUL
Adresa postali:s.Badragii Noi,
r-1 Edinet
Telefon: 0(246)-43-2-36
Cod fiscal: 1007601008074
Banca: MF- Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77TRPDAB319230B11421AE

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

"(isca Boris

Anexanr, 1
la Contractul nr.17



in,, 03°

’ noiembrie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standarde
lucrarilor CPV | tehnica deplind | deplind propusa de de
solicitata de catre ofertant referinta
citre autoritatea

contractanta

1. Lucrari de 45232 |Conform Conform formularilor | Conform normative
constructie a 150-8 |formularilor  |F 3,5,7 prezentate privind calitatea in

apeductului de
japrovizionare cu
apa potabila in
Badragii Noi,r-1
Edinet

F 3,5,7, solicitate

constructii.

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr, 2
la Contractul nr.17



SPECIFICATII DE PRET

din ¢ 03” noieembrie 2022

Nr. Denumirea Cod CPV | Unitat |[Canti| Pretul Suma Termenii de
lucrarilor ea de [tatea unitar lei MD, executare
masur, inclusiv Inclusiv
a TVA TVA
1 Lucrari de 45232150-8 | lucrare 1 8844000,0 |8844000,00 |12 luni
constructie a
apeductului
de aprovizionare
cu apa potabila
in s, Badragii
Noi,r-1 Edinet
TOTAL 8844000,00

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR




INVESTITOR Primaria satului Badragii - Noi r-nul Edinet
Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1711 din 02.11.2023

privind lucrarea Constructia retelelor de alimentare cu apd din s. satul Badragii - Noi r-nul
Edinet, executatd in cadrul contractului nr. 01 din 03.10.2022 incheiat intre SRL Montex-Gaz si
Primaria satului Badragii - Noi r-nul Edinet pentru lucrdrile de constructie a retelelor de alimentare cu
apa din satul Badragii - Noi r-nul Edinet.

I. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 3 din 22.10.2022

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 02.11.2023, fiind formata din:

Presedintele comisiei: Gisca Boris $i membrii

Cebotarog Tamara - contabil sef, priméria satului Badragii - Noi

Dandara Livia - consilier

Lungu Alexei — consilier

Schiopu Victoria — consilier

Agapii lurie - specialist

Levcenco Ruslan — responsabil tehnic, certificat 2021-RTLS nr. 0262, valabil 28.04.2026

Bota Sergiu — diriginte de santier, certificat seria 2021-DLS, nr. 0438 valabil 10.02.2026

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

Mereacre Dan — Director SRL Montex-Gaz

4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, carc trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. |;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Receptionarea obiectului
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:

Terminarea lucririlor de constructie

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:
Expluatarea obiectului

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numdrul cadastral 41161180, adresa postala sat. Badragii - Noi r-nul Edinet

8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
incheiat astdzi la 02.11.2023 in 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii: [ac/ﬂ///b /3 ’/MZ’?MQ/ //M;fﬁ_.
/'/Mﬁ; fe pve %6/% 0474' Ve A /M,ﬁ 5((' Co’(& sl 4{.0@“.
[tys. |

) erort (yintisa Tgpecdir Arinegll JITTC Y

Digitally signed by Bejenari Cristian
Date: 2023.12.01 15:23:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Comisia de receptie:

Digitally signed by Giscii Boris
Date: 2023.11.02 11:58:02 EET

Pre$edime: Gisca Boris Reason: MoldSign Signature
Locatrorm

, Digitally signed by Cebotaros Tamara
Membri: Cebotaros Tamara  Date: 2023.11,02 12:08:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Leveenco Ruslan
Leveenco Ruslan 51603103 or47:04-5
Reason: MoldSign Signature
Losgtigny M@hevsy Dandara Livia
- Date: 2023.11.02 12:11:32 EET
Dandara Livia Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Digitally signed by Lungu Alexei
Date: 2023.11.02 12:13:5]1 EET
. Reason: MoldSign Signature
Lungu Alexei Location: Moldova
Digitally signed by Schiopu Victoria
Date: 2023.11.02 12:15:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Tl : : . Location: Moldova
Schiopu Victorig, il "Goned by Agapii-burie————
Date: 2023.11.02 12:17:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Agapii lurie

57/ Z
Bota Sergiu 2z

Digitally signed by Mereacre Dal
Date: 2023.11.02 19:34:20 EET
Reason: MoldSign Signature

i Location: Moldova
Invitat Mereacre Dan

10. Lucrarea: Constructia retelelor de alimentare cu apa din sat. Badragii - Noi r-nul Edinet este

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: ¥ INVESTITORUL:

" "ﬁu -202 Al " " 202;
: 3:]%:1".;[8’2{;‘3#(1 by TC}‘FHC!‘E Dan B, S ‘m‘

Reason: MoldSign figmhirtura) Digitally signcdggfﬁm is
Location: Moldova Date: 2023.11.02 12:00:1 i
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr.01/11 din 03.11.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Digitally signed by Gisca Boris
Date: 2023.11.02 12:01:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Investitor
)
5 i 0
Digitally signed by Mereacre Dan 0‘\--»2.,
Date: 2023.11.02 19:36:27 EET ™ E(f

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Executant



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr.01/11 din 03.11.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Digitally signed by Gisca Boris
Date: 2023.11.02 12:01:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Investitor

Digitally signed by Mereacre Dan
Date: 2023.11.02 19:37:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Executant



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr.01/11 din 03.11.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Digitally signed by Gisca Boris
Date: 2023.11.02 12:02:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Investitor

Digitally signed by Mereacre Dan
Date: 2023.11.02 19:37:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Executant
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