CAIET DE SARCINI
Obiectul: Prestări servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) a lucrărilor de reparație la obiectul la „Lucrări de reparații capitale a sistemului de canalizare din incinta Penitenciarului nr.3-Leova în temeiul: Proiectului de execuție privind: „Achiziționarea serviciilor de proiectare a retelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală”
Autoritatea contractantă, Adresa: Penitenciarul nr.3-Leova, str.Cahulului, 13. Telefon: (0263) 2-29 -75.
Tipul procedurii de atribuire: Achiziţie publică 
Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic „preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor de calificare"; 
Criterii de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:
· Persoană juridică disponibilă să presteze serviciile solicitate;
· Existența certificării în domeniul supravegherii construcțiilor cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt, pe domeniile:
Diriginți de șantier atestați în construcții, care includ și activitățile de post utilizare a construcțiilor și instalațiilor:
1) Atestarea diriginților și resposabililor tehnici pentru executarea lucrărilor specializate în:
a) instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare exterioare;
b) instalații și rețele electrice interioare;
c) instalații și rețele electrice exterioare;
d) instalații de automatizare;
e) instalații privind semnalizarea încendiului și de pază.

· Prezența tuturor documentelor solicitate conform prezentului anunț;
· Experiență de lucru în calitate de Responsabil tehnic atestat nu mai puţin de 5 ani; 
· Experienţa similară: lista serviciilor similare acordate în ultimii 5 ani (imobile sociale și/sau administrative similare ca volum celor propuse spre contractare, etc.) - situaţia financiară (pe baza datelor din ultimul bilanţ-persoane juridice);
· Disponibilitatea de a asigura prezența fizică la obiectiv pe toata perioada desfășurării lucrărilor de construcție și la necesitate.
Durata contractului: până la finalizarea lucrărilor de reparație a sistemului; 
Sursa de finanţare: alocaţii bugetare, Cod CPV: 71247000-1; 
Scopul achiziţiei: Servicii de supraveghere tehnică la construcția obiectivului „Lucrări de reparații capitale a sistemului de canalizare din incinta Penitenciarului nr.3-Leova în temeiul: Proiectului de execuție privind: „Achiziționarea serviciilor de proiectare a retelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală”
 1. Descriere generală - Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire şi constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant/participant:
- Propunerea tehnică. Caietul de sarcini este elaborat in concordanță cu necesitățile obiective ale autorității contractante şi cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire. Aplicându-se criteriul de evaluare a ofertelor „preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor de calificare" se precizează, în mod expres, faptul că cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, în acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale obligatorii din caietul de sarcini. 
1.1 Documentaţia de proiect - elaborată de ECO „Promedcons” S.R.L  şi verificată de verificatori atestați. 
Informaţii generale din documentaţia de proiect: 
Amplasament – Or.Leova, str.Cahulului, nr.13; 
Urmează să fie realizate următoarele: 
· Lucrări de terasament;
· Lucrări de betonare;
· Montarea elementelor metalice
· Montarea construcțiilor de îngrădire
Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate, fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției. Nu se admite deconectarea energiei electrice, blocarea sistemelor de apă și canalizare în zilele de lucru. În caz de necesitate, deconectările urmează a fi coordonate în prelabil.   
1.2 Lucrările de construcție a obiectivului vor fi contractate de la o companie de desemnată în cadrul procedurii de achiziție. Costul lucrărilor constituie 3 640 072,70  lei, exclusiv TVA. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este stabilit pentru 15 septembrie 2026. 
1.3 Descrierea activității Dirigintelui de șantier care își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări. 
1.4 Activitatea Dirigintelui de șantier va fi condusă de următoarele principii: va acționa pentru Beneficiar și în interesul Beneficiarului atât față de Antreprenor, cât și față de Furnizori și Proiectanți, profesionalism fidelitate respectarea legalității. 
2. Obiectul achiziției publice de servicii - Efectuarea monitorizării și controlului conformității lucrărilor de construcție, materialelor utilizate, utilajului livrat cu cerințele din documentația de proiect, cu normele și regulamentele în construcție, indicațiilor metodologice și tehnologice, cu obligațiunile din contract ale antreprenorilor a lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparații capitale a sistemului de canalizare din incinta Penitenciarului nr.3-Leova în temeiul: Proiectului de execuție privind: „Achiziționarea serviciilor de proiectare a retelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală”
3. Sarcinile principale ale supravegherii tehnice sânt: 
Să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale diriginților de șantier în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de reparații capitale în conformitate cu COD Nr.434/2023, Urbanismului și Construcțiilor,  
Articolul 182. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier 
                         în perioada de execuție a lucrărilor de construcții

În exercitarea atribuțiilor de control al calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente construcțiilor , în perioada de execuție a lucrărilor de construcții, dirigintele de șantier atestat are următoarele obligații și responsabilități referitoare la calitatea construcțiilor:
a) să admită execuția lucrărilor de construcții numai în baza documentației de proiect, elaborate și verificate conform prevederilor prezentului cod;
b) să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu proiectul de execuție, cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale investitorului;
c) să urmărească ca, la terminarea excavațiilor pentru fundație, executantul să întocmească, împreună cu specialistul geotehnician, un proces-verbal prin care să se constate dacă terenul de fundare corespunde cu cel indicat în proiectul de execuție sau în studiul geotehnic;
d) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul, procesele-verbale de recepție a lucrărilor ajunse la faze determinante (prevăzute în anexa nr. 15), stabilite de către proiectant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;
e) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul în cazurile specificate de proiectant, procese-verbale de recepție a lucrărilor care devin ascunse, întocmite de executant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;
f) să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse sau ajunse la faze determinante și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție;
g) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;
h) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului cod și să urmărească realizarea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control;
i) să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate conform prevederilor prezentului cod și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern;
j) să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate, documentației de proiect, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică, în cazul produselor și procedeelor noi;
k) să transmită către proiectant sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia;
l) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de construcții, cauzate de nerespectarea documentației de proiect, a normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor;
m) să permită reluarea lucrărilor prevăzute la lit. k) doar după remedierea neconformităților respective în baza soluțiilor elaborate de proiectant și avizate de verificatorul de proiecte atestat sau în baza soluțiilor elaborate de un expert tehnic atestat;
n) să întocmească și să completeze, în procesul execuției, Cartea tehnică a construcției conform art. 229 și să verifice completarea de către executant a capitolului B al Cărții tehnice a construcției, conform prevederilor prezentului cod.
Articolul 183. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui
                          de șantier în perioada de recepție a
                          lucrărilor de construcții
În exercitarea atribuțiilor de control al calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente construcțiilor, în perioada de recepție a lucrărilor de construcții, dirigintele de șantier are următoarele obligații și responsabilități referitoare la calitatea construcțiilor:
a) să urmărească ca pentru recepție să fie admise numai construcțiile, lucrările de construcții care corespund cerințelor fundamentale aplicabile, impuse de documentația de proiect, și numai construcțiile pentru care a primit de la executant documentația aferentă capitolului B din Cartea tehnică a construcției;
b) să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție;
c) să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele-verbale de recepție a construcțiilor, a lucrărilor de construcții;
d) să asigure transmiterea proceselor-verbale de recepție a construcțiilor structurilor specializate ale autorităților administrației publice locale, conform prevederilor prezentului cod;
e) înainte de recepția construcției, să aducă în ordine toată documentația (piesele scrise, desenate, notele de calcul, dispozițiile de șantier etc.) referitoare la execuția și recepția construcției și să încheie situația financiară a lucrărilor pentru stabilirea valorii definitive a investiției;
f) să completeze Cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de prezentul cod, astfel încât aceasta să reflecte situația la zi a construcției și, în același timp, istoricul realizării acesteia;
g) să predea investitorului sau proprietarului toată documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu Cartea tehnică a construcției.
4. Modul de prezentare a ofertelor: 
- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
 - preţul serviciilor se indică în lei MD, cu şi fără TVA. 
- oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; 
- preţul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; 
5. Modul de întocmire a ofertelor: 
- Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de către ofertant/conducătorul ofertantului sau semnată electronic; 
6. Condiţiile de contractare: contractul se încheie între autoritatea contractantă şi ofertantul câștigător în termen de pînă la 3 zile de la data determinării ofertei câștigătoare; 
- modelul contractului de achiziţie și condiţiile de contractare conform legii actuale. 
7. Documentele ce urmează a fi prezentate de către ofertanţi. 
a) de persoane juridice: 
- oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini şi normativele;
- extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; 
- copia certificatelor şi a legitimaţiei de atestare pentru diriginți de șantier atestați, conform solicitării din Criteriile de eligibilitate față de Prestator/Ofertant; 
- experienţa similară: lista serviciilor similare acordate în ultimii 5 ani (imobile sociale și/sau administrative similare ca volum celor propuse spre contractare, , etc.) 
- informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia) 
- certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget; 
- certificate și legitimații de atestare;
Va dispune de:
- experienţă în domeniu cel puţin de 5 ani; 
- mijloace de transport; 
- lipsa antecedentelor penale.
Cerinţe privind calculul costului: *Devizele-oferte/formularele de devize vor fi întocmite în stricta conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini şi normativele în vigoare.
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