Anexanr. 12la
Documentatia standard nr._69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de schimbare a timplariilor la scoala spotiva nr. 1 din mun. Cahul
2. Numirul si data contractului_Nr.44/AP_din 19.08.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului_Priméria mun. Cahul

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la Tndeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzitoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd Tn moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

initiala (la data semndrii contractului ) _1 642 360,66 lei

finala (la data finalizarii contractului)_1 642 360,66 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 5 luni

b) efectiv realizata_5 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie_Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Th mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute Tn contracte

Dicita 1oned-b ala Andrian
o~ Date: 2026.06.16 17:40:17 EEST
Data completarii: 16.06.2026 Reason: MoldSign Signature
Semnat: Location: Moldova $
Nume:_Galaju Andrian MOLDOVA EUROPEANA "
Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator

Denumirea Intreprinderii:_Trend-Construct SRL







a)

©

d)

ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 44/AP
privind achizitia prin Licitatie Publici

19 august 2025 municipiul Cahul

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1749727439306 din data 03.07.2025, intre
Primiria municipiului Cahul, cu sediul n mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6 et. 3 telefon/fax: 0299 219 49, IDNO
1007601008340 reprezentat prin primarul, Nicolae Dandis, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

SRL Trend-Construct , cu sediul s. Zirnesti r. Cahul, telefon: 078755655, IDNO 1014603002065, autorizat pentru activitatea in
constructii: aviz pentru participare la licitatiile publice de lucriri din domeniul constructiilor si instalatiilor nr. 6187/24 din
22.11.2024, eliberata de Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica, pe un termen de 12 (douasprezece) luni, pentru
genurile de activitate — constructii civile, industrial si agrozootehnice (A, C); instalatii si refele tehnico-edilitare (A,D); reprezentat
prin administratorul, Galaju Andrian, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucrdri de schimbare a tampldriilor la $coala Sportivéi nr. I din mun. Cahul, cod CPV:
45441000-0, in conformitate cu prevederile caietullui de sarcini, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 5 (patru) cinci, dupd primirea ordinului de executie.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se anexeazi la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daci constrangerea activitatii se datoreazi urmitoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligaiei sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea
lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

calamitilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o durati
si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suporti pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd convocarea
comisiei. Tn baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dac# sunt intrunite
conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostin{d si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in
vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate
fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor - 60 (saizeci ) de Iuni.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, constituie 1 642 360,66 (un milion sase sute patruzeci si doud
mii trei sute saizeci lei, 66 bani) lei MD, inclusiv TVA - 273 276,78 lei.

3.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor — verbale de receptie a lucrdrilor
executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar in termen de 15 de zile din data Pprezentdrii facturii fiscale si procesului
verbal al lucrdrilor executate semnate de citre Antreprenor, diriginte de santier si responsabilul tehnic. Ultima plati se va
efectua in baza procesului-verbal la terminarea lucririlor semnat de citre tofi membrii comisiei de recepfie si a facturii fiscale.



3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice
de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive de citre Beneficiar. Daci
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in
litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrérilor
in cel mult 21 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 21 zile dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUT ST ALE BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice,

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munc, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar
altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de cétre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul sau
Antreprenorul trebuie s le intocmeasci i sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre
Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile stabilite vor acoperi toate
obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau aprobri, ordine, directive, sau
detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot si provoace intarzieri sau
intreruperi in desfdsurarea lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au
fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusd la dispozitia subantreprenorilor de
cétre Antreprenor, fira platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de constructiisi obiectele
cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate
pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s prezinte garantia de buni executie a contractului - refineri
succesive directe din plata cuvenitd pentru facturile fiscale inaintate, in cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanti elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data
incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd re{ina garantia Antreprenorului
pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract, corespunde
reglementarilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract. .

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinits atata timp cét rezultatele se inscriu in limitele
admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestai. Acestora i se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoar
activitéi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia i sa nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucririlor, cu respectarea drepturilor
Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui
de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta obiectii, dar
acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care cle contravin prevederilor legale. Daca
prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.



4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia Antreprenorului,
precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si si pastreze toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar
pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii si este raspunzator
fafd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

©) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrérile, prin rezolutiunea
contractului, in conditiilc legii, totodata Antreprenorul compenscaza cheltuiclile aferente suportatc dc Bencficiar in legitura cu
faptul neexecutdrii. )

4.24. in cazul in care in timpul executérii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Antreprenorul este obligat s opreasci executia lucrarilor in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.

425.1n timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentin3 cile de acces libere, sa retragd utilajele, s3 indeparteze
surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtin, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa plateasci toate taxele necesare
legate de executia lucrarilor, precum i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeaza s3 fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile
se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidents in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de
ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORIIT

6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul general de
realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executi in subantrepriza, Antreprenorul trebuie s3 prezinte, cu ocazia
ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa,

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale
subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de munci pentru executarea
lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuts in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testiri de citre
proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munc3, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut in documentatie, in caz contrar
cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de
Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile
unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului,
Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa.
Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt
gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasts parte sau parti de
lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd de cétre
Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de ctre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului, precum i cele care
nu respectd prevederile contractului, farad a exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai daca
se dovedesc a fi necesare si se presupune c# ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep in termen de 3 (trei) zile din data primirii ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI N PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 60 (saizeci) de luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1
din prezentul capitol.

9.3. Antrcprenorul arc obligatia ca in perioada de garantic sa inlaturc toate defectiunile ce tin de nerespectarca clauzelor contractului
din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor previzute de prezentul
contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar,
conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de
gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda solidar fati de autoritatea
contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci
acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de
acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare
a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor
pani la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor
atmosferice §i a apei §i sd indepirteze zipada §i gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotaréri ale autorititilor administratiei
publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube
pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre périle contractante, atunci cealalti parte poate
emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intéarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabila va pliti celeilalte parti
penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,1% péni la 7 % din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare
zi de intérziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculp a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia
unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea si proprietéfile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea
efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dup o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, si ceard
efectuarea unor cercetari de cétre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpi a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in situatia de a nu putea
executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevézute si datorita unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a
continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platé, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in termen rezonabil de la
primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;



¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit de catre
beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul c& din motive nepreviazute si datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a
continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante in termen de 15
zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativ si
calitativd a lucrdrilor executate, In maximum' 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile
contractului, precum §i daunele pe care trebuie s# le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia in una

dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura
de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedura de achizitie publica in
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit s3 fie atribuit contractantului respectiv, avénd in vedere o incilcare gravi a obligatiilor ce
rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice §i/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care
a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului contract:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica;

c) propunerea financiara;

d) graficul de executare a lucrarilor;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{a al partilor §i se considerd semnat la data aplicirii ultimei semnituri de catre
una dintre péarti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova,
la data si anul indicate, fiind valabil p4na la 31.12.2026, cu exeptia clauzelor prevazute la pct. 9.

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

14. CONFLICTUL DE INTERESE

14.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea
obiectivi a contractului. Astfel de conflicte de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, al
afinitétilor politice sau nationale, al legaturilor familiale sau emotionale sau al oricirei alte legituri relevante sau al
intereselor comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executirii contractului trebuie notificat Beneficiarului fara
intarziere. fn eventualitatea unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l
rezolva.

14.2 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzitoare si poate solicita misuri
suplimentare daca considera ci este necesar. Antreprenorul se va asigura ca personalul siu, salariat sau contractat de el,
inclusiv managementul acestuia, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fira a aduce atingere
obligatiilor care i revin in temeiul contractului, Antreprenorul va inlocui, imediat si fira vreo compensatie din partea
Beneficiarului, orice membru al personalului sau care se géseste intr-o astfel de situatie.

14.3  Antreprenorul se va abtine de la orice contact care ar putea compromite independenta acestuia sau independenta
personalului sau.

14.4 Antreprenorul isi va limita rolul sau in legaturd cu executarea contractului doar la executarea lucririlor descrise in
contract.
15 CLAUZE ANTI-MITA

15.1 Antreprenorul se obliga:

(a) sé isi indeplineasca indatoririle si obligatiile care i revin in temeiul sau in legaturd cu prezentul contract, in conformitate
cu toate legile in vigoare, inclusiv dispozitiile anti-mita aplicabile;

(b) sé nu facd, sé dea, s autorizeze sau si ofere sau si promit sa facs, si dea, sd autorizeze sau si ofere un avantaj financiar
sau de alta natura (inclusiv plata, imprumut, cadou sau transfer de valoare), in mod direct sau indirect, in contul sau pentru uzul
sau beneficiul unui angajat al Primariei Municipiului Cahul (sau al altei persoane, la cererea sau cu acordul sau incuviintarea unui
angajat al Primariei Municipiului Cahul ), sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, in vederea obtinerii in mod abuziv de
contracte sau a prelungirii contractelor in derulare sau in vederea obtinerii unui folos necuvenit sau pentru a influenta o decizie sau
pentru a incuraja, determina sau recompensa acte de abuz in indeplinirea sarcinilor si obligatiilor de serviciu (prin actiune sau
omisiune);



(¢) sd nu se angajeze in, sa nu faciliteze sau s nu accepte nicio alti activitate, practica sau comportament de naturi a incilca
legile in vigoare privitoare la combaterea lurii sau darii de mita;

(d) sd instituie si sa aplice politici, proceduri sau instructiuni interne privind prevenirea ludrii sau darii de mits, (inclusiv,
dar fara a se limita la cea manifestatd sub forma de cadouri, invitatii si evenimente de divertisment)

152.In scopul realizarii celor de mai sus Antreprenorul (i) declara si garanteaza ci nu a avut niciodata vreun interes care,
in mod direct sau indirect, contravine executirii adecvate si etice a prezentului contract §i ¢ a respectat si (ii) se angajeaza sa
respecte toate legile, normele si reglementarile in vigoare, in special legile anticoruptie aplicabile, in ceea ce priveste obiectul
contractului.

15.3. Antreprenorul se obligi ca toate tranzactiile in temeiul prezentului contract sa fie inregistrate corect sub toate aspectele
materiale in evidentele si registrele sale contabile si ca toate documentele care stau la baza inregistrarilor in astfel de registre si
evidente s fie complete si corecte sub toate aspectele materiale.

15.4. In orice moment, la cererea Primariei Municipiului Cahul, Antreprenorul este de acord si certifice in mod prompt in
scris conformitatea cu garantiile continute in acest articol.

15.5. Antreprenorul trebuie si raporteze prompt in scris despre orice incilcare a acestei garantii catre Primaria Municipiului
Cahul i cstc dc acord si raspundi la orice intrcbari despre cventualele incalcari potentiale si sd furnizeze documentele
corespunzatoare Primariei Municipiului Cahul.

16. Sanctiuni

Sanctiunile se vor retine din facturile inaintate citre platd, fara notificarea prealabili a Antreprenorului,

17. Materiale.

La confectionarea geamurilor se va utiliza profil din aluminiu APKA WD70T, culoarea RAL 7016 (ANTRACIT) EXTERIOR;
producétor Akpa Aluminyum Sanayi Ve Ticaret AS Turcia, latimea profil in toc 70-80,5 mm, latimea profil in cercevea 77,5 mm,
geam termopan 6Solar-14Bl Ar-4Float-14Bl. Ar-6LowE 44 mm- bagheti di stantier Thermix (Blak/Grey), gaz inert Argon in ambele
camere, feronerie — Winkhaus (Germania), sistem de inchidere automat:Primat E kompakt 195 HAUTAU (Germania). Certificat
de conformitate nr. 13C002619-25 din 27.05.2025, valabil pini la 26.05.2026.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL: Trend -Construct SRL BENEFICIARUL:Primaria municipiului Cahul
Adresa postali:s. Zirnesti r. Cahul Adresa postali:mun. Cahul str. P.Independentei
Telefon:078755655/076711511 Telefon:

Cod fiscal:1014603002065 Cod fiscal:1007601008340
Banca:Moldinconbank SA Banca:MF, Trezoreria Regionali Cahul
Cod:MOLDMD2X348 Cod: TREZMD2X

IBAN:MD67ML000000002251148350 TBAN: MDSOTRPRATH

Administrator: Galaju Andrian Primar: Nicol&
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Anexanr. 1

la Contractul nr, 44/AP din 19.08.2025

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. | Denumirea lucririlor |Cod Specificarea tehnici deplini Specificarea tehnici deplind | Standa
CPV solicitatd de ciitre autoritatea propusi de citre ofertant | rde de
contractanti referint
a
1 Lucrdri de schimbare a| Lucrdri de schimbare a Lucrdri de schimbare a CUC nr. 423/2024
tampliriilor la Scoala g' tampldriilor la Scoala Sportivd | timpldriilor la Scoala Sportivi
Sportivi nr. 1 din mun.| S nr. 1 din mun. Cahul nr. 1 din mun. Cahul
Cahul I
<
TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

Administrator, SRL Trend-Construct

Galaju Andrian




Anexanr. 2

la Contractul nr, 44/AP din 19.08.2025

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod Unitatea de |Cantitatea Pretul unitar Suma lei MD, Termenii de
lucririlor CPV maisura Inclusiv TVA Inclusiv TVA executare

1 |Lucrdri de schimbare a| o

témpliriilor la Scoala g' Caiet de 1 1642 360,66 1642 360,66 5 (cinci) luni

Sportivd nr. 1 din mun. S sarcini

Cahul I

Q
TOTAL )
1 642 360,66 1642 360,66
SEMNATURILE PARTILOR

Administrator:Trend-Construct SRL

Galaju Andrian

Primar, n‘;‘c»’
Nicolae Dand




Anexanr. 12

Proces-verbal
de receptie la terminarea lucririlor
nr. 1
din 25 februarie 2026

mun. Cahul

Cu privire la lucrérile de constructii ” Lucriri de schimbare a tamplariilor
la Scoala Sportivi nr.1 din mun. Cahul" executate la obiectivul Scoala Sportiva
nr.1 din mun. Cahul avénd categoria de importantd deosebiti fiind finantate din
contul mijloacelor primiriei mun. Cahul in cadrul contractului nr. 44/AP din
19.08.2025 incheiat intre Priméiria mun. Cahul si SRL Trend Construct.

1. Lucréarile de constructii au fost executate firi proiect de executie si
autorizatie de constructie, in temeiul art.150 din Codul Urbanismului si al
Constructiilor nr.434/2023.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 25 februarie
2026, fiind format3 din;

Presedintele comisiei:

Dandis Nicolae, primarul mun.Cahul;

Secretarul comisiei:

Bitirescu Vasile,diriginte de santier,reprezentant al Primiriei mun. Cahul;
Membrii comisiei:

Heghea Elena, contabild — gefs, Primaria mun.Cahul;

Furtuna Olga,arhitectd — sefd, Primaria mun.Cahul;

Brinzi Snejana, specialistd principald, Primaria mun.Cahul;

Papana Vladimir, directorul Scolii Sportive nr. 1 din mun.Cahul,

Maracineanu Galina, specialisti superioars, Primiria mun.Cahul,;

3. La receptie au mai participat:

a) executantul:

Galaju Andrian, administrator SRL Trend Construct;
Zaritchii Vladimir, responsabil tehnic;

Cobzari Ion, diriginte de santier.

b) proiectantul:nu se aplici



4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.

Obiectivul cu numairul cadastral 1701116.092 cu adresa str. Bogdan
Petriceicu-Hasdeu nr. 4 mun. Cahul, Scoala Sportiva nr.1 cu destinatia cladire
publica si administrativi, avand suprafata la sol 3643,6 m2, suprafata totald 3643,6
m2 si numérul de nivele 3.

5. Comisia de receptie, in urma examinarii si analizei lucrarilor executate si a
documentelor din Cartea tehnici a constructiei, precum si a constatérilor organelor
de control, a constatat urmatoarele:

a) lucrérile de constructii au fost executate si receptionate conform listei-anex
nr. 1;

b) lucrdrile de constructii au fost complet terminate la data de 06.02.2026;

c) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexi nr. 2;

d) documentatia de executie care lipseste sau este incompletd, conform
listei-anexa nr. 3;

e) instructiunile de exploatare si urmirire a comportdrii In exploatare a
obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului conform anexei nr.4.

g) valoarea obiectivului este de 1 533 940,28 (un milion cinci sute treizeci
si trei mii noud sute patruzeci lei, 28 bani) lei , conform listei-anexi nr. 5.

6.Cartea tehnicd a constructiei a fost prezentat3 dupd cum urmeazi: nu se
aplica.
Capitolul A — Documentatia de proiect a constructiei:

Capitolul B — Documentatia privind executia
constructiei:
Capitolul C — Documentatia privind receptia constructiei:

Capitolul D — Documentatia privind exploatarea, Intretinerea, repararea si
urmarirea comportarii in exploatare a constructiei

7. Comisia de receptie, in urma constatirilor efectuate, propune:
De a receptiona lucririle.

8. Comisia de receptie motiveazi propunerea prin:
Lucrdrile sunt finalizate.

9. Comisia de receptie recomand3 urmitoarele:
Se recomanda receptia la terminarea lucririlor.

10. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnics.



(Se aplicd doar pentru obiectivele previzute la art. 197 alin. 9)).

11. Prezentul proces-verbal, continand 4 file si § anexe numerotate, cu un
numar total de 9 file, a fost incheiat la data de 25.02.2026 in 1 exemplare si se
semneaza electronic.

Comisia de receptie:

Presedinte: Digitally signed by Dandis Nicolae
’ Date: 2026.03.05 11:43:01 EET
Reason: MoldSign Signature

Dandis Nicolae, primarul mun, Cahul  Lecation: Moldova _
> , MOLDOVA EUROPEANA

Membri:

Digitally signed by Bitirescu Vasile
13:27:04 EET
Bitirescu Vasile, diriginte de santier ( RT- ~2022.f P 2T E
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |

Zarifchii Vladimir, responsabil tehnic (DS-2024 nr.217 3)
Digitally signed by Zaritchii Vladimir
Date: 2026.02.26 08:55:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Digitally ip#00 BOSObBHRGPEANA |
Date: 2026.02.26 11:53:55 EET
Reason: MoldSign Signature

Cobzari Ion, diriginte de santier (DS-2025 NRE@MMM

{ MOLDOVA EUROPEANAT

Furtund Olga, specialist atestat in domeniul constructiilor,arhitectd — sefs

Digitally signed by Furtuni Olga
a p rlmarlel mun. Cahul Date: 2026.02.26 17:04:02 EET

Reason: MoldSign Signature
Locatlon Moldova

Heghea Elena,contabili — sefs,P TBATA AT b Gahat

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Brinzi Snejana
Date: 2026.02.26 13:32:55 EET

Brinza Snejana, specialisti principala, Prlmar@mffmﬁ?‘m'e

MOLDOVA EUROPEANA

Papana Vladimir, directorul Scolii Sportive nr.1din mun. Cahul

Digitally signed by Papana Vladimir
Date: 2026.03.04 09:01:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

LMOLDOVA EUROPEANA A




Digitally signed by Maracineanu Galina

. . T . - - Date.2026.02.26 17,0931 EET
Maracineanu Galina,specialistd superioard, Primiagia s, .

Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |

Reprezentantul INST®

(nume, prenume)
(semnditurd)
Sef/sef adjunct al INST®

(nume, prenume)
(semndturd)

@ Se aplicd doar pentru obiectivele prevéizute la art. 197 alin. (9) din Codul
urbanismului §i constructiilor nr. 434/2023.

12. Lucrarile de constructie sunt; finalizate si transmise

Transmisi: Primiti:
Executant: Investitor:

25 februarie 2026 25 februarie 2026
Administrator SRL Trend Construct Primar mun Cahul
Galaju Andrian Dandis Nicolae

Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2026.02.26 09:19:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Dandis Nicolae
Date: 2026.03.05 11:43:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

. MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa nr.1
la Procesul — verbal de receptie

la terminarea lucririlor
nr.01 din 25 februarie 2026

Lucrarile de constructie au fost executate si receptionate conform listei;

1.Montarea ferestrelor din profil aluminiu.
2.Montarea glafturilor din aluminiu.
3.Reparatia tencuielilor in jurul tocurilor.
4.Vopsitorii interioare in jurul tocurilor.

Lucrarile au fost executate si receptionate conform volumelor indicate in
proceselor verbale ale lucririlor executate.

Digitally signed by Dandis Nicolae
Date: 2026.03.05 11:45:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Beneficiar: Primiria municipiului Cahy] eXionMoldova |

Antreprenor: SRL Trend Construct o
Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2026.02.26 09:20:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr. 2

la Procesul — verbal de receptie
la terminarea lucririlor

nr.01 din 25 februariee 2026

Observatiile Comisiei de receptie; nu sunt.

Digitally signed by Dandis Nicolae
Date: 2026.03.05 11:46:10 EET
Reason: MoldSign Signature

Beneficiar: Primaria municipiului Cahul] ~ Lecation: Moldova _
| MOLDOVA EUROPEANA |

Antreprenor: SRL Trend Construct N

Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2026.02.26 09:22:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr. 3

la Procesul — verbal de receptie
la terminarea lucririlor

nr. 01 din 25 februarie 2026

Documentatia de executie care lipseste sau este incompleti;
nu se aplica

Digitally signed by Dandis Nicolae
Date: 2026.03.05 11:46:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Beneficiar: Primiria municipiului Cahul | MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Galaju Andrian
Antreprenor: SRL Trend Construct Date: 2026.02.26 09:23:06 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
{ MOLDOVA EUROPEANX |




Anexanr. 4

la Procesul — verbal de receptie
la terminarea lucririlor

nr. 01 din 25 februarie 2026

Instructiuni de exploatare si urmdrire a comportirii in exploatare a
obiectivului: nu sunt

Digitally signed by Dandis Nicolae

Date: 2026.03.05 11:47:35 EET

Reason: MoldSign Signature
Beneficiar: Primédria municipiului Cahul ~ Location Moldova -

| MOLDOVA EUROPEANA |

Antreprenor: SRL Trend Construct Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2026.02.26 09:24:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr.5

la Procesul — verbal de receptie
la terminarea lucririlor

nr.1 din 25 februarie 2026

Valoarea lucrarilor executate constitue: 1 533 940,28
(un milion cinci sute treizeci si trei de mii noui sute patruzeci lei,28
bani)

Digitally signed by Dandis Nicolae
Date: 2026.03.05 11:47:56 EET
Reason: MoldSign Signature

. e o . o e . . Location: Moldova ) _
Beneficiar: Priméria municipiului Cahul [ MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Galaju Andrian

Date: 2026.02.26 09:25:16 EET
Antreprenor: SRL Trend Construct Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA
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