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MOLDOVA EUROPEANA

la Documentatia standard nr.69
din "07" mai 2021

CONTRACT
DE ANTREPRIZA Nr. 51
privind achizitia prin: Furnizarea, constructia si punerea in functiune a trei centrale
fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW (capacitate instalata 12,5kW) pentru sonda de pompare
a apei

" 13 ' septembrie 2023

s. Carbuna, rl. laloveni
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 1090128 din data 25 august
2023,
intre Primdria_Cdrbuna

(denumirea autoritatii contractante)
cu sediul in S.. Carbuna, r-l laloveni
str.___, telefon: 0 26865238,. IDNO 1009601000083 reprezentat prin Cecoi Constantin, primar
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_ ZEPTO SRL,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chisiniu, str. Gradina Botanica, 14/3, of. 307
(localitatea)

telefon:, 069527409, IDNO 1018600024415 autorizat pentru activitatea in constructii: extras din
Registrul de Stat nr. 7917 din 19.04.2021 , eliberat de 1.P.”Agentia Servicii Publice”, Departamentul
inregistrare si licentiere a unitatilor de drept, pentru genurile de activitate: Lucriri si instalatii
electrice,
reprezentat prin Administrator Chisca Ion, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
a) 1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrari pentru furnizarea, constructia si punerea in
functiune a trei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW (capacitate instalata
12,5kW) pentru sonda de pompare a apei, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni si zile  dupa primirea
ordinului de incepere a executiei i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor
fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, inclusiv TVA se stabileste in
lei moldovinesti si este de : 608 400,00 (sase sute opt mii, patru sute lei 00 bani), inclusiv TVA 101 400,00

(suma cu cifre si litere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa nlaturarea acestora.

3.7. Sursa de finantare din bugetul de stat, soldul disponibil si a donatiilor

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE

BENEFICIARULUI



4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sia le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intdrzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va Iintretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 11 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 5,00 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bunad executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refina garangia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncad, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru



examinare $i sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si
sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit Impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia
le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse 1n opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucréarile incep dupa 1 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.



9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca In perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insa sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartad singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul I-a
ingtiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada si
gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit
de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite
si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea n executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va pléti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrdrilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea in culpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:



a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sia aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie
sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noua procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023 /receptia
finala a lucrarilor.



II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractanta

Adresa juridica: Republica Moldova, mun.
Chisinau, str.Gradina Botanica,14/3, 0f.307

Telefon: 069527409, 069822963

Cont de decontare:
IBAN: MD28ML000000002251103462
Cod bancar: MOLDMD2X303

Banca: BC “Moldinconbank” S.A.
Sucursala ,,Alba-Iulia”

Adresa postala a bancii: Mun. Chisinau, str.

Alba lulia 77/19
Cod fiscal: 1018600024415
Cod TVA: 0308845

Adresa postala: Republica Moldova,

s. Carbuna r. Ialoveni

Telefon:026865238, 026865236
Cod IBAN:

MDO9TRPDAT319230L10678AE-288400.00
MD90TRPDAT319230L10678AB-250000.00
MD52TRPDAT319230L10678AG -70000.00
TOTAL: 608 400,00 LEI
Banca:MF-Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Adresa postala a bancii: or. laloveni

Cod fiscal:1009601000083

Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2023.09.18 10:13:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cecoi Constantin
Date: 2023.09.18 09:46:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr.l

la Contractul nr. 51
din ' 13 " septembrie 2023

SPECIFICATII TEHNICE

Nr. Denumirea Cod CPV | Specificarea | Specificarea tehnica | Standarte de
lucririlor tehnica deplina| deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
catre
autoritatea
contranctata
1 |Furnizarea, Furnizarea, Executarea lucrérilor
constructia si 452000009 | constructia si privind furnizarea,
punerea in functiune punerea in constructia i punerea
a trei centrale functiune a trei in functiune a trei
fotovoltaice cu o centrale centrale fotovoltaice cu
capacitate de 12,5 fotovoltaice cu 0|0 capacitate de 12,5 kW
kW (capacitate capacitate de (capacitate instalata
instalatd 12,5kW) 12,5 kW 12,5kW) pentru sonda
pentru sonda de (capacitate de pompare a apei
pompare a apei instalata
12,5kW) pentru
sonda de
pompare a apei
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2023.09.18 10:13:48 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed by Cecoi Constantin
Date: 2023.09.18 09:49:45 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.2
la Contractul nr. 51
din ' 13 " septembrie 2023
SPECIFICATII DE PRET

Cantitatea/

Nr. Denumirea Cod CPV \(/l?rl]lljtmc;g Pretul/ Suma totala Cod ECO Caracteristicile | STAS
d/o bunurilor masurs) costul (inclusiv TVA) 0 bunurilor (FroCT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11

Furnizarea, constructia
si punerea 1n functiune
a trei centrale 45200000-9
1 fotovoltaice cu o sistem 608 400,00 |608 400,00 319230
"|capacitate de 12,5 kW ’ ’
(capacitate instalata
12,5kW) pentru sonda
de pompare a apei
608 400.00
Total:
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2023.09.18 10:18:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Cecoi Constantin
Date: 2023.09.18 09:48:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Investitor: Primaria s. Carbuna r. Ialoveni
Executor: ,,ZEPTO” SRL

PROCES-VERBAL .
DE RECEPTIE TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1/1 din 08.12.2023

Privind lucrarea ,,Furnizarea, constructia si punerea in functiune trei centrale
fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW (capacitate instalati 12,5kW) pentru sonda de

pomparea a apei.” 1in cadrul contractului nr. 51 din "13" septembrie 2023 incheiat intre
Primaria s. Carbuna r. laloveni si,,ZEPTO” SRL

1. Comisia de receptie la terminarea lucririlor si-a desfasurat activitatea in intervalul
08.12.2023, fiind formata din:

Presedintele comisiei: Cecoi Constantin, Primar s. Carbuna, r. Ialoveni;

Membrii comisiei : Cauia Iurii - Responsabil tehnic, membrul comisiei;
Soboli Ion — Secretarul CL s. Carbuna, membru comisiei;
Botea Larisa — Contabil Sef's. Carbuna, r. Ialoveni membru comisiei;

Cecoi Nicolaie — Consilier local s. Carbuna, membru comisiei;
2. Au mai participat la receptie:

3. Constatarile comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect si de executare a lucririlor de constructie este complecta.
2) lucrarile au fost executate conform prevederilor proiectului de executie si a Caietului
de sarcini.
4. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

De initiat lucrul comisiei de receptie la obiectivul: »Furnizarea, constructia si
punerea in functiune a trei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW
(capacitate instalati 12,5kW) pentru sonda de pompare a apei”’

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
- Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucririlor,
care au servit drept baza pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate
pozitive;
- modul de indeplinire a conditiilor tehnice din proiect si din Caietul de sarcini pe baza
carora sau executat lucrarile;
- examinarea vizuala si cantitativa a lucrarilor executate;
6. Comisia de receptie recomanda urmaitoarele:
- de receptionat fard observatii
7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul, adresa postala s. Carbuna, r. Ialoveni, destinatia producerii energiei electrice din
surse regenerabile (fotovoltaice) si este compus din urmitoarele:
- Panouri fotovoltaice Jinko JKM565N-72HL4-V - 66 buc.
- Invertor On Grid trifazat HUAWEI SUN2000-12KTLMS5 — 3 buc.
- Panaou de evidenta si distributie — 3 buc.

Valoarea totala a lucririlor executate constituie 608 400,00 Lei.




8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe, a fost incheiat astazi 08.12.2023, in

4 exemplare.

Presedintele comisiei: Cecoi Constantin:

Membirii comisiei : Cauia Iurié 2

3. Au mai participat la receptie:
Reprezentantii executorului: S.R.L. ,ZEPTO”

9. Lucrarea ,, Furnizarea, constructia si punerea in functiune a trei centrale fotovoltaice cu

o capacitate de 12,5 kW (capacitate instalati 12,5kW) pentru sonda de pompare a apei”
este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SRL” ,ZEPTO” — ‘-.s,- s. Carbuna

Administrator Chisca Ion




Anexa nr.1
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr.1/1 din ,,08” decembrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenati a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete

/%‘ S n«f bt e

Primar Responsabil Tehnic

Cauia lurii




Anexa nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr.1/1 din ,,08” decembrie 2023
Lista lucrarilor care nu au fost executate
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Primar Responsabil Tehnic

Cecoi Constantin” g/ ~ &3\
Numele, prcn? i iF , . Al

Cauia lurii
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Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr.1/1 din ,,08” decembrie 2023

/ Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului
A

y 7A

i

L

Primar

Responsabil Tehnic

Cecoi Constantin

Numele, prenumele

Cauia Lurii
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