



ACHIZITII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/253 privind achiziția prin Licitație Publică

24 septembrie 2013

mun. Chișinău

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANȚE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de Licitație Publică nr. 13/00566 din 02 septembrie 2013, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hincești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Anatolie COGUTEAC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată "Vimpex-SV", cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licența de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții", reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație rețele termice interioare din Tabăra militară nr. 142, din mun. Chișinău*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 145 737,86 (o sută patruzeci și cinci mii șapte sute treizeci și șapte lei, 86 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.


3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor în a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Beneficiarul suspendării. Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de



- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va înainta situația lucrărilor efectiv executate, tarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care ar trebui să le revină în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte prezenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după data recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale din punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea dispozițiilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind integrante la prezentul contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă oficială internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi interpretate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data indicată mai sus, fiind valabil până la 31.12.2013.

Articolul 15

RICHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

Ministerul Apărării
Chișinău, șos. Hîncești 84
Ministerul Finanțelor Trezorerie Centrală
EZMD2X

6301

06601001229

093010352992

046-252-015

Anatolie COGUTEAC

Secția financiară

ANTREPRENORUL

„Vimpex-SV” SRL

mun. Chișinău, str. Columna, 135, of.2

BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/d 22511544684

c/f 1003600013189

TVA 0505141

tel. 022-436-029, 079006213

Vsevolod GORCEAG

Contabil



BENEFICIAR:

Departamentul dotări al
Ministerului Apărării

Anexa nr.2

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din „10” ianuarie 2013

Obiectul „**Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3, în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotări al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „10” ianuarie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Tamara JONMER, inginer tehnic secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.


2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprizei:

Vsevolod GORCEAC, director S.R.L. „VIMPEX-SV”

Reprezentantul Instituției de Protecție de Stat:

Petru GUZUN, manager de proiect.



Reprezentantul Comandamentului logistic
locotenent-colonel Alexei CHEBAC, șef secție management infrastructură,
Comandamentul logistic.

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

căpitan Tudor SCLIFOS, locțiitor șef tabără militară (pentru asigurare)-șef
secție;

căpitan Vladimir CRESTIANOV, șef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelilor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOM”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. Lucrările de reparație, inclusiv obiecțiile depistate au fost complet terminate la data de „20” *decembrie* 2013. Observații a comisiei de recepție finală nu sînt. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

VI. Valoarea obiectivului este de 2 060 416,07 (două milioane șaiszeci mii patru sute șaisprezece lei, 07 bani) inclusiv TVA, conform listei-anexe nr. 1.

VII. Cartea tehnică a obiectului a fost completată.

VIII. Pentru lucrările îndeplinite, conform pct. 10.1 al contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013, se stabilește un termen de garanție de bună execuție de la recepția la terminarea lucrărilor **10 (zece) luni**, anexa nr. 2.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:


- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului „Reparația rețelilor termice interioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările de reparație la obiectivul dat;
- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelilor termice.



BENEFICIAR:

Departamentul dotări al
Ministerului Apărării

Anexa nr.1

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1999

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 28 din „09” decembrie 2013

Privind lucrarea „**Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3, cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotări al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „29” noiembrie 2013 – „08” decembrie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel ȚURSOI, șef secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat „IPROCON”
Petrus GUZUN, manager de proiect.



Reprezentantul Comandamentului logistic
locotenent-colonel Alexei CHEBAC, șef secție management infrastructură
Comandamentul logistic.

Reprezentanții Taberei militare nr.142:
căpitan Tudor SCLIFOS, locțiitor șef tabără militară (pentru asigurare)-șef
secție;
căpitan Vladimir CRESTIANOV, șef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOM”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. Lucrările de reparație, inclusiv obiecțiile depistate au fost complet terminate la data de „20” decembrie 2013. Observații a comisiei de recepție finală nu sînt. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

VI. Valoarea obiectivului este de 2 060 416,07 (două milioane șaiszeci mii patru sute șaisprezece lei, 07 bani) inclusiv TVA, conform listei-anexe nr. 1.

VII. Cartea tehnică a obiectului a fost completată.

VIII. Pentru lucrările îndeplinite, conform pct. 10.1 al contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013, se stabilește un termen de garanție de bună execuție de la recepția la terminarea lucrărilor **10 (zece) luni**, anexa nr. 2.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:


- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările de reparație la obiectivul dat;
- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice.



BENEFICIAR:

Departamentul dotări al
Ministerului Apărării

Anexa nr.1

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1999

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 28 din „09” decembrie 2013

Privind lucrarea „**Reparația rețelelor termice exterioare din Tabără militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3, cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotări al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „29” noiembrie 2013 – „08” decembrie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel ȚRSOI, șef secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat „PROCON”
Petru GUZUN, manager de proiect.



Reprezentantul Comandamentului logistic

locotenent-colonel Alexei CHEBAC, șef secție management infrastructură,
Comandamentul logistic.

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

căpitan Tudor SCLIFOS, locțiitor șef tabără militară (pentru asigurare)-șef
secție;

căpitan Vladimir CRESTIANOV, șef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Constatările comisiei de recepție:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE (cu toate modificările și completările intervenite pe parcurs) a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOT”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. În comun cu reprezentantul SA „Termocom” a fost verificat în complex de 72 de ore cu agent termic, privind recepția și punerea în funcțiune a rețelelor termice.

V. Lista obiecțiilor și termenii de înlăturare a lor sunt stipulate în anexă (se anexează). Obiecțiile stipulate în anexă nu împiedică exploatarea normală a obiectivului conform destinației.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:


- a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al obiectivului „Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și se preiau lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142, cu excepția obiecțiilor depistate, care au termenul de înlăturare către „25” decembrie 2013;



- a se întocmi procesul-verbal de recepție finală odată cu înlăturarea obiecțiilor stipulate în anexa nr.1 a prezentului proces - verbal;

- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice. Exploatarea conductelor trebuie să asigure în principal funcționarea la parametri stabiliți, adică presiune, temperatură și debit, (fiind interzisă depășirea acestora), supravegherea funcționării armăturilor, sistemelor de susținere, starea izolației termice,

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 (una) anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, „09” decembrie 2013 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Viorel URSOI

Membrii comisiei:

Tudor LAȘCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR

Reprezentantul Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”

Petru GUZUN

Reprezentantul Comandamentului logistic

Alexei CHEBAC

Reprezenții Taberei militare nr.142:

Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV

8. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142”, este:

TRANSMISĂ
ANTREPRENORULUI



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

(semnătura)



7. Presentul proces-verbal, conținând 3 file și 2 (două) anexe, cu un total 5 file, a fost încheiat astăzi, „10” ianuarie 2013 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei

Viorel URSOI

Membrii comisiei:

Tudor LAȘCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR

Reprezentantul Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC

Reprezentantul Institutului de proiectări de Stat „IPROCOM”

Petru GUZUN

Reprezentantul Comandamentului logistic

Alexei CHEBAC

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV

8. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

(semnătura)

9. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 2 septembrie 2013, este transmisă pentru utilizarea conform destinației și întreținere corectă a obiectivului.

A TRANSMIS:

Departamentul dotări
al Ministerului Apărării

L.Ș.

(semnătura)

A PRIMIT:

Șef tabără militară –
comandant Batalion gard.

L.Ș.

(semnătura)

Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară n 142”, pentru exploatarea ulterioară, este primită:

Șef serviciu cazare
trupe batalion gardă căpitan

Vladimir CRESTIANOV