

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r-nul Florești
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 35 din 19.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Lunga
4. Adresa beneficiarului, s. Lunga, r-nul Florești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 335703,74 exprimată în moneda lei exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 335703,74 _____ 18731 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 335703,74 _____ 18731 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată una luni
 - b) efectiv realizată una luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 14 noiembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2023.06.19 14:49:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Moroşanu Ana
Date: 2022.10.25 13:05:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

2022-0000002078
din 25.10.2022

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.35 privind achiziția prin COP

„19” octombrie 2022

s.Lunga r-l Floresti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1664181850367 din data 26 septembrie 2022, între Primăria Lunga, cu sediul în, s.Lunga r-l Floresti, (denumirea autorității) (localitatea)
telefon: **025045295**, fax: **025045297**, IDNO **1007601007217** reprezentat prin,
primar Burduja Galina în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Romsand-Com”
(numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic)
cu sediul în or. Drochia str. D. Cantemir 100, telefon: **079715893**, fax: _____,
(localitatea)

IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **1032** din „08” decembrie 2020, eliberată de I.P. „Agentia Serviciilor Publice”, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de constructie si echipamentul sanitary, Fabricarea elementelor din beton, ipsos si ciment**, reprezentat prin **Administraror Spinu Roman**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavare din ograda scolii primare din s.Lunga r-nul Floresti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de - luni și **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra

Digitally signed by Spinu Roman
Date: 2022.10.25 09:37:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Burduja Galina
Date: 2022.10.25 08:50:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **335703.74 (Trei sute treizeci și cinci mii șapte sute trei lei 74 bani) lei MD**, inclusiv TVA **55 950.62 (cincizeci și cinci mii noua sute cincizeci și doi lei 62 bani) lei MD**.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-2252, str. D. Cantemir 100, or. Drochia Telefon: 079715893 Cont de decontare BC "Moldincombank" Banca: MOLDMD2X316 Adresa poștală a băncii: SA, filiala Drochia TVA 5200627 Cod IBAN: MD31ML000000002251516143 Cod fiscal: 1010607002825	Adresa poștală: s. Lunga r-I Floresti MD 5028 Telefon: 0250 45295 Cont de decontare: Banca: Min.Fin.TREZORARIA REGIONALA NORD FLORESTI , TREZMD2X Adresa poștală a băncii: mun.Balti str.Stefan cel Mare 14/1 Cod IBAN: MD76TRPDBF311120J11019AC Cod fiscal: 1007601007217

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.25 09:32:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. I

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr .	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de pavare din ogradă școlii primare din s.Lunga r-l Floresti	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini F3,F5,F7	SIA RSAP
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.25 09:33:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de pavare din ograda scolii primare din s.Lunga Floresti	45200000-9	lucrari	1	335 703.74 lei	335 703.74 lei	30 zile conform graficului de executare a lucrarilor
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.25 09:33:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR



**Republica Moldova
Primăria satului Lunga
Raionul Florești**

Investitor: APL LUNGA

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 14 noiembrie 2022**

Privind lucrarea „**Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești**”, din cadrul procedurii COP Nr: **21064427** data publicării **26 septembrie 2022**, cod CPV: **45200000-9** executată la obiectul din mijloacele financiare din Bugetul local în cadrul Contractului de antrepriză nr. 35 din 19 octombrie 2022, încheiat între Primăria satului Lunga, raionul Florești și **SRL ” Romsand-Com”**, înregistrat la Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială Nord cu nr. 2022-0000002078 din 25.10.2022.

1. Obiectul este amplasat pe adresa: teren public a Școlii primare s. Lunga, r-l Florești.

2. Comisia de recepție, instituită prin dispoziția primarului nr. 75 din 14 noiembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 noiembrie 2022, fiind formată din:

Burduja Galina - primarul satului Lunga (președinte al grupului)

Chettraru Oxana – contabil-șef (secretar al grupului)

Membrii grupului de lucru:

Coșciug Mariana – secretar al Consiliului local

Cernei Ecaterina – specialist

Bîșinschi Serghei – specialist

3. Persoane ce au mai participat la recepție:

Spînu Roman - **administrator SRL ” Romsand-Com”**

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De efectuat recepția finală la data de 28 noiembrie 2022.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finisarea lucrărilor prevăzute în Contract.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De efectuat recepția finală la data de 28 noiembrie 2022.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești**” din cadrul procedurii COP Nr: **21064427** data publicării **26 septembrie 2022**, cod CPV: **45200000-9** este amplasat pe adresa: teren public din intravilan, Școala primară s. Lunga, r-l Florești.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 (cinci) file a fost încheiat astăzi 14 noiembrie 2022 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Burduja Galina



Membrii:

Chetraru Oxana

Coșciug Mariana

Cernei Ecaterina

Bîșinschi Serghei



2. Persoane ce au mai participat la recepție:

Spînu Roman, administrator SRL "Romsand-Com"



9. Lucrarea la obiectul „**Lucrări de pavare din ograda școlii primare din s. Lunga, r. Florești**” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"14" noiembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITA:

INVESTITORUL:

"14" noiembrie 2022

(semnătura)



**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

[Large handwritten signature]

Primarul Burduja Galina

Spînu Roman, administrator SRL "Romsand-Com"




Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Primarul Burduja Galina

Spînu Roman, administrator SRL "Romsand-Com"



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.**

[Handwritten signature]

Primarul Burduja Galina

Spînu Roman, administrator SRL " Romsand-Com"



CONTRACT Nr. 06/09/2022

pentru lucrări de pavare

„06” septembrie 2022

or. Drochia
(localitatea)

SRL „Romsand-Com”

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin directorul Spinu Roman denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și SRL Vivident-Grup

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin director - Pșenicinîi Vitalie , denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la Amenajarea prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str. Independenței 28 A, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La solicitarea Cumpărătorului, conform procesului - verbal de executarea lucrărilor și procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

dupa necesitate

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 396806,42 (trei sute nouăzeci și șase mii opt sute șase lei) 42 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar _____
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către Părți.



valabil pînă la “_31_” _decembrie___ 2022__.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL „Romsand-Com”

Adresa: **Or.Drochia, str.D.Cantemir
100**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Moldinconbank, fil.**

Băncii: **Drochia**

Adresa
Băncii: **Or. Drochia**

Cod Bancar: **MOLDMD2X316**

Cont de
decontare: **MD31ML000000002251516143**

Cod fiscal: **1010607002825**

“Beneficiarul”: SRL Vivident-Grup

Adresa: **orașul Drochia, str.Independenței
nr.81, ap.91**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Fincombank SA, fil.Drochia**

Băncii:

Adresa
Băncii: **or.Drochia**

Cod
Bancar: **FTMDMD2X509**

Cont de
decontare: **MD85FT222491600272625498**

Cod fiscal: **1012607003468**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul Fără TVA	Prețul/ costul cu TVA	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lucrări de amenajare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A		1 set	330672,01	396806,42	330672,01	396806,42

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.2 din 29.09.2022

privind lucrări de Amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A în cadrul contractului nr. 06/09/2022 din 06.09.2022 încheiat între SRL VIVIADENT-GRUP și SRL Romsand-com pentru lucrările de Amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.09.2022 fiind formată din:

Președintele comisiei- Pșenicinîi Vitalie

și membrii comisiei:

Pșenicinîi Andrei

Pșenicinîi Vitalie

Levcenco Ruslan – Specialist

2. Au mai participat la recepție:

Roman Spînu

director SRL Romsand-com

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 29.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pșenicnii Vitalie

Membri
Pșenicnii Andrei

Pșenicnii Vitalie

Levcenco Ruslan




9. Lucrarea de amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 28 " 08 2022

L.S.


(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 28 " 08 2022

L.S.


(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 2, din 29.09. 2022

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2, din 29.09. 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 2, din 29.09.2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sint

Investitor

Executant



Digitally signed by Patraşcu Olesea
Date: 2022.11.14 09:59:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 13
privind achiziția prin COP

Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Digitally signed by Solovei Iuliana
Date: 2022.10.31 11:17:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



31.10.2022

s.Vasilcău, rl Soroca

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663318583198 din 04.10.2022– privind achiziționarea **Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl Soroca**, CPV: 45200000-9, între **IP Gimnaziul “Grigore Vieru”**, cu sediul în satul Vasilcău, rl Soroca, MD 3046

(denumirea autorității contractante)

str.Grigore Vieru, telefon: 0230 48 265, IDNO 1013620010479 reprezentat prin director Solovei Iuliana

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL “Romsand-Com”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Drochia, str. D.Cantemir 100 MD 2252,

(localitatea)

telefon: 079715893, fax: __, IDNO 1010607002825 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.1032 din 08.12.2020, eliberată de IP”AGENȚIA SERVICII PUBLICE” Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, pe un termen de nelimitat ani, pentru genurile de activitate pct.4 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment; pct. 5 Lucrări de construcții, reprezentat prin director Spînu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl Soroca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,0 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la

prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 246 302,18 (Două sute patruzeci și șase mii trei sute doi lei 18 bani) lei MD, inclusiv 41050,36 TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-2252, Drochia,
str. D. Cantemir 100
Telefon: 079715893
Cod fiscal: 1010607002825
Banca: BC MOLDINDCONBANK
SA, suc. Drochia
Cod: MOLDMD2X316
IBAN: MD31ML000000002251516143

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-3046, s. Vasilcău, rl Soroca,
str. Grigore Vieru
Telefon: 0230 48265
Cod fiscal: 1013620010479
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD18TRPDAI312120A13868AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director Spînu Roman _____

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.31 11:35:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Director Solovei Iuliana _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul Vasilcău, rl Soroca	45200000-9	Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul Vasilcău, rl Soroca /Caiet de sarcini/	Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul Vasilcău, rl Soroca /Deviz de cheltuieli f. 3,5,7/	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director Spînu Roman _____

Director Solovei Iuliana _____

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.31 11:36:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrările de construcție și modernizare a sistemului de iluminat stradal , s. Vasilcău, rl Soroca	45200000-9	m.p	502,0	490,64	246 302,18	30 zile
	TOTAL				490,64	246 302,18	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director Spînu Roman _____

Director Solovei Iuliana _____

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.31 11:37:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 15 decembrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca, executata la obiectil: Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca, în cadrul contractului: nr.13 din 31 octombrie 2022, pentru lucrările de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată de _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 decembrie 2022**, fiind formată din:

Solovei Iuliana	- Presedonte comisiei /Directorul IP Gimnaziul "G Vieru"/
Golub Feodor	- Membru /Primarul comunei Vasilcau/
Valeriu Iazinschi	- Membru /Responsabil tehnic/
Stela Lupu	- Membru / Contabila IP Gimnaziul " G Vieru"/
Cebotarean Natalia	- Membru / Director adjunct IP Gimnaziul "G Vieru"/

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:
Spinu Roman - **Antreprenor /Directorul SRL " Romsand-Com" /**
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
**Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru",
din com. Vasilcau r-nul Soroca, pot fi receptionate.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
**Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru",
din com. Vasilcau r-nul Soroca, sa fie receptionate si transmise beneficiarului.**

7¹.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: _____, destinația: _____, suprafața la sol: _____,
suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **15 decembrie 2022** în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Solovei Iuliana

/Golub Feodor

Valeriu Iazinschi

Stela Lupu

Cebotarean Natalia

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea: **Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca**, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

15 decembrie 2022

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
15 decembrie 2022



Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 din 15 decembrie 2022

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa
sau incomplete la obiectul:
Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore
Vieru" din com. Vasilcau r-nul Soroca.

Nu sunt

[Signature]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Anexa nr 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 din 15 decembrie 2022

Lista
Licrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul:
Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore
Vieru" din com. Vasilcau r-nul Soroca. .

Nu sunt

[Signature]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Anexa nr 3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 din 15 decembrie 2022

Lista

Licrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul:
Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore
Vieru" din com. Vasilcau r-nul Soroca.

Nu sunt

[Signature]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



CONTRACT Nr. 02/08/2022

pentru lucrări de pavare

„02” august 2022

or. Drochia
(localitatea)

SRL „Romsand-Com”

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin directorul Spinu Roman denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și SC OLEINEAC SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director - Oleineac Inga ,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la Amenajarea prin pavare a terenului aferent morii din satul Mîndic, raionul Drochia denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La solicitarea Cumpărătorului, conform procesului - verbal de executarea lucrărilor și procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

dupa necesitate

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 970259,89 (nouă sute șaptezeci mii două sute cincizeci și nouă lei) 89 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar _____
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind



valabil pînă la “_31_” _decembrie___ 2022__.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:
SRL „Romsand-Com”

Adresa: **Or.Drochia, str.D.Cantemir
100**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Moldinconbank, fil.**

Băncii: **Drochia**

Adresa

Băncii: **Or. Drochia**

Cod Bancar: **MOLDMD2X316**

Cont de
decontare: **MD31ML000000002251516143**

Cod fiscal: **1010607002825**

“Beneficiarul”: SC OLEINEAC SRL

Adresa: **satul Mîndîc, raionul Drochia**

Tel./Fax:

Denumirea **BC ProCreditBank SA**

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: **PRCBMD22**

Cont de
decontare: **MD95PR002251166284001498**

Cod fiscal: **1006607007212**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul Fără TVA	Prețul/ costul cu TVA	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lucrări de pavare a terenului aferent morii din satul Mîndîc, raionul Drochia		1 set	808549,9	970259,89	808549,9	970259,89

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.4 din 07.10.2022

privind lucrări de amenajare prin pavare a terenului aferent morii din satul Mîndîc, raionul Drochia în cadrul contractului nr. 02/08/2022 din 02.08.2022 încheiat între SC OLEINEAC SRL și SRL Romsand-com pentru lucrările de amenajare prin pavare a terenului aferent morii din satul Mîndîc, raionul Drochia

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.10.2022 fiind formată din:
Președintele comisiei- Oleineac Inga și membrii comisiei:
Levcenco Ruslan – Specialist
Oleineac Liviu

2. Au mai participat la recepție:
Roman Spînu director SRL Romsand-com
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 07.10.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Oleineac Inga

Membri

Levcenco Ruslan –

Oleineac Liviu-



9. Lucrarea de amenajare prin pavare a terenului aferent morii din satul Mîndîc, raionul Drochia este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


" _____ 2022



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" _____ 2022



nr. 4, din 07.10 2022

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



nr. 4, din 07.10 2022

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor



Executant



2022 - 000000451

11.03.2022

Contract Nr.31 din 09.03.2022

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției _____
Cod CPV: _____

"09"martie 2022

or. Drochia
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL Romsand-Com</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Spinu Andrian</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria Gribova</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Grozavu Igor</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea lucrari de reabilitarea trotuarilor din s. Gribova
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " ____ " _____ 20 ____.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;
c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. Pin la 01.06.2022

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

295816.23 lei Doua sute nouazeci și cinci mii opt sute saizece lei 23 bani bani MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 15 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii


Adresa poștală: or. Drochia
Telefon:
Cod fiscal:1010607002825
Banca:BC Moldincobank SA
Cod:MOLDMD2X316
IBAN MD31ML000000002251516143

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:r-nu Drochia s. Gribova
Telefon: 0252-32-2-34
Cod fiscal:1007601010714
Banca:Trezoraria de Stat
Cod:MD96TRPDBE312120B11040AB
IBAN TREZMD2X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.24

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrari de reabilitarea trotuarilor s. Gribova	sectore	2	246513.53	295816.23	246513.53	295816.23		312120	
	Total lot 1					246513.53	295816.23			
	Lotul 2									
	TOTAL					246513.53	295816.23			

MD96TRPDBE312120B11040AB-295816.23

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul

Primar

Grozavu Igor



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.1P din 05.05.2022

privind lucrarea „, Lucrări de reabilitare a trotuarelor din s.Gribova “ în cadrul contractului nr.31 încheiat între Primaria s.Gribova r-nul Drochia și SRL „Romsand-Com “ din 09.03.2022.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr. 01**, eliberată de Primaria s.Gribova r-nul Drochia cu valabilitate **de 24 luni** până la **15 martie 2023**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.05.2022, fiind formată din: Președintele comisiei- **Grozavu Igor** - Primar s.Gribova r-nul Drochia și membrii comisiei:

Buga Constantin – secretarul comisiei, specialist în primărie

Pîslar Tatiana – contabil șef

Levcenco Ruslan – responsabil tehnic

Flocosu Igor – administrator Î.M. “Gribova-Service”

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Andrian

Director SRL Romsand-Com

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **3619**, adresa poștală satului Gribova r-nul Drochia 5223,

„, Lucrări de reabilitare a trotuarelor din s.Gribova “

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 05.05.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Grozavu Igor

Buga Constantin

Levcenco Ruslan –

Pislar Tatiana

Flocosu Igor



10. Lucrarea „, Lucrări de construcție a rețelei de apeduct a satului Cuconeștii Noi, r-nul Edineț“
este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"05" 05 2022



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:


"05" 05 2022



nr. 1P, din 05.05.2022

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sunt



Investitor



Executant



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt

Investitor

Executant



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1P, din 05.05.2022

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sunt

Investitor



Executant



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2309564/97

din
от 13.06.2023

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ROMSAND-COM S.R.L.	1010607002825
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
D. Cantemir nr.100	3601-OR.DROCHIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 28.06.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение государственной налоговой службы

Digitally signed by Babii Aurelia

Date: 2023.06.13 16:58:40 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Aurelia BABII

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Sefa Directiei

Digitally signed by Golban Ludmila

Date: 2023.06.13 16:41:58 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Executor:

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Ludmila Golban



Semnătura/Подпись

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.06.2023 ora 16:17:45
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Contract Nr.47
privind achiziția de servicii

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: Reparații capitale ale construcțiilor speciale
"15" 05 2023

s.Sofia
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SRL ROMSAND-COM director Spînu Roman care acționează în baza statut denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> , pe de o parte,	Primaria s.Sofia, reprezentată prin primar dl Magaleas Veaceslav, care acționează în baza statut, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> 1007601007251, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Reparații capitale ale construcțiilor speciale - lucrări de amenajare a pavajului în fața Casei de Cultură s. Sofia, r-n Drochia** denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr. _____ din _____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " ____ " 20 ____.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **293295,82 Două sute nouăzeci și trei mii două sute nouăzeci și cinci lei 82 bani MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **după primirea facturii**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: SRL ROMSAND-COM
Or. Drochia str.D.Cantemir 100
Telefon
Cod fiscal:1010607002825
Banca: BC Moldindconbank SA Drochia
Cod :MOLDMD2X316
IBAN:MD31ML000000002251516143

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:Primaria Sofia
Telefon:025230500
Cod fiscal:1007601007251
Banca:MF-Trezoreria de Stat
Cod:TREZMD2X
IBAN:MD02TRPDBE312120F10566AD-293295,82

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2023.05.16 09:58:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
[adăugați numărul de rânduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]						
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2023.05.16 10:28:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Reparații capitale ale construcțiilor speciale

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/Servicii									
	Lotul 1									
	lucrări de amenajare a pavajului în fața Casei de Cultură s. Sofia, r-n Drochia conform la deviz					244413,18	293295,82		312120	
	Total lot 1					244413,18	293295,82			
	Lotul 2									
	TOTAL									

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2023.05.16 10:53:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul/Beneficiarul

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.1 din 07.06.2023

privind lucrările de amenajare a pavajului în fața casei de cultură din satul Sofia, raionul Drochia în cadrul contractului nr. 47 din 15.05.2023 încheiat între Primaria s.Sofia r-l Drochia și SRL Romsand-com pentru lucrările de amenajare a pavajului în fața casei de cultură din satul Sofia, raionul Drochia.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei- primarul s.Sofia, raionul Drochia – Magaleas Veaceslav

Membrii comisiei:

Fiștic Tatiana –contabil șef

Rusu Vitalie- consilier

Buimistru Oleg- consilier

Palii Raisa – perceptor fiscal

Balan Iurie – specialist în domeniul construcțiilor

3. Au mai participat la recepție:

Roman Spînu

(numele, prenumele)

director SRL Romsand-com .

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 07.06.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Magaleas Veaceslav

Membri
Fiștic Tatiana

Rusu Vitalie

Buimistru Oleg

Palii Raisa

Balan Iurie



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



10. Lucrarea amenajare a pavajului în fața casei de cultură din satul Sofia, raionul Drochia este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"07" 06 2023

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"07" 06 2023



(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 07.06.2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 07.06.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 07.06.2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor



Executant





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Drochia

Republica Moldova, MD-5202

or.Drochia, bd. Independenței, 28/61

Tel.: (373 252) 2-18-12

Data 19.06.2023

Nr. 318

Республика Молдова, MD-5202

г. Дрокия, пр. Индепенденцей, 28/61

Тел.: (373 252) 2-18-12

Beneficiar: Primăria or.Drochia, IDNO 1007601001651

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Drochia**, cu adresa juridică **or.Drochia, str.Independenței 28/61** a fost informată că SRL „Romsand-Com”, IDNO 1010607002825, cu adresa juridică **or.Drochia, str.D.Cantemir 100**, (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. până la data de **20.06.2023** (numită în continuare „ofertă”) pentru executarea de: **Lucrări de amenajare a curților blocurilor locative în conformitate cu Planul de acțiuni pentru anul 2023** conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1685949950575**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Drochia**, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică **or.Drochia, bd.Independenței 28/61**, în persoana **directorului dl Dumea Ruslan**, care activează în baza procurii nr.2-825 din 09.04.2021, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **21 500 MDL (Douăzeci și unu mii cinci sute MDL)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copieii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **20.07.2023** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.