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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 28

privind achizitionarea lucrérilor prin Cererea Ofertelor de Preturi

“17” august 2018 s.Pirita r.Dubdsari

1.  Pairtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie a lucrarilor prin Cererea Ofertelor
de Preturi fird publicare din “15” noiembrie 2017 intre Primdria satului Pirita, cu sediul in
r.Dubisari s.Pirita, str.D.Cantemir 98, telefon (248)46236, fax(248)46238, -
mail:primariapirita@mail.ru, reprezentat prin primar Soltan Turie, in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si S.R.L.”IGOSTAFF CONSTRUCT”, cu sediul in s.Dorofcaia, rl.Dubdsari
telefon:079377991, e-mail:tatarus83@mail.ru inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr.283587 din “23” ianuarie 2014, autorizat pentru activitatea in constructii: licenfa seria AMMII
nr.043560 din “10” februarie 2014, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
Constructiile de cladiri ingineresti, instalafii si refele tehnico-edilitare, reconstructii, (se permit
lucririle conform listei indicate in anexd) reprezentat prin Tatarus Igor, in calitate de de
Antreprenor, pe de alta parte.

¥ 5 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile ,Lucrdri de reparatie capitald la Casa de Culturd
din s.Pirita r.Dubdsari”

Cod CPV: 45453000-7
3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
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Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in
mod corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii i a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructie ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
518403,19 lei (Cinci sute opisprezece mii patru sute trei lei lei 19 bani) MD (inclusiv
TVA).

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale in baza documentelor de
executare a lucrdrilor pe parcursul perioadelor.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirmi ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza s fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitifile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie s prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
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Angajarea fortei de muncé pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentaia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pistreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sé le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitétile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite n contract.
La lucririle la care se fac incerciri, se consider calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se tnscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de
realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
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prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie §i limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de catre beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primate si sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor
in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarca acestor lucrdri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivd §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile de
acces libere, si retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile i lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si
si plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.
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8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrrilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
si examineze si si urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cile de acces rutier si racordurile de cale ferata,

c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de catre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau farad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.
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10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previdzute la art. 2 al prezentului contract este de
3 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucririle fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si plitit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazad pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legdtura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocaté se va fine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei miasuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrérii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
rispunzitor pentru informatile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor catre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradérii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si
a apei si sd Indeparteze zapada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotairiri ale autoritatilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.

Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,5
% din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
consideri ca fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract..
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Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti raspundere materiald in valoare de 0,1%
din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,5% din suma
totald a prezentului contract.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

i<,

13.1

132

133

13.4.

130,

13.6.

137

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o instiintare prealabili a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri
de catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de
partea a cdrei culpi a fost dovediti.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datorita
unor conjuncturi economice fi este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intr3 in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fir3 si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;
d)  Antreprenorul general nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativa
a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale



14.1. Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
a. Scrisoare de acceptare

! b. prezentul formular de contract completat §i semnat;
; c. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
l d. caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
L e. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
: anexate.
{ f.  Plansele (partea desenatd a proiectului tehnic);
g. Tabelele cu informatii suplimentare

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizifii Publice Si, dupd caz , de cétre Trezoreria
teritoriald a Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 20207 <

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al ambelor pirti si este semnat astizi,

“17” august 2020 . / ¢

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

»ANTREPRENOR”: Autoritatea contractanta Primdria satului
S.R.L.”IGOSTAFF CONSTRUCT” Pirita
Adresa: s.Pirita r.Dubésari Adresa: | str.D.Cantemir 98, s.Pirita, r.Dubasari
Tel/fax: 079377991 Tel/fax: | (248)46-236/46-120
Denumirea | B.C.”EXIMBANK”S.A. fil. ir‘e)z"“m MEF-TR Centru
Bancii: Nr.7 Bt Or.Chisindu str.Pugkin,44
Adresa Adresa
postald a postald a
bancii: béncii:
Cod Bancar: | EXMMMD22420 ol
Bancar:
Cod IBAN: | MD31EX0000002251654848MD I%fN' MD73TRPDBK311120A05552AC
Cod fiscal: 1014600001827 fC"d : 1007601008432
iscal:

16. Semnaéturile partllor
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL ,,IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea )
Investitor Primaria s. Pirita
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie capitala la
Casa de cultura din s. Pirita r-nul
Dubasari
Valoarea lucrarilor executate
64 223,04 lei
Proces - verbal
de receptie g lucrarilor executate
pe %ﬁ%t an 2018
Pret Valoare
Nr Simbol ; : p inclusiv inclusiv salariu
o5 S Denumire lucrari U.M. Cantitate s'alariu (ool $xeal6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
| 2 3 4 S 6 i
1. Lucrari de reparatie etajul
2
L.1. Lucrari de reparatie
[ etajul 2 incaperea nr.88
1 Destaceri de tencuicli = i
; ; R s : 190107 063
RpCJ3SA lnt.erl().arc Sau er,erloare m2 67,000 =
driscuite la pereti sau tavane 11,332 759,238
S Ldider h-om 8.040 41.97 337.439
23100800199 1 Muncitor deservire CM h-om 10.050 41,97 421,799
4100111862028 Apa pentru mortare si betoane m3 3,350 0,00 0,000
29221(;1300067 i\(f)lalcsalt'efx)fereastra de 0,0015 MN e 0.670 18.50 12.395
2 Reparatii de tencuieli |
interioare, de 2 cm grosime,
driscuite, executate la pereti
sau stilpi, pe suprafete plane,
din zidarie de caramida sau
blocuri mici de beton, cu 79,311 5 313,823
RpCI04AT | mortar de ciment-var marca m2 67,000 i e i
: e 54,981 3 683,707
25 T, pentru sprit si mortar
de var-ciment marca 10 T,
pentru grund si stratul
vizibil, pentru lucrari noi
(refaceri totale)
12205001 . : el
SO e Tencuitor h-om 67,670 41,97 2.840.110
PUNENIR 1 dteitor deservive CM h-om 20,100 4197 843,597
26641021010 | Mortar var-ciment M o
00 25-T(pt.informatie) m3 _~L(£72*¥_ s __0_00 - 0.000




1 2 3 4 6 7

Beneficiu de deviz 1,00 % 24,891

0,000
2514,014

882,545

Total proces-verbal:
Total lei 53 519,20
TVA 20,00 % 10 703,84
64 223,04
TOTAL: 25 540,19
INTOCMIT: APROBAT:
. ' o 4&
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor F uw,aéwg i g U
. dothtar
(denumirea) (denumirea)
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