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rivind executarea lucririlor

“15” august 2021 mun. Straseni

PARTILE CONTRACTANTE

Uniunea Cooperativelor de Consum URECOOP din Straseni, cod fiscal 1003600090108, cu adresa
Juridica in mun. Strageni, str. Morii 6, reprezentatd prin Presedinte, Grosu Vasile in calitate de
»Beneficiar”, si S.R.L. ,,Master-Construct”, cod fiscal 1019600004236, cu adresa juridici in s.

Zubresti, Strageni, in persoana Directorului Teclenco Stefan, in calitate de ,,Antreprenor”,

in continuare fiind numite impreuna Parti, au convenit asupra fiecarui termen, precum s§i asupra

continutului in ansamblu al prezentului contract de executarea a lucririlor.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligi si execute lucririle de termoizolare a Sasadei (etapa a II)
imobilului amplasat in mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 119, nr. cadastral: 8001112.022.01 , In
conformitate cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice
in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de 45 de zile dupd primirea ordinului de incepere a
execufiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungiti daca constrngerea activitatii se datoreaza urmaitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. in cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti din
ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporti pe timpul suspendarii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrrilor cu buni diligenta.
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La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sant mdeplmxt&.ébndﬁ;\‘rle««-.
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de receptie, solicitind acceptarea lucrrilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA \(\35
(A0Y2,

N 4\ '?“-’ f\
3.1 Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract constituie 192-899;-92lei ( um tsut3.
noudzeci si doud mii optsute nouzeci si noud, 92 lei), inclusiv TVA, conform devizelor anexate si_
aprobate.

1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de S zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor anuale
estimate 1n contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sant in litigiu va fi platitd imediat.

1.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate

conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

S. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

5.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului general in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucririlor publice.

5.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

5.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

5.4 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta 1si asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

5.5 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sd retind Antreprenorului general garantia pentru oferti.

5.6 Antreprenorul general garanteaza ci, la data recepiiei, lucrarea executatd are calitifile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
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sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

5.7 La lucririle la care se fac incercari, se considera calitatea probei indepliniti atita timp cét rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

5.8 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele i documentatia de executie pentru examinare si si i
se dea toate ldamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

5.9 Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

5.10Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sant nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

5.11Ridicarile de teren, trasdrile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.

5.12 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

5.13Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s3 dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricérei lucréri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

5.141n cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar 1n legatura cu faptul neexecutarii.

5.15In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

5.161n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sant necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

5.17Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, si

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



6. FORTA DE MUNCA

6.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii

forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

7. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

7.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la

diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucririlor.

7.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

7.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sant
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

7.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

7.5 Lucrérile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

8.1
8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.3

9.6

9.7

8. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 2 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislaia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si rispunda
solidar fafd de autoritate contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai daci Antreprenorul general I-a
instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie s asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucririi datoriti actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze
zdpada si gheata.
Daci nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
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9.8

9.9

9.10

9.11

10.1

11.2

11.3
11.4

11.5

11.6

caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacid pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despédgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sant imputabile uneia dintre partile contractante,

atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Daca intérzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabili
va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% din valoarea lucrarilor
rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanti in momentul
in care partea inculpi a intrat in intarziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a carei culpi a fost
dovedita.

11. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

* Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

* Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.



11.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia cantitativi si calitativd a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

12. DISPOZITII FINALE

12.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Devizul de cheltuieli;

12.2° Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

12.3 in cazurile in care apar ambiguitai sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semndturi de citre una dintre parti.

12.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia finald a
lucrarilor.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

BENEFICIARUL: ANTREPRENORUL GENERAL;:
»Uniunea Cooperativelor de Consum URECOOP “Master-Construct” S.R.L.
din Striseni”
Adresa postala:mun. Striseni, str. Morii 6 Adresa postala:s. Zubresti, Striseni
Telefon: 069161929 Telefon: 068595954
Cod fiscal: 1003600090108 Cod fiscal: 1019600004236
Banca: Banca: BC VICTORIABANK SA, S23 Strasen
Cod: Cod:VICBMD2X473
IBAN: IBAN: MD52V1022242300000095MDL

Cod TVA: 8601091
Email: master-construct2019@mail.ru

14. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:
BENEFICIARUL:

“Master-Construct” S.R.L.

Teclenco Stefan é;@/

L.S.

»Uniunea Cooperativelor de Consum URECOOP
din Straseni”

Grosu Vasile




WinCmcla

Formular intcrdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuaric 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor
Investitor
(denumirea )
Obiect Lucrari de termoizolare a fatadei
Valoarea lucrarilor executate 175 078,73 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20
Pret Valoare
Nr Simbol . ) . inclusiv inclusiv salariu
-y norme Denumire lucrari U.M. Cantitate s'allariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 U
1. Lucrari de demontare
1 Destaceri de tencuieli o 10.10 1817.10
p exterioare la fasad 9.72 | 749.60
2 Transporturi cu mijloace . 206,18
RpCU09A manuz'ile cu roaba pe ; 22,000 ’ ’
pneur] 34,20 752,40
3 Incarcarea in auto a 22,000 39,96 879,12
TsH92B 1 S i t ’
S deseurilor de constructie 39.96 879.12
4 Transportarea deseurilor 550600 557 1 260,00
TsIS0A10 | cu autobasculanta la t ’ P 500
distanta de 10 km ’ ’
Total capitol: 5162,40
Inclusiv salariu 3 381,12
2. Termoizolare fatada
5 Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu
Lpssp | fixare rigidaa . 52,000 183,22 973534
termoizolantului), 37,11 1 929,60
suprafata peretilor

neteda: cu placi de

pobsar en b—SOmm (norma




1 2 ‘ 3 4 S 6 7
consum tink - 3.3 kg/m2)
8 Aplicarea manuala a
i " 16,40 295,15
CN54B grundulm Betonocqntact 2 18,000
Intr-un strat, la pereti 4,32 77,76
exteriori la fatade
9 Placaj.dm Placute de ' 15000 140,05 2 520.86
CI22B ceramica fixate de adeziv m2 ' — —_—
5,
(amestec uscat), la soclu il V080520
10 Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete 180,000 107.25 19 304,86
CB14A verticale, cu imobilizarea m2 ’ 700 ., =
schelei timp de 25 zile ’ s60,0
(200 ore)
Total capitol: 76 885,08
Inclusiv salariu 21 202,56
3. Lucrari diverse
11 Streasina infundataj fara f 75000 362,53 37 189.43
CE3IC console aparente, din tabla m2 a i T iasaso
profilata (Sandrama) ’ ’
12 Sistem§ de jgheabur.i tip 55060 22841 5710,35
CE20A brass din tabla protejata m '
. : . = 17,30 432,45
anticoroziv diam.150 mm
13 Sisteme de burlane [lp 18.000 215.87 3 885.58
CE22A brass din tabla protejata m ' T e T——===
. ; p : 20,18 363,26
anticoroziv diam. 120 mm
Total capitol: 36 785,36
Inclusiv salariu 5 180,51
Total lei 118 832,84
Asigurarea sociala 24,00 % 7 143,41
Cheltuieli de transport 7,00 % 5180,65
Total - 100,00 + 131 156,90
Cheltuieli de regie 8.00 % 10 492,55
Total o 100,00 + 141 649,45
Beneficiul de deviz 3,00 % 4 249,49
Total 100,00 + 145 898,94
TVA 20,00 % 29 179,79
175 078,73
TOTAL proces-verbal; -
Inclusiv salariu 29 764,19
INTOCMIT: APROBAT:
{reprenor) Investitor

O3 .
L v &

2\ o '/g/
L%, (w,»\ A .
SN 7 Yoo C0A736 7 e - - : |
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