
 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, 
MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12 

 

        La solicitarea ADR Sud nr. 19 din 02 februarie 2023 vă prezint următoarele acte 

confirmative, informații și explicații: 

Contractele similare executate în ultimii 5 ani: 

1. Construcția sistemei de canalizare și stației de epurare în s.Palanca, r-nul Ștefan 

Vodă.  

Contractul nr.41 din 13.09.2018 în valoare de 205709,49 lei, 1,1% de la valoarea 

lucrărilor de construcție montaj supravegheate. 

Contractul s-a reziliat unilateral de către responsabilul tehnic din motivele menționate în 

următoarele acte care se anexează: 

 Prescripția nr. 01/21din 06 decembrie 2021 (2 file) 

 Răspunsul antreprenorului SRL Uralis nr.80 din 07 decembrie 2021 la prescripția nr. 

01/21 din 06 decembrie 2021 

 Notificare de reziliere a contractului nr. 02/21 din 13 decembrie 2021 (2 file) 

 

2. Reţele magistrale de canalizare şi staţia de epurare din s.Işnovăţ, r-nul Criuleni. 

Se prezintă procesul verbal de recepție finală din 01 februarie 2022. 

 

3. Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseştii Noi (etapa II) şi reţelele de 

canalizare pentru or.Ialoveni. 

Contractul nr.21/6 din 11.07.2017 în valoare de 69549,23 lei, 0,39 % de la valoarea 

lucrărilor de construcție montaj supravegheate. 

Lucrările s-au finalizat conform prevederilor contractelor de antrepriză și supraveghere 

tehnică însă obiectul nu se recepționează din nedorința beneficiarului Consiliul raional 

Ialoveni. 

Informație mai detailată puteți obține de la investitor, ADR Centru. 

 

4. Construcţia sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian şi modernizarea 

staţiei de epurare din or.Căuşeni (etapa I). 

Lucrările s-au finalizat conform prevederilor contractelor de antrepriză și supraveghere 

tehnică. Toată informația este la ADR Sud. 

 

5. Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana și 

Negrea, r-nul Hîncești. 

Contractul nr.20/6 din 18.11.2016 în valoare de 196110,83 lei, 0,95 % de la valoarea 

lucrărilor de construcție montaj supravegheate. 

Inițial executarea lucrărilor s-a executat de către antreprenorul contractat SRL „Comalion 

LCA” care a abandonat obiectul nejustificat. firma  Lucrările a 

Lucrările s-au finalizat integral conform prevederilor documentației de proiect și 

contractului de supraveghere tehnică de către agentul economic SRL „Izodromgaz” 

conform contractului pentru lucrările neexecutate de antreprenorul inițial. 



Informație mai detailată puteți obține de la investitor, ADR Centru. 

Se prezintă procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15 din 04 ianuarie  

2023. 

 

Justificarea prețului la ofertă 

        Prețul la ofertă în valoare de 111.569,25 fără TVA prezentat de ÎI „Clipa Simion” 

este suficient pentru prestarea calitativă, conform cerinților din anunțul de participare, a 

serviciilor de supravegere tehnică la obiectul „Construcția apeductelor magistrale Iargara 

– Borogani, Iargara – Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, 

Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova”. REPETAT. 

        Valoarea ofertei prezentate este calculată din cheltuielele pentru: 

1. Transport la deplasarea responsabilului tehnic la obiect cu automobilul Toyota 

avensis, motorină, capacitatea 2231, consumul combustibilului 7,2 l/100km.   

8 luni x 30 zile : 7 zile x 2 ori pe săptămînă x 132 km x 2 : 100 x 7,2 l/km x 25 lei/l 

= ~ 32585 lei. 

2. Deservirea automobilului = ~ 5000 lei. 

3. Onorariul responsabilului tehnic și alte cheltuieli = ~ 73000 lei. 

 

Consider că justificarea valorilor anormale ale ofertelor se solicită în scopul evitării 

riscului de imposibilitatea ofertantului de a executa contractul din insuficiența 

surselor financiare. 

 

Țin să accentuiez că ÎI „Clipa Simion” pe tot parcursul activiății sale are venituri 

anuale nu mai puțin de 200 mii lei anual (se prezintă rapoartele financiare pentru anii 

2019, 2020 și 2021), nu duce lipsă de surse financiare și are capacitatea să presteze 

servicii calitative cu oferte avantajoase și mai puțin avantajoase. 

 

Disponibilitatea responsabilului tehnic Chiurcciu Mihail pentru executarea 

viitorului contract 

 
        Se prezintă declarația responsabilului tehnic Chiurcciu Mihail 

 

Semnat:  

Nume:               Clipa Simion  

În calitate de:   Administratorul Întreprinzătorului Individual „Clipa Simion”  

Ofertantul:       Întreprinzătorul Individual „Clipa Simion”  

Adresa:            MD-4201, str.Valea Verde, 56, ap. (of) 2, or. Ștefan Vodă, R.Moldova  

Data:               07 februarie  2023 
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