

## Polimer Gaz Construcții S.R.L.

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare” în cadrul proiectului sau executat „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași” și „Extinderea Stației de epurare prin proiectarea a două reactoare și un sistem de deshidratare a nămolului din or. Călărași”.

2. Numărul și data contractului nr. 5/8 din 26-08-2022 – se anexează

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Nișcani, Consiliul Raional Călărași, Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru

4. Adresa beneficiarului s. Nișcani, r-ul Călărași și or. Călărași

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului )

31 691 533,64 MDL

b) executată

(la data finalizării contractului)

35 549 823.85 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 24 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul XXXXXXXXXX

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 14.12.2023, nr.03 din 30.12.2024 se anexează

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte XXXXXXXXXX

Data completării: Data semnăturii electronice

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Sergiu Gaidău

Funcția în cadrul firmei: Șef secția comerț

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.5/8 privind achiziția prin Licitație deschisă

„\_\_\_\_\_” august 2022

or. Ialoveni  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647932419889 din data 12 aprilie 2022, între **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel TROFIN** – director ADR Centru, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Consiliul raional Călărași**, cu sediul în or. Călărași, str. Biruinței, nr. 1, tel/fax: 0244-2 20 58, e-mail: consiliu@calarasi.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601009886, reprezentată prin **Ștefan BOLEA** – președinte, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și Asocieria **”Polimer Gaz Construcții” S.R.L. (lider al Asocierii) & ”Izodrom Gaz” S.R.L. (Asociat)**, reprezentat prin Liderul Asocierii cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: (22) 411264,, 411277 E-mail: pgconstructii@mail.ru, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600040564, autorizat pentru activitatea în construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești, construcții civile: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.17166 din 09.09.2021, eliberată de I.P. ”A.S.P.”, reprezentat prin dl **Alexandru CIOCAN**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”, Cod: C331027C*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **24 (douăzeci și patru) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul/Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul/Beneficiarul, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul/Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **31 691 533.64 MDL (Treizeci și unu milioane șase sute nouăzeci și unu mii cinci sute treizeci și trei lei 64 bani)**, inclusiv TVA **5 281 922.27 lei MDL.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 30 de zile după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul/Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul, Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreat de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.
- 4.11. Autoritatea contractantă - Co-investitorul, eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În

cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează *cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.*

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Co-investitorului poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Co-investitor în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu execuția lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul/Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul/Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Contractul de Garanție de bună execuție;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, " " august 2022.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

## II. PARTEA SPECIALĂ

14.1. Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform capitolul II al Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**Lideul Asocierii – Polimer Gaz  
Construcții S.R.L.**

Adresa poștală: m. Chișinău,  
str. Varnița, 18  
Telefon: (22) 411264  
Cod fiscal: 1002600040564  
Banca: BC' MAIB' SA  
sucursala "Petru Movilă"  
Cod: AGRNMD2X723  
IBAN: MD10AG000002251108011841

#### CO-INVESTITORUL:

**Agencia de Dezvoltare Regională  
Centru**

Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni,  
str. Alexandru cel Bun, nr. 33  
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35  
Cod fiscal: 1009601000289  
Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională  
Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

#### BENEFICIARUL:

**Consiliul raional Călărași**

Adresa poștală: MD-3401 R.M or. Hâncești,  
str. Mihalcea Hîncu, nr. 126  
Telefon: 0269-22 0 58  
Cod fiscal: 1003601006407

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

  
Alexandru Ciocan

L.Ș.

CO-INVESTITOR:

  
Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:

  
Ștefan Bolea




Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 5/8  
din „\_\_\_” august 2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
I	<b>Lotul I: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”</b>				
1.1	Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare	45200000-9	Conform Formularului de deviz nr. 1- Lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23)	Conform ofertei (Devizele - ofertă, Formularele nr.3, 5 și 7	
	<b>TOTAL</b>				

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

  
Alexandru Ciocan

L.Ș.

CO-INVESTITOR:

  
Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:

  
Stefan Bolea

L.Ș.



Anexa nr. 2  
la Contractul nr.5/8  
din “\_\_\_” august 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<b>Lotul I: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”</b>						
1.1	Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare	45200000-9	lucrare	1	26 409 611,37	31 691 533.64	24 luni
	<b>TOTAL</b>	x	x	x	26 409 611,37	31 691 533.64	x

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Alexandru Ciocan

L.Ș.

CO-INVESTITOR

Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:

Ștefan Bolea

L.Ș.



**ACORD ADIŢIONAL Nr.5/30**  
la contractul Nr. 5/8 din "26" august 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "13" ianuarie 2024, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, în persoana directorului – **Ion Pînzari**, Consiliul raional Călăraşi, în persoana preşedintelui – **Nicolae Draganel** şi Asocieria "**Polimer Gaz Construcţii**" S.R.L. (**lider al Asocierii**) & "**Izodrom Gaz**" S.R.L. (**Asociat**), în persoana directorului – **Alexandru Ciocan**, în scopul modificării Contractului Nr.5/8 din "05" mai 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1647932419889](#) din 12 aprilie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr.5/25 din 12 septembrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul nr.5/8 din 26 august 2022 se aplică următoarele modificări:

1. La punctul 3.1 sintagma "**35 593 923.55 MDL (Treizeci şi cinci milioane cinci sute nouăzeci şi trei mii nouă sute douăzeci şi trei lei 55 bani)**", inclusiv TVA **5 932 320.59 lei MDL**" se substituie cu sintagma "**35 549 823.85 MDL (Treizeci şi cinci milioane cinci sute patruzeci şi nouă mii opt sute douăzeci şi trei lei 85 bani)**", inclusiv TVA **5 924 970.64 lei MDL**";
2. La Anexa nr.2 a Contractului sumele "29 661 602.95" şi "**35 593 923.55**" se substituie cu sumele "29,624,853.20" şi "**35 549 823.85**".

**" OPERATOR ECONOMIC":**  
**S.C. Polimer Gaz Construcţii S.R.L.**

Digitally signed by Ciocan Alexandru  
Date: 2025.01.15 09:03:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



**" BENEFICIAR":**  
**Consiliul raional Călăraşi**

**"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":**  
**Agencia de Dezvoltare Regională Centru**

Digitally signed by Pînzari Ion  
Date: 2025.01.15 09:35:41 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



L.Ş. Digitally signed by Draganel Nicolae  
Date: 2025.01.13 17:41:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 2 din 14.12.2023**

privind lucrările pe obiectul 17/20 -A -PG „Rețele de canalizare în satul Nișcani,raionul Călărași, executată în cadrul proiectului ”„**Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni ,prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare** „ în baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 și acordurilor adiționale 5/13 din data 05.05.2023 și 5/17din data 05.07.2023 încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Călărași și asocierea SRL „Polimer Gaz Construcții ”- lider , si SRL„Izodrom Gaz – asociat pentru executarea lucrărilor de construcție, inclusiv;

- Stația de pompare a apelor uzate nr. 4.
- Stația de pompare a apelor uzate nr. 5.
- Rețea de canalizare gravitațională - 3 052 metri.
- Rețea de canalizare sub presiune - 1 420 metri .
- Generator Diesel 50 KW - una bucată.
- Generator Diesel , 20 KW - una bucată.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01. din 13.09.2023, eliberată de Primăria satului Nișcani, r.Călărași

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **14. 12. 2023 - 14 .12. 2023** fiind formată din:

***Președintele comisiei:***

Nicolae Draganel– președintele raionului Călărași.

***Secretarul comisiei:***

Mihail Zumbrean – responsabil tehnic; SC„Sigma Engineering ,,

***Membrii comisiei:***

Natalia Eremia – director interimar ADR Centru  
Oleg Secrieru – șef SMIP, ADR Centru  
Petru Sorici - Primar s. Nișcani r. Călărași  
Evghenii Tihonov - șef Direcție economie CR Călărași.  
Alexandru Marian – șef interimar Direcția construcții CR Călărași  
Gheorghe Stratan - director I.M. Gospodăria Comunal-Locativă Călărași  
Vasile Pușcaș – specialist atestat în domeniul construcției sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

3. Invitați la recepție:

Maria Luchian – specialist secția MIP, ADR Centru  
Alexandru Ciocan - director SRL „Polimer Gaz Construcții,,  
Petru Corjan - diriginte de șantier  
Constantin Roșca - Autorul de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
Recepționarea la terminarea lucrărilor .

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Respectarea proiectului, caietului de sarcini si actelor normative.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Recepția la terminarea lucrărilor a rețelilor de canalizare menționate

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral fară numar cadastral, adresa poștală Satul Nișcani,r. Călărași , destinația rețele edilitare compus din următoarele construcții: Stația de pompare nr.4, Stația de pompare nr .5 , Rețele de canalizare gravitațională -3052 m.,Rețele de canalizare sub presiune - 1 420 m. Generator Diesel 50 KW, Generator Diesel - 20 KW

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14.12.2023 în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Draganel Nicolae  
Date: 2023.12.28 13:40:45 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Președintele comisiei**  
Nicolae Draganel

Digitally signed by Zumbrean Mihail  
Date: 2023.12.27 14:48:36 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Secretarul comisiei**  
Mihail Zumbrean

Digitally signed by Eremia Natalia  
Date: 2024.01.03 17:03:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Membrii comisiei**  
Natalia Eremia

Digitally signed by Secrieru Oleg  
Date: 2023.12.28 13:31:19 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Oleg Secrieru

Digitally signed by Tihonov Evghenii  
Date: 2023.12.27 21:54:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Petru Sorici  
Evghenii Tihonov

Digitally signed by Sorici Petru  
Date: 2023.12.26 09:35:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Alexandru Marian

Digitally signed by Pușcaș Vasile  
Date: 2023.12.26 12:31:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Gheorghe Stratan  
Vasile Pușcaș

Digitally signed by Pușcaș Vasile  
Date: 2023.12.26 12:31:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Marian Alexandru  
Date: 2023.12.28 11:49:19 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

10. Lucrarea „Rețele de canalizare în satul Nișcani,raionul Călărași” – este

Digitally signed by Ciocan Alexandru  
Date: 2023.12.28 14:51:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

" 14 "decembrie 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
INVESTITORUL:

" 14 "decembrie 2023

Digitally signed by Eremia Natalia  
Date: 2024.01.03 17:03:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL:

" 14 "decembrie 2023

Digitally signed by Draganel Nicolae  
Date: 2023.12.28 14:26:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)









**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 03 din 30.12.2024**

privind lucrarea *Extinderea Stației de epurare prin proiectarea a două reactoare și un sistem de deshidratare a nămolului din or. Călărași*, executată în cadrul proiectului **”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”**, în cadrul contractului de antrepriză Nr.5/8 din 26.08.2022 încheiat între:

- **co-investitor** Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun nr.33,

- **antreprenor** asocierea ”Polimer Gaz Construcții” SRL & Izodrom Gaz SRL, cu sediul mun. Chișinău str. Varnița 18,

- **beneficiar** Consiliul Raional Călărași, cu sediul în or. Călărași str. Biruinței nr.1.

**1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26**, eliberată de Primăria orașului Călărași la data 09.09.2022, cu valabilitate până la 24 luni.

**2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea** în intervalul de la 30.12.2024 până la data ultimei semnături, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

1. Nicolae Draganel - președinte al raionului Călărași

**Secretarul comisiei:**

2. Mihail Zumbrean – responsabil tehnic, „Sigma Engineering” S.R.L.

**Membrii comisiei:**

3. Oleg Secieru – șef SMIP, ADR Centru;
4. Victor Ambroci – primar or.Călărași;
5. Ilie Corobcă – specialist atestat cu activități în construcție;
6. Vasile Pușcaș – specialist atestat cu activități în construcție.

**3. Au mai participat la recepție:**

1. Ion Pînzari – Director ADR Centru,
2. Alexandru Ciocan – Administrator „Polimer Gaz Construcții” SRL
3. Evgheni Tihonov – manager de proiect, șef Direcția Economie CR Călărași,
4. Alexandru Marian – șef secția Construcții CR Călărași;
5. Maria Luchian – Specialist SMIP ADR Centru.

**4. Constatările comisiei de recepție:**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Înaintarea obiectului pentru recepție la terminarea lucrărilor

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

- Examinarea documentației tehnice și de proiect, precum și a construcției și instalației de facto.

- Constatarea respectării documentației de proiect, a caietului de sarcini și documentelor normative în vigoare.

## 7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

## 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 2501216.477, adresa poștală - , destinația: încăpere auxiliară (clădire cu destinație comunală) și construcție accesorie (bazin), compus din următoarele construcții: 2501216.477.01, clădire cu destinație comunală: suprafața la sol: 51,3 m<sup>2</sup>, suprafața totală interioară, 40,5 m<sup>2</sup>, numărul de nivele 1; 2501216.477.02, construcție accesorie (bazin): suprafața la sol: 51,5 m<sup>2</sup>, numărul de nivele 1; conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 30.12.2024.

## 9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

### Comisia de recepție:

<b>Președintele comisiei</b> <b>Nicolae Draganel</b> Digitally signed by Draganel Nicolae Date: 2025.01.14 09:00:54 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	<b>Membru comisiei</b> <b>Victor Ambroci</b> Digitally signed by Ambroci Victor Date: 2025.01.14 15:29:40 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ
<b>Secretarul comisiei</b> <b>Mihail Zumbrean</b> Digitally signed by Zumbrean Mihail Date: 2025.01.13 13:19:19 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	<b>Membru comisiei</b> <b>Ilie Corobcă</b> Digitally signed by Corobcă Ilie Date: 2024.12.22 06:46:36 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ
<b>Membru comisiei</b> <b>Oleg Secieru</b> Digitally signed by Secieru Oleg Date: 2025.01.14 08:23:03 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	<b>Membru comisiei</b> <b>Vasile Pușcaș</b> Digitally signed by Pușcașu Vasile Date: 2025.01.14 15:01:17 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ

10. **Lucrarea** *Extinderea Stației de epurare prin proiectarea a două reactoare și un sistem de deshidratare a nămolului din or. Călărași este:*

TRANSMISĂ  
EXECUTANTUL:  
la data semnării PV

PRIMITĂ  
INVESTITORUL:  
la data semnării PV

PRIMITĂ  
BENEFICIAR:  
la data semnării PV

Digitally signed by Ciocan Alexandru  
Date: 2025.01.15 08:54:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.

(semnătura)

Digitally signed by Pînzari Ion  
Date: 2025.01.15 09:09:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

Digitally signed by Draganel Nicolae  
Date: 2025.01.14 09:01:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.

(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**

---

**Nu se aplică.**

**SEMNAT:**

**Președintele comisiei**

Digitally signed by Draganel Nicolae  
Date: 2025.01.10 10:54:10 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Nicolae Draganel**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Zumbrea Mihail  
Date: 2025.01.06 18:43:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Mihail Zumbrea**

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**

---

**Toate lucrările au fost executate.**

**SEMNAT:**

**Președintele comisiei**

Digitally signed by Draganel Nicolae  
Date: 2025.01.10 10:54:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Nicolae Draganel**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Zumbrean Mihail  
Date: 2025.01.06 18:45:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Mihail Zumbrean**

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.**

---

**Lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului.**

**SEM NAT:**

**Președintele comisiei**

Digitally signed by Draganel Nicolae  
Date: 2025.01.10 10:55:09 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Nicolae Draganel**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Zumbrean Mihail  
Date: 2025.01.06 18:45:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Mihail Zumbrean**



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

## ACT DE INSPECTARE

nr. 19/15524 /24 din 30.12.2024

**1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fata locului:**

1. Mitrea Constantin – inspector principal al Direcției STCDATUCC

Examinarea s-a executat în prezența:

1. Draganel Nicolae – președintele al raionului Călărași.

2. Corjan Petrea – diriginte de șantier atestat.

3. Membrii comisiei de recepție formată prin ordinul al ADR Centru cu nr. 36 din 17.12.2024.

**2. Temeiul efectuării inspectării (petiție, demers, solicitare, etc)** Demersul președintelui raionului Călărași nr. 520 din 17.12.2024 cu solicitarea participării la comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Extinderea stației de epurare prin proiectarea a două reactoare cu capacitatea 350 m.c. și un sistem de deshidratare nămol în or. Călărași”, înregistrat la INST cu nr. 15524/24 din 18.12.2024.

**3. Domeniul de activitate cercertat:** Construcții și Urbanism

**4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** obiectivul Extinderea stației de epurare prin proiectarea a două reactoare cu capacitatea 350 m.c. și un sistem de deshidratare nămol în or. Călărași. Autorizația de Construire nr. 26 din 09.09.2022

**5. Timpul efectuării inspectării (data, ora) :** 30.12.2024, ora 10,00

**6. Beneficiar/Investitor/Proprietar** Consiliul raional Călărași cu susținerea ADR Centru. RT – Zumbrean Mihail, certif. nr. 0162.

**7. Antreprenor/Subantreprenor:** SRL ”Polimer Gaz Construcții” în cadrul contractului nr. 5/8 din 26.08.2022. DȘ – Corjan Petru, certif. nr. 0296.

**8. Proiectant:** ”Apcan Proiect” SRL, proiectant Vîrlan Vasile, certif. P-2020, nr. 0509. Raport de verificare a proiectului nr. 002/05.02.21, elaborat de SRL ”Encom Desing”. Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 02 din 11.01.2021.

**9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici (amplasament, dimensiuni, suprafață\_volum, regim de înălțime):**

În conformitate cu proiectul dat s-au executat lucrările de extindere a stației de epurare cu construcția suplimentară a două reactoare de tip Vavibloc 350 cu debitul de 2x350 m<sup>3</sup>/zi (total 700 m<sup>3</sup>/zi), care va epura apa uzată a or. Călărași. Stația construită este de tip monobloc, care include următoarele instalații și echipamente: rezervor de nămol primar - decantor primar (existent), bazin de omogenizare și egalizare (existent), două module biologice tip Vavibloc 350, două cămine pentru luarea probelor, două cămine de vizită, două suflante de aer, stabilizator de nămol secundar (existent), rezervor mixare de nămol, rezervor cu polimer și pompă dozatoare, transportator de nămol deshidratat, platformă pentru colectarea nămolului deshidratat, cameră pentru echipamente.

#### **10. Constatările și rezultatele inspecției:**

În urma examinării lucrărilor la fața locului s-a stabilit, că lucrările s-au executat în conformitate cu cerințele documentației de proiect, fapt confirmat prin avizele pozitive a proiectantului și a serviciilor respective (se anexează).

#### **11. Declarațiile persoanei la care are loc inspecția (pers. fizică, juridică, conducătorului, reprezentantului) și/sau ale angajaților acesteia:**

##### **11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspecția:**

Draganel Nicolae – președintele al raionului Călărași

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

Digitally signed by Draganel Nicolae

Date: 2025.01.16 11:15:07 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



**12. Mențiuni speciale:** Calitatea lucrărilor executate este satesfăcătoare. Cartea tehnică "Capitolul B., s-a complectat în volumul necesar cu întocmirea proceselor verbale a lucrărilor ascunse și a celor ajunse în fazele determinante. S-a prezentat certificatele de conformitate a materialelor folosite, încercări de laborator al betonului folosit, schema topografică de execuție geodezică, raportul de încercări a apei epurată, manualul de exploatare și întreținere, avizul pozitiv al proiectantului și serviciilor respective.

**13. Propuneri:** *Se propune admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectivului menționat cu condiția:*

*1. În perioada termenului de garanție de efectuat controlul volumului și costului LCM în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr. 360 din 25.06.1996, cu privire la controlul de Stat al calității, anexa nr. 3, Regulament privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții.*

**14. Anexe:** copiile avizelor serviciilor de resort – 19 file.

##### **15. Semnăturile inspectorilor:**

Mitrea Constantin

(numele, prenumele)

Digitally signed by Mitrea Constantin

Date: 2025.01.16 10:35:44 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

##### **16. Copia actului de inspecție am primit:**

1. Draganel Nicolae – președintele al raionului Călărași trimis prin e-mail cu scrisoare de însoțire.

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)



Nr.11/07 din 20.01.2025

Polimer Gaz Construcții S.R.L.  
email: [pgconstructii@mail.ru](mailto:pgconstructii@mail.ru)

## În atenția persoanelor interesate

### Scrisoare de Recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, prin această scrisoare de recomandare vine să confirme faptul că SRL ” **Polimer Gaz Construcții**”, în perioada septembrie 2022 – decembrie 2024, a executat lucrările de construcție a sistemelor centralizate de canalizare, extinderea capacității stației de epurare, precum și construcția a 2 stații de pompare, în cadrul proiectului „**Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare**”, cu finanțare din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală și contribuția APL.

Proiectul a fost realizat în conformitate cu prevederile contractuale, fără abateri de la documentația tehnică, iar pretenții la calitatea serviciilor contractate nu au fost semnalate. În procesul realizării proiectului, personalul administrativ și ingineresc al companiei nominalizate a demonstrat competență, responsabilitate în efectuarea sarcinilor trasate și flexibilitate în luarea deciziilor.

Cu respect,

**Director ADR Centru**

Digitally signed by Pînzari Ion  
Date: 2025.01.20 11:33:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Ion PÎNZARI**



Nr.12/07 din 20.01.2025

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

email: [pgconstructii@mail.ru](mailto:pgconstructii@mail.ru)

**În atenția persoanelor interesate**  
**Scrisoare de Recomandare**

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, prin această scrisoare recomandăm cu încredere pe domnul Petru Corjan în calitate de diriginte de șantier.

În cadrul colaborării noastre în cadrul proiectului ” **Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare** ” a demonstrat o experiență solidă în domeniul construcțiilor și o cunoaștere excelentă a legislației și normelor în vigoare din Republica Moldova.

Abilitățile de profesionist au fost confirmate prin prisma respectării următoarelor aspecte:

- **Respectarea normelor tehnice:** Aplicarea standardelor și reglementărilor prevăzute de **Codul Construcțiilor al Republicii Moldova** și de alte acte legislative relevante.
- **Monitorizarea conformității:** Asigurarea ca toate lucrările să fie realizate în strictă conformitate cu cerințele legale și documentația tehnică aprobată.
- **Siguranța muncii:** Implementarea măsurilor de siguranță pe șantier, respectând prevederile legislației muncii și cerințele privind protecția muncii.
- **Gestionarea relațiilor cu autoritățile:** Interacțiunea eficientă cu organele de control și autoritățile publice pentru obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și recepției lucrărilor.

Cu respect,

**Director ADR Centru**

Digitally signed by Pinzari Ion  
Date: 2025.01.20 11:33:11 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Ion PÎNZARI**



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂLĂRAȘI  
PREȘEDINTELE RAIONULUI CĂLĂRAȘI



MD – 4400, Republica Moldova, orașul Călărași, str. Biruinței, nr.1/1  
tel. (+373 244) 2-26-50; tel./fax. (+373 244) 2-20-58  
www.calarasi.md, e-mail: consiliu@calarasi.md

nr. 00 din 06.02. 2024

*Persoanelor interesate*

Certificat de bună execuție

Consiliul Raional Călărași, în calitate de Beneficiar al proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”, executat în baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 încheiate între Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Beneficiar Consiliul Raional Călărași și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, Vă comunicăm că în s. Nișcani r-ul Călărași a fost implementat proiectul 17/20-A-PG „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași”, conform căruia au fost executate lucrări de construcție a stațiilor de pompare (nr.4 și nr.5), rețea de canalizare gravitațională cu o lungime de 3 052 metri și rețea de canalizare sub presiune cu o lungime de 1 420 metri.

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” s-a adeverit ca fiind un partener care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, cu o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională. Având în dotare tehnică de ultima generație, Antreprenorul a dus la bun sfârșit proiectul sus menționat. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

În final putem ferm recomanda compania S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare.

Președintele raionului



*N. Dragan*

Nicolae DRAGANEL



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂLĂRAȘI  
PRIMARUL SATULUI NIȘCANI

Tel:0244 63-236 E-mail: [primaria.niscani@apl.gov.md](mailto:primaria.niscani@apl.gov.md)

№ 29 din 05.02.2024

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Primăria s. Nișcani r-ul Călărași, în calitate de Beneficiar al obiectului 17/20-A-PG „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași”, executat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”, implementat în baza contractului nr. 5/8 din 26.08.2022 încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Călărași și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, Vă comunicăm, că în localitatea noastră au fost executate lucrări de construcție a stațiilor de pompare și a rețelelor de canalizare, după cum urmează:

- Stația de pompare a apelor uzate nr. 4.
- Stația de pompare a apelor uzate nr. 5.
- Rețea de canalizare gravitațională - 3 052 metri.
- Rețea de canalizare sub presiune - 1 420 metri .
- Generator Diesel 50 KW - una bucată.
- Generator Diesel , 20 KW - una bucată.

Costul total al lucrărilor constituie 12 466 220,51 lei (doisprezece milioane patru sute șaiszeci și șase mii două sute douăzeci lei 51 bani) TVA inclus.

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare.

În cadrul proiectului S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” s-a adeverit ca fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria s. Nișcani recomandă compania S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”, ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primar  
Petru Sorici



DECLARATIE			
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului			
Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare proprie sau asigurate de la terți
0	1	2	3
1	Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18 Suprafata terenului de <b>1,03 ha</b> : cu hala industrială de <b>423 m2</b> , Angar depozit de <b>400 m2</b> , Hala de producere de <b>500 m2</b> (dotata cu utilaj pentru prelucrarea mecanică a metalului)		Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
2	Aparat sudură e/f "FOX" CONNECT 315, an.2021	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
3	Aparat sudură e/f "FOX" Ello Fit, an.2020	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
4	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
5	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Dragon 250 an.2011, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
6	Aparat de sudat cap-cap TM 315 ECOS 230V + set reductii 90-280, an.2025	nou, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
7	Aparat de sudura electro MONOMIG 250/4	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
8	Aparat de sudura electro PUMA S 1700G, an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
9	Stație electrică mobilă Lombardini 5kW 6700LN an. 2014	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL

10	Stație electrică mobilă Honda HS 220, an. 2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
11	Stație electrică mobilă DWG 186FE 5,5kW	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
12	Stație electrică mobilă Kippor KDE-6500E an. 2012	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
13	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare (manipulator cu greifer) MAN TGM 18,6 tone, an. 2006 n/î CRX 387	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
14	Camion-basculanta MAN 8-145 an. 2002, n/î KAJ 142	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
15	Camion-basculanta DAF N3 BA10 an. 2011, n/î LHI 328	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
16	Camion-basculanta DAF N3 BA10 an. 2012, n/î BSB 449	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
17	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator), MAN TGL 10.180, n/î JLM 379, JLM 440	stare bună, 2 unități	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
18	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Crafter 40 an. 2008, n/î CRV 755	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
19	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Trasporter, an. 2009, n/î MQT 577	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
20	Camion bena pentru transportarea materialelor Ford Transit an. 2015, n/î AUZ 331	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
21	Autocamion pentru transportarea materialelor Gaz 33075 an.1991, n/î CEM 593	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
22	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Dokker, an 2012, n/î LBL 061; XXS 419	stare buna, 2 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

23	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Logan, an 2018, n/î TQU 708	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
24	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2025, n/î TBU 279	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
25	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2021, n/î TAZ 259	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
26	Excavator pe senile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019, n/î TAR 034	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
27	Excavator pe senile Hidromek HMK 145 LC SR-3 an. 2023, n/î TBS 704	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
28	Excavator Hidromek HMK 62SS, an. 2023, n/î TBN 765	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
29	Excavator cu lant MTZ 82.1 pentru săparea șanțurilor cu dispozitiv ЭТЦ 1609-05, an. 2005, n/î CC 066	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
30	Buldozer pe senile Komatsu D37 PX-21 an. 2004 с грейдерной лопатой, n/î CJ639	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
31	Excavator NEUSON 8003, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
32	Incarcator NEW HOLLAND L225, an 2011, n/î TAW 071	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
33	Remorca Kotshreuther an. 1991, n/î CAM 555	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
34	Remorca Maz - 816200 a. 2007, n/î CAT 639	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
35	Vibrocompactor cu valuri Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160-80, an. 2008, n/î CI 001	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
36	Compactor Bomag BMP8500 A2018	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

37	Compactor AMANN ARR 1575 A2018	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
38	Compactor Wacker Model RTL-x SC3	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
39	Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014	stare buna, 3 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
40	Mixer beton MLZ-130	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
41	Compactor Atlas Copro HC450, an. 2015	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
42	Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
43	Compresor de aer C54/C-50.LB30A, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
44	Compresor de aer C54/C-100.LB30AB, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
45	Compresor de aer cu motor de ardere interna DEUTZ F2L208F	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
46	Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
47	Ciocan rotopercutor 850W RTR-max	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
48	Ghilotina HД 3318, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
49	Mașină pentru forare dirijata orizontal CO-134 an. 2004, d155-245	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
50	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4605 А.000-01 ПС, an. 2004, d95-180	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

51	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4603 А1.000-01 ПС, an. 2004, d245-355	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
52	Mașina de slefuit beton HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
53	Set de curbat tevi BPB 127	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
54	Masina de gaurit cu coloana PROMA PTB16B/230, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
55	Aliniator universal: 63-225 mm	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
56	Rașchetă / răzuitor automată 75-200 mm	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
57	Strung stationar pentru filetare PROMA ZPM - 50, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
58	Sprijin de maluri de tip casetă	stare buna, 122 m2	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
59	Casuta mobila p/u 3 (trei) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
60	Casuta mobila p/u 4 (patru) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
61	Casuta mobila p/u 6 (sase) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
62	Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF CF, an. 2006, n/î DLP 352	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
63	Utilaj pentru pozarea conductei prin foraj orizontal dirijat cu diametrul de pâna la 1400 mm ( <i>Robbins 45x10</i> )	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 1 din 21-11-2024
64	Automacara 12,5 t KC-3577	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 08/24 din 20-09-2024

65	Automacara 25 t KC-5473	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 08/24 din 20-09-2024
66	Autogreder BF190 TA-3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 08/24 din 20-09-2024
67	Autocisternă cu stropitoare	stare buna, 2 unitate	Contract nr. 08/24 din 20-09-2024
68	Compactor HAMM 9t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 08/24 din 20-09-2024
69	Compactor GRV 16t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 08/24 din 20-09-2024

Semnat: Electronic

Nume: Gaidău Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Șef serviciu în comerț

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

# Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

REPUBLICA (MD) MOLDOVA		SPECIFICĂRI	
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ			
Seria BA Nr. 004419		Cod personal al deținătorului 1002600040564	
EXCAVATOR		Идентификационный код пользователя	
Categoria	HIDROMEK HMK 102B		
Marca, model			
Anul fabricării	2021		
Motor Nr.	NM75621U340150F		
Sasiu Nr.	HMK102BMA2B260895		
Culoarea	ALB		
Definitor	SRL POLIMER GAZ CONSTRUCTII	Proprietar SRL POLIMER GAZ CONSTI	
Adresa, localitate	Chișinău, str. V. Dokucaev, 3. of. 62	Statul	
Certificat eliberat în baza	AB 163921		
Numărul	259	Seria TAZ	
Inginer-inspector „INTEHAGRO”			
GUȘANU Simion			
Data eliberării	12 februarie 2021	Valabil 30 zile	
		(zile, luni)	



## Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3

REPUBLICA (MD) MOLDOVA		SPECIFICARI	
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ		IDNO / IDNP 1002600040564	
Seria AB	Nr. 147934		
Categoria	EXCAVATOR pe sinile		
Marca	HIDROMEK HMK140LC-3		
Nr.	Anul 2019		
Motor	4JJ1-233949		
Sasiu	HMKHB030K0J130067		
Culoarea	ALB		
Posesor	Polimer Gaz Constructii SRL		
Adresa, localitatea	Chisinau str.M.Varlaam,65		
Certificatul eliberat in baza	TV 25 0554400		
	034 TAR		
	Seria		
	Inspectoratul «INTEHAGRO»		
	Popescu Dorel		
Data eliberarii	31 ianuarie, 2019		



# Excavator Hidromek HMK 62SS

REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE  
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
Seria BA Nr. 027254

SPECIFICĂRI  
Дополнительные сведения

Categoria **EXCAVATOR**  
Наименование машины

Marca, model **HIDROMEK HMK62SS**  
Марка, модель

Anul fabricării **2023**  
Год выпуска

Motor № \_\_\_\_\_  
Двигатель №

Şasiu № **HMK62SSPH2C000777**  
Шаси №

Culoarea **ALB**  
Цвет

Deţinător **Polimer Gaz Constructii SRL**  
Пользователь

Adresa, localitatea **Chisinau**  
Адрес, место жительства

Certificat eliberat în baza **AB 191652**  
Паспорт выдан на основании

Numărul **765** Seria **TBN**  
Номерной знак Сериал

L.Ş. **„Inginer-inspector „INTEHAGRO”**  
Инженер-инспектор  
**Chisinau**  
**Dorel Popescu**

Data eliberării, Дата выдачи **16 februarie 2024** Valabil, Действителен **60 zile** (zile, luni)



# Încarcator NEW HOLLAND L225

REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
**CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **159194**

IDNO / IDNP 1002600040564

**Categoria** INCARCATOR  
Наименование машины

**Marca** NEW HOLLAD L225  
Марка

**Nr.** NBM434461 **Anul** 2011  
Год выпуска

**Motor**  
Двигатель

**Sasiu** JAF0L225CBM434461  
Шасси

**Culoarea** GALBENA  
Цвет

**Posezor** Polimer Gaz Constructii SRL  
Владелец

**Adresa, localitatea** Chisinau str.Docuceaev,3  
Адрес, место жительства

**Certificatul eliberat in baza** tv 25 0599461  
Паспорт выдан на основании

**Numarul** 071 **Seria** TAW  
Номерной знак Серия

**Seria Inspectoratului** «INTEHAGRO»  
Название инспекции

**Popescu Dorel**

**Data eliberarii, Data validarii** 17 aprilie 2020

TC 009415213006





## Camion-basculanta DAF N3 BA10

**MD** CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE REPUBLICA MOLDOVA

**A** BSB449 **E1** X  
**J1** N3 **E2** XLRAE55GFOL421109  
**J2** BA 10 **G** 8580 **F1** 21800  
**D1** DAF **S1** 3 **P1** 6693  
**D2** < **P3** MOTORINĂ  
**D3** FAG 55 LF220 **R** ALB  
**B** 2012 **Q** X  
**E** XLRAE55GFOL421109 **I** 13 03 2024  
**H** X  
**Z** ASP  
247002745

**C1.1** "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.  
**C1.2** 1002600040564  
**C1.3** MDA CHIȘINĂU  
**E4** PROPRIETAR  
**X1** REUTILAT ȘASIU

**A** Numărul de înmatriculare; **B** Anul fabricației; **C1.1** Titularul; **C1.2** Numărul de identificare al titularului; **C1.3** Adresa; **C4** Drepturi asupra vehiculului; **D1** Marca; **D2** Tipul vehiculului; **D3** Descrierea comercială; **E** Numărul de identificare al vehiculului (VIN); **E1** Numărul caroseriei (ataș); **E2** Numărul șasiului; **F1** Masa maximă autorizată, kg; **G** Masa proprie, kg; **H** Perioada valabilității; **I** Data înmatriculării; **J1** Categorie/subcategorie vehiculului; **J2** Tipul caroseriei; **P1** Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; **P3** Tipul de combustibil sau de sursă de putere; **Q** Raportul putere/greutate, kW/kg; **R** Culcarea; **S1** Numărul de locuri pe scaune; **X1** Mențiuni speciale; **Z** Autoritatea emitentă.

**IDNV** (Codul vehiculului în RST) **3024070008532**



# Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare și încărcare (manipulator cu greifer) MAN TGM

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE			C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.	
<b>A</b> CRX387	<b>E2</b> WMAN18ZZ46Y169860		<b>C1.2</b> 1002600040564	
<b>J1</b> AUTOCAMION	<b>G</b> 9980 <b>F1</b> 18600		<b>C1.3</b> MDA CHIȘINĂU	
<b>D1</b> MAN	<b>S1</b> 2 <b>P1</b> 6871		<b>C4</b> PROPRIETAR	
<b>D2</b> TGM 18.280 4X2 HMF	<b>P5</b> N008068		<b>Z</b> ÎS "CRIS"REGISTRU"	
<b>D3</b> BASCULANTĂ	<b>P3</b> MOTORINĂ		<b>X</b> NUMĂR MOTOR CONVENȚIONAL	
<b>B</b> 2006	<b>R</b> ALB		<b>DISPOZITIV DE RIDICĂRE</b>	
<b>E</b> WMAN18ZZ46Y169860	<b>Q</b> X			
<b>E1</b> X	<b>I</b> 19 08 2014			
	<b>H</b> X			
<b>147006499</b>			<b>IDNV (Codul vehiculului în RST)</b>	<b>3014070017269</b>

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.



## Camion-basculanta DAF CF75.250

**MD** CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE REPUBLICA MOLDOVA

A **LHI328** E1 **X**  
 J1 **N3** E2 **XLRAS75PCOE907678**  
 J2 **BA 10** G **15155** F1 **28000**  
 D1 **DAF** S1 **2** P1 **9186**  
 D2 **<** P3 **MOTORINĂ**  
 D3 **FA CF75.250** R **GALBEN**  
 B **2011** Q **X**  
 E **XLRAS75PCOE907678** I **07 04 2021**  
 H **X**  
 Z **ASP**

217003179

C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L. **MD**

C1.2 1002600040564  
 C1.3 MDA CHIȘINĂU  
 C4 PROPRIETAR  
 X1 REUT. CAROSERIE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (atas); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) **3021070010134**



## Camion-basculanta MAN TIPPER

**REPUBLICA (MD) MOLDOVA**  
 WNAL20Z7Z2Y090194  
 MAN TIPPER  
 2002  
 0559839534P2B1  
 WNAL20Z7Z2Y090194  
 KAJ142  
 ALBASTRU  
 AUTOCAMION  
 BASCULANTA  
 7500  
 4580  
 VPMDKAJ142<<MAN<TIPP<ALBA1180042391  
 <POLIMER<GAZ<CONSRUCTII<SRL<<<<<<<<16

**CERTIFICAT DE INMATRICULARE**  
 "POLIMER GAZ CONSRUCTII" SRL  
 CHISINAU  
 M. VARLAAM  
 65  
 118004239  
 1387343540006  
 28.07.2011  
 MASA PR 3500 REUT, MEC, DIR.



# Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator), MAN TGL 10.180, n/î JLM 379, JLM 440



## Camion dublă-camină Volkswagen CRAFTER



Compactor Bomag BMP 8500, Anul 2018



Compactor AMMANN ARR 1575 SN5572073, Anul 2018



Compactor Wacker Model RTL-x SC3



Aliniator universal: 63-225 mm



Rașchetă / răzuitor automată 75-200 mm




Aparat de sudura prin electrofuziune CONNECT 315



## Aparat de sudura prin electrofuziune CONNECT160



## Aparat de sudat cap-cap TM 315 ECOS 230V + set reductii 90-280



Aparat sudură cap la cap Ritmo Delta Basic 160; Ritmo Delta Dragon 250



Mixer beton (hidraulic) S.I.M.A. S15



## JCB TANDEM VIBRATORY ROLLER 1 VMT160



## Stație electrică mobilă Kipor KDE-6500E



Sprijin de maluri de tip casetă



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

N.P.F. - Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Ciocan Alexandru - Administrator	UTM Moldova, ISIM Timisoara RO	33	Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I) Co-Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord, Beneficiar Primaria s. Băhrinești	
Gaidău Sergiu - Șef serviciu în comerț	ULIM Moldova	16	Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a sat. Tîrnova, r-ul Edineț	Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01224
Corjan Petru - Responsabil Tehnic	UTM Moldova	15	Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I) Co-Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord, Beneficiar Primaria s. Băhrinești	Certf. Tehnico-Profesionala nr.0838 din 18.04.2024, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01223
Russu Vasili - Responsabil Tehnic	UTM Moldova	22	lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul, mun. Chișinău	Certf. Tehnico-Profesionala nr.1539 din 04.02.2022
Viorel Ciobanu - Responsabil Tehnic,	UTM Moldova	15	Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I)	Certf. Tehnico-Profesionala nr.0887 din 25.07.2024
Andriuta Vasilii - Responsabil Tehnic	UTM Moldova	14	Construcția apeductului magistral din str. 31 August 1989, or. Criuleni, tronsonul cuprins între str. Ștefan cel Mare și str. Orhei	Certf. Tehnico-Profesionala nr.0599 din 05.04.2022, Certf. Tehnico-Profesionala nr.1483 din 17.09.2021, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01226
Lazarev Serghei - Responsabil Tehnic	UTM Moldova	14	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)	Certf. Tehnico-Profesionala nr.0837 din 18.04.2024, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01225
Ceban Mihail - Specialist securitatea și sănătatea în muncă (Electrician)	SSM Expert	3		Certificat de calificare profesionala, Seria: SSM II nr.0128232 din 20-06-2025
Arsenii Valeriu - Șef garaj mașini (inginer mecanic)	UTM Moldova	17		Permis de exercitare nr. 136 din 01-11-2024, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01222
Arsenii Nicolai - Sudor mase plastice	Colegiu de constructii	12		Permis exercit. nr. 0191-25 din 31-01-2025
Ciobu Dumitru - Sudor mase plastice	Colegiu de constructii	10		Permis exercit. nr. 0181-25 din 31-01-2025
Munteanu Oleg - Electrogazosudor	Scoala profesionala	28		PV 27 din 22-03-2024
Ciuperca Sergiu - Mașinist la excavatorul cu o singură cupă	Scoala profesionala	20		
Rebeja Sergiu - Mașinist la excavatorul cu o singură cupă	Scoala profesionala	7		
Doroș Oleg - Mașinist la excavatorul cu o singură cupă	Scoala profesionala	7		

Cebotaru Igor - Mașinist la excavatorul cu o singură cupă	Scoala profesionala	8		
Rusu Gheorghe - Mașinist la excavatorul cu o singură cupă	Scoala profesionala	9		
Filip Vasile - Mașinist (meccanic) la agregate de tracțiune	Scoala profesionala	6		
Bulhac Vitalie - Mașinist la excavatorul cu o singură cupă	Scoala profesionala	4		
Ciocan Victor - Mașinist (meccanic) la agregate de tracțiune	Scoala profesionala	40		
Dodon Semion - Conducător auto	Scoala profesionala	12		
Bobeca Victor - Conducător auto	Scoala profesionala	7		
Zagorneanu Stepan - Conducător auto	Scoala profesionala	18		
Caburgan Grigore - Conducător auto	Scoala profesionala	2		
Cojocari Iurii - Conducător auto	Scoala profesionala	4		
Antoci Ion - zidar cat IV	Scoala profesionala	4		
Argint Veaceslav - instalator sistem de apă și canalizare cat IV	Scoala profesionala	6		
Demianov Pavel - Strungar multiprofil	Scoala profesionala	10		
Blanuta Ion - asfaltator cat III	Scoala profesionala	5		
Cebanu Vasili - asfaltator cat II	Scoala profesionala	5		
Capris Oleg - betonist cat IV	Scoala profesionala	7		
Ciobu Nicolae - vopsitor industrial cat II	Scoala profesionala	2		
Cozma Grigorii - lăcătuș în construcții	Scoala profesionala	6		
Drapac Gheorghe - dulgher cat III	Scoala profesionala	4		
Eni Gheorghe - instalator sistem de apă și canalizare cat II	Scoala profesionala	4		
Hachi Grigore - dulgher cat IV	Scoala profesionala	4		
Lozovan Vasile - zugrav cat IV	Scoala profesionala	4		
Lungu Viorel - peisagist-floricultur	Scoala profesionala	2		
Mocreac Alexei - betonist cat IV	Scoala profesionala	6		
Necrutu Valentin - pavator	Scoala profesionala	5		
Smolenschi Ion - instalator sistem de apă și canalizare cat IV	Scoala profesionala	6		
Vangheli Ruslan - lăcătuș la instalarea sistemelor tehnico-sanitare	Scoala profesionala	7		
Muncitori auxiliar 15 persoane	Scoala profesionala			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Semnatura Electronica

Gaidău Sergiu

Șef serviciu în comerț

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1483

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigentele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil până la **17 septembrie 2026**



**Andrei ȘBINU**

Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

*Daca la emiterea acestui document, ati sesizat actiuni de implicare in acte de coruptie, Va rugam sa ne informati la Linia anticoruptie a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptia@midr.gov.md*

**Viceprim-ministru, ministru**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0599

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 aprilie 2022**

Valabil până la **5 aprilie 2027**



**Andrei SPÎNU**

**Viceprim-ministru, ministru**

Dirigintii de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

*Daca la emiterea acestui document, ati sesizat actiuni de implicare in acte de coruptie, Va rugam sa ne informati la Linia anticoruptie a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DLS Nr. 0838



Numele **Corjan**  
Prenumele **Petru**  
Atestat în calitate de **Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor**  
Eliberată la **18 aprilie 2024**  
Valabilă pînă la **18 aprilie 2029**  
**Veaceslav ȘIPITCA**  
Secretar de stat



**MOLDOVA**

**INFRASTRUCTURII  
REGIONALE**

# CERTIFICAT

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2024-DLS**

**Numărul 0838**

Eliberat domnului (doamnei): **Corjan Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**Conform anexei:**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **18 aprilie 2024**

Valabil pînă la **18 aprilie 2029**

Notă: Diriginții de șantier atestați pînă la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, pînă la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



**Veaceslav ȘIPITCA**

Secretar de stat





LEGITIMAȚIE Seria 2024-DLS Nr. 0837



Numele — Lazarev  
Prenumele — Serghei  
Atestat în calitate de **Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor**  
Eliberată la **18 aprilie 2024**  
Valabilă până la **18 aprilie 2029**  
Veaceslav SIPITCA  
Secretar de stat



**MOLDOVA**

**INFRASTRUCTURII  
REGIONALE**

# CERTIFICAT

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2024-DLS**

**Numărul 0837**

Eliberat domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**Conform anexei:**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării — **18 aprilie 2024**

Valabil până la **18 aprilie 2029**

Notă: Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



**Veaceslav SIPITCA**

**Secretar de stat**



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DLS**

Nr. **0887**

P-0092/2024

Eliberat domnului (doamnei): **VIOREL CIOBANU**

Pentru a activa în calitate de:

**Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:

Conform anexei

**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **25.07.2024**

Valabil pînă la **24.07.2029**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.07.25 15:58:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

## Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0887 din 25 iulie 2024

### Domeniile de atestare

#### 1. Instalații și rețele interioare:

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

#### 2. Instalații și rețele exterioare:

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

#### 3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

c) automatizări;

q) utilaje și instalații electrotehnice;

-----SFÎRȘIT-----



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1539

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Vasili**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **4 februarie 2022**

Valabil până la **4 februarie 2027**



Andrei SPÎNU



Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art 387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Dacă la emiterea acestui document, ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție, vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@midr.gov.md

Viceprim-ministru, ministru



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000191

Nr. 0191-25

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis, D-lui/D-nei în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

*Arsenii Nicolae*

(numele, prenumele)

*SRL "Polimer Saz Constructii"*

(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

*Sudor mase plastice  
(electrofuziune și cap la cap)  
Panson: ATL-84*

Cod (CORM006-21) *721232*

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

*Conform Legii №. 151 a RM  
din 09.06.2022*

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

*" 31 "ianuarie 20 25*

Permisul este valabil până la

*" 31 "ianuarie 20 27*

Președinte al comisiei

*[Signature]*

(semnătura)

*[Signature]*

(numele, prenumele)



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000181

Nr. 0181-25

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis, D-lui/D-nei în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

*Cioba Dumitru*

(numele, prenumele)

Se permite desfășurarea activității:

*Sudor mase plastice  
(electrofuziune și cap la cap)  
Panson: CD-91*

Cod (CORM006-21) *721232*

*SRL "Polimer Saz Constructii"*

(denumirea întreprinderii)

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

*Conform Legii №. 151 a RM  
din 09.06.2022*

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

*" 31 ianuarie 20 25*

Permisul este valabil până la

*" 31 ianuarie 20 27*

Președinte al comisiei

*[Signature]*

(semnătura)

*[Signature]*

(numele, prenumele)



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000630

Nr. 0630-25

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Vangbeli Ruslan  
(numele, prenumele)

Se permite desfășurarea activității:

Lucrări mase plastice  
(ambale metalice)  
Poanson: RM-80

Cod (CORM006-21)

721832  
Polimer Gaz Constructiv  
(denumirea întreprinderii)

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Legi No. 151 din  
29 iunie 2008

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 04 " aprilie 2025

Permisul este valabil până la



Președinte al comisiei

[Signature]  
(semnătura)

(numele, prenumele)

# LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform  
REGULAMENTULUI de ATESTARE  
a SUDORILOR( )



(semnătura deținătorului)

Legitimație № 260667 <sup>(ședință)</sup>

Eliberată MUNTEAN  
(numele, prenumele)  
OLEG

Anul nașterii 1969 Puanson "M"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 31 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor  
(hotărîrea Departamentului Standarde și Metrologie  
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare  
a întreprinderii

SRK „Polimer Gaz Construcții”  
(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura

электросварщик

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea — mm

b) țiavă  $\varnothing$  57 mm, grosimea 3,5 mm

c) marca metalului CT3CA

d) poziție îmbinărilor sudate горизонтальное  
вертикальное  
(îmbinare, țivă etc.)

e) materiale de sudare 40101-13/55

PERMIS DE EXERCITARE Nr.27/24

la «22» martie 2024 comisie permanentă la  
Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor  
"ENERGOSERVICE" SA

Verificarea cunoștințelor sudor: MUNTEAN OLEG

Puanson «M»

Tip de sudare: sudură cu arc electric

Marca metalului: cm3cn

Poziția îmbinărilor sudate: verticale, orizontale

Materiale de sudare: supertit fin

Cunoștințe teoretice: Atestat

Pregătirea practică: Atestat

Admis la: sudură cu arc electric a gazoductelor  
din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea  
pînă la P-1,2MPa

Eliberat în baza procesul-verbal:

Nr.27 din «22» martie 2024

Permisul este valabil pînă la:

«21» martie 2026



s.A. Președintele comisiei:

/David Dumitru/

Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor "ENERGOSERVICE" SA  
 Aviz de expertiză în domeniul securității industriale Nr. 0323/0222, din 18 mai 2020

**PROCES – VERBAL № 27 din «22» martie 2024**

al ședinței comisiei permanente «ENERGOSERVICE» SA de verificare a cunoștințelor  
 în conformitate cu cerințele Regilamentului de atestare a sudurilor.

Atestare sudurilor întreprinderii **SRL «Polimer Gaz Constructii»** Calificativul sudor cu arc electric  
 (denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Panson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură				Evaluarea teoretică	Evaluarea practică	Decizia comisiei
							Placă, țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Control vizual	Limita rezistență	Unghiul de indoire	Control vizual			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	MUNTEAN OLEG	1969	med	37	M	Sud elect	țevă	Cm3	57x3,2	41	Supertit Fin	Vert	Atest	Atest	> 120°	Atest	Atest №8	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu presiunea pînă la P-1,2MPa	



*[Signature]* /David Dumitru/  
*[Signature]* /Golunov Calistrat/  
 /Ciocan Alecsandru/

Președintele comisiei: Administrator SA «Energoservice»  
 Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»  
 2. Director SRL «Polimer Gaz Constructii»

REPUBLICA



MOLDOVA

I.P. OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,  
CONSTRUCȚII și LOCUINȚE

PERMIS DE EXERCITARE nr. 136



eliberat d-lui **ARSENIU**  
**Valeriu**

Elaborat la 01 noiembrie 2024  
Valabil pînă la 01 noiembrie 2027

**Nicolae LUPUȘOR,**  
Director

**PROCES-VERBAL nr. 4**

din „ 01 ” noiembrie a.2024

al comisiei de examinare și atestare de pe lângă

**I.P. OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,  
CONSTRUCȚII și LOCUINȚE**

care efectuaiază atestarea personalului tehnico-ingineresc la cunoașterea  
exigențelor tehnico-normative de sudură în ramura de construcții

Comisia în componența: președintelui **N.Mornealo**  
și membrilor comisiei **O.Sloninov**

a examinat cunoștințele personalului tehnico-ingineresc al „Polimer Gaz Construcții” SRL  
(denumirea organizațiilor)

la executarea lucrărilor de sudare în construcție cu următoarele rezultate:

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Test	Nota	Decizia comisiei
1.	Arsenii Valeriu	Inginer-mecanic	Super.		10	Atestat



Președintele comisiei

N.Mornealo

Membrii comisiei

O.Sloninov

L.Ș.

Director

N.Lupușor

# "SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
c/f: 1014600010016  
IBAN MD50AG00000022512275625  
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
E-mail: director@ssmexpert.md  
Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



## Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 128/25 din 20.06.2025 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 128/25-SSM2 din 16.06.2025, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
232	Polimer Gaz Constructii SRL	Ceban Mihail	Specialist securitatea si sanatatea in munca (lucrator desemnat)	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
Nr. 0128232

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Ceban Mihail**, care în perioada 16.06.2025 - 20.06.2025, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 20 Iunie 2025.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 128/25 din 20.06.2025.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

L.S.

Data eliberării: 20.06.2025      Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil pînă la 20.06.2030



# "SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
c/f: 1014600010016  
IBAN MD50AG000000022512275625  
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
E-mail: [director@ssmexpert.md](mailto:director@ssmexpert.md)  
Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



## Decizia Comisiei de Certificare nr. 566/26 din 07.04.2026

### de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Darii Ion

Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 566/26-I din 07.04.2026, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
5	SRL Polimer Gaz Constructii	Ciocan Alexandru	Director administrativ	Atestat
6	SRL Polimer Gaz Constructii	Andriuta Vasilii	Responsabil tehnic	Atestat
7	SRL Polimer Gaz Constructii	Lazarev Serghei	Responsabil tehnic	Atestat
8	SRL Polimer Gaz Constructii	Corjan Petru	Responsabil tehnic	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 0566005

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Ciocan Alexandru**, care, la 07.04.2026, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 07 Aprilie 2026.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 566/26 din 07.04.2026.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L. SSM

Data eliberării: 07.04.2026 Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil până la 07.04.2029.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015



"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 0566008

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Corjan Petru**, care, la 07.04.2026, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 07 Aprilie 2026.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 566/26 din 07.04.2026.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L. SSM

Data eliberării: 07.04.2026 Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil până la 07.04.2029.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015



"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
c/f: 1014600010016  
IBAN MD50AG000000022512275625  
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
E-mail: director@ssmexpert.md  
Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 0566006

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Andriuta Vasilii**, care, la 07.04.2026, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 07 Aprilie 2026.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 566/26 din 07.04.2026.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 07.04.2026 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 07.04.2029.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
c/f: 1014600010016  
IBAN MD50AG000000022512275625  
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
E-mail: director@ssmexpert.md  
Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 0566007

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Lazarev Serghei**, care, la 07.04.2026, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 07 Aprilie 2026.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 566/26 din 07.04.2026.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 07.04.2026 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 07.04.2029.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr.4170/26 din 19.06.2026

## AVIZ

### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" IDNO 1002600040564 conform cererii nr. 8877/26 din 17.06.26. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		D.	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2026.06.19 09:52:52 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Șef adjunct interimar Inspectorat**

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Ion CURMEI**

Ex: P. Vasilica  
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)