

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria mun.Comrat**

MD-3805, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, str. Tretiacova, 36

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1692700475339](#) din data 22/08/2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **«Строительство сетей канализации по ул. Ленина (от ул. Чкалова до ул. Герасимова) в мун. Комрат.»** noi **PRIMA-FICHIR SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **10.09.2023**

Digitally signed by Ciobanica Ivan
Date: 2023.09.08 13:58:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu stimă,

Ofertant/candidat

PRIMA-FICHIR SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către_ **Primaria mun.Comrat**

MD-3805, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, str. Trețiacova, 36

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea «Строительство сетей канализации по ул. Ленина (от ул. Чкалова до ул. Герасимова) в мун. Комрат.» prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de 60 (**sasezece**) zile, respectiv până la data de **09-11-2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.09.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Prima – Fichir S.R.L.
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Строительство сетей канализации по ул. Ленина (от ул. Чкалова до ул. Герасимова) в мун. Комрат.»

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023r				
		zile				
		10	10	10	10	10
1	<u>«Строительство сетей канализации по ул. Ленина (от ул. Чкалова до ул. Герасимова) в мун. Комрат.»а»</u>					

Data completării: _

Semnat: _____

Nume: I. Ciobanica

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Prima-Fichir SRL

О СХОЖЕМ ОПЫТЕ

коллектора в с. Авдарма Комратского района”

2. Номер и дата договора **_____** **nr.31 от 29 мая 2020 г**

3. Наименование/фамилия бенефициара примария с.Авдарма

4. Адрес бенефициара_____ **примария с.Авдарма**

5. Страна_____РМ_____

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора

(отмечается соответствующий вариант)

- с) субподрядчик

выраженная
в эквиваленте в
долларах США

а) первоначальная

(на момент подписания договора) **4 751 648,93**

б) финальная	4 751 648,93
--------------	--------------

(на момент завершения договора) _____

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору - 16 «шестнадцать» месяцев

б) эффективно выполненный 16 «шестнадцать» месяцев

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **№1 от 10/01/2022**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах.

Digitally signed by Ciobanica Ivan
Date: 2023.06.19 15:32:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Подписано:

Фамилия: И.Чобаника

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы : ООО «Прима-Фикир»



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2020-0000001454
om 15.06.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31

privind achiziția prin Licitație Publică

29 mai 2020

s. Avdarma, UTA Gagauzia

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1586333676651 din data 28.04.2020, între **Primăria s. Avdarma**, cu sediul în s. Avdarma, UTA Gagauzia str. Sovetscaia 14/2, telefon: 029858245, fax: 029858236, e-mail: avdarma.primar@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. №15859 din "13" aprilie 2012, reprezentat prin **Capsamun Marina** - primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL «Prima-Fichir»**, cu sediul în mun. Comrat, str. Ialpuscaia, 31, telefon: 0 298 2 94 44, 0 298 2 94 64, e-mail: prima-fichir@bk.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003611002134 din "04" noiembrie 1992, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 032894 din "15" octombrie 2009, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin **Ciobanica Ivan** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Строительство самотечного и напорного коллектора в села Авдарма
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 16 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

Digitally signed by Ciobanica Ivan

Date: 2020.07.05 11:24:07 EEST

Reason: MoldSign Signature

cauze Moldova



- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4751648,93 lei** (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină

- garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului..
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru

respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. Forța de muncă

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost

de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3 ani.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El

trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. Soluționarea litigiilor

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care

trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 12.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. Caietul de sarcini;
 - b. Propunerea tehnică;
 - c. Oferta financiară;
 - d. Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e. Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Adresa: str.Sovetscaia 14/2 s.Avdarma
Tel./Fax: 029858245/029858236
Denumirea: Ministerul Finanțelor
Băncii: Trezoreria de stat
Adresa Băncii: str. Lenin 207, m.Comrat
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 226609
MD88TRPDAG282900I11154AE
Cod fiscal: 1007601004283

“ANTREPRENOR”:

Adresa: str. Ialpuscaia, 31, m.Comrat
Tel./Fax: 0 298 294 64
Denumirea: Agroindbank, fil. Comrat
Băncii: Agroindbank, fil. Comrat
Adresa Băncii: str.Tretiakov, m. Comrat
Cod Bancar: AGRNMD2X761
Cont de decontare: MD67AG000000225171801133/MDL / 4600163
Cod fiscal: 1003611002134

15. Semnăturile părților

“PRIMĂRIA S.AVDARMA”:
L.Ș.



«Инвестор»
Примария с. Авдарма



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din «10» **января 2022 г.**

privind lucrarea «**Строительство наружных сетей канализации 1 очередь, с. Авдарма**» executată la obiectul **с. Авдарма** în cadrul contractului nr. **31** от «**29**» **мая 2020 г.** încheiat între SRL Firma «**Prima Fichir**» pentru lucrările de «**Наружные сети канализации 1 очередь, с. Авдарма**».

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei nr. **15** eliberata de **Примрия с. Авдарма** la **29 июня 2020 г.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **1 zi**, fiind formată din:

Председатель комиссии:

Капсамун М. – Примар с. Авдарма;

Члены комиссии:

Гаргалык П. – Председатель местного совета примарии с. Авдарма;

Петкович А. – Главный бухгалтер примарии с. Авдарма;

Гюмюшлю В. – советник местного совета;

Челенгир И. – советник местного совета;

Топал В. – технический надзор.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. **Иван Чобаника – рук. стр-ки, директор SRL Firma « Prima Fichir»**

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Работы завершены, выполнены согласно проектно-сметной документации и согласованными изменениями.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Принять объект и эксплуатировать по назначению.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

После гарантийного периода объект предъявить к окончательной приемке.

Digitally signed by Chobanica Ivan
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral __-__, adresa poștală **с. Авдарма**, destinația **наружная канализация**, compus din următoarele construcții **наружная канализация, КНС1, КНС2, КНС3**, suprafața la sol __, suprafața totală, __, numărul de etaje __, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi **«10» января 2022 г.** în **5** exemplare.

Председатель комиссии:

Капсамун М. _____

Члены комиссии:

Гаргалык П. _____

Петкович А. _____

Топал В. _____

Гюмюшлю В. _____

Челенгир И. _____

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

"__" ____ 2022 г.

L.S. _____

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea este – **завершена**.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"__" ____ 2022

L.Ș. _____

(semnatura)

Иван Чобаника
директор SRL Firma «Prima Fichir»

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"__" ____ 2022

L.S. _____

(semnatura)

Марина Капсамун
Примар с. Авдарма

«Наружные сети канализации 1 очередь с. Авдарма»

Приложение №2
Акта оконченных работ
№. 1 din «10» января 2022 г.

Список работ, которые не были выполнены.

«Наружные сети канализации 1 очередь, с. Авдарма»

Заказчик: Примария с. Авдарма

Подрядчик: SRL Firma «Prima Fichir»

Тех. надзор:

Марина Капсамун

Иван Чобаника

Вячеслав Топал



Приложение №3
Акта оконченных работ
№. 1 din «10» января 2022 г.

Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не были выполнены.

«Наружные сети канализации 1 очередь, с. Авдарма»

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Заказчик: Примария с. Авдарма


Подрядчик: SRL Firma «Prima Fichir»

Тех. надзор:

Марина Капсамун

Иван Чобаника

Вячеслав Топал



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic Gradinita de copii	Primaria s.Bascalia	antreprenor	1 450 336	6 luni	f/nr. din 14/09/2018
2	Constructia/reabilitarea sistemului de canalizare in s. Copceac	Primaria s. Copceac	podryadchik	6 920 249,00	6 luni	Nr.2/16 din 22/08/2016
3	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic a cladirii gimnaziul M. Tanasoglo din s. Chirsova	Gimnazia M. Tanasoglo din s. Chirsova	antreprenor	2 775 470	12 luni	№1 от 30.03.2018
4	Ремонт спортзала гимназии им. М. Танасогло	Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово	podryadchik	501 271	3 месеца	№2 от 05.10.2018
5	Ремонт местных дорог и улиц в г. Басарабьска	Примария г. Басарабьска	podryadchik	924 732,00	2 месеца	№21 от 17.12.2018
6	Водоснабжение и канализация к. Конгазичул де сус р-на Комрат	Примария к. Конгазичул де сус Комратского района	podryadchik	29480000,00	До завершения	Ведутся работы
7	Ремонтные работы в приобретенном здании .	Главное Управление Образования Гагаузии	podryadchik	985 356,35	2 месеца	№09/17 от 25.09.2017
8	Кап.ремонт Дома Культуты и эл.сетей с. Ферапонтьевка	Примария с. Ферапонтьевка	podryadchik	2 561 765,09	3 месеца	№207 от 02/07/2018
9	Замена шиферной кровли на металлочерепицу в Д/К с. Конгаз	Примария с. Конгаз	podryadchik	688 462,00	2 месеца	№ б-н от 18/12/2019г
10	Утепление здания детсада в с. Джолтай	Примария с. Джолтай	podryadchik	612 480,00	2 месеца	№ б-н от 20.02.2019г
11	Lucrari de reparative a unor portiuni de drum si a unui pod din s.Sadic r-ul Cantmir	Primaria s. Sadic	podryadchik	806314,78	2 месеца	№ 01 от 28/08/2019
12	Ремонт участка дороги по ул.Свободы с. Кириет-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	podryadchik	1200652,00	6 месяцев	Б-н от 06/06/2019
13	Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора с. Авдарма	Primaria s. Avdarma	podryadchik	4 751 648,93	16 luni	№1 от 10.01.2022
16	РЕМОНТ САН.ТЕХ УЗЛОВ В Д-САДУ	PRIMARIA s.DEZGHINGEA	podryadchik	314 526,00	1 МЕСЯЦ	Б-№ от 21/09/2020
17	«Строительство тротуаров и пешеходных мостов по ул.Ленина в с. Дезгинжа»	PRIMARIA s.DEZGHINGEA	podryadchik	1 092 799	1 месяц	Б-№ от 29/12/2021
18	Внутренние работы под молодежный центр в с. Дезгинжа	Примэрия с. Дезгинжа,	podryadchik	368 159,0	18 дней	№17 от 15/02/2022
19	Комплекс мер по энергоэффективности колледжа им.М.Чакира мун. Комрат	Directia Generale de constructii si infrastructurii al Gagauziei.	podryadchik	1 219 620,0	5 luni	Nr13-11/21 din 17/11/2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: I.Ciobanica

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Prima-Fichir SRL

Digitally signed by Ciobanica Ivan
Date: 2023.07.27 15:49:32 EEST
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

N r. d/ o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unita tea de măsu ră (bucă ți și seturi)	Asig urate din dota re	Asigurate de la terți sau din altesurse
0	1	2	3	4
1.	A-КРАН К-162	ед	1	собственность
2.	A-КРАН МАЗ-3577	*	1	собственность
3.	A-МАШИНА МАЗ –САМОСВАЛ	*	1	аренда- договор от 01,01,2022
4	A-МАШИНА «МИЦУБИСИ»-ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ	*	1	аренда- договор от 01,01,2022
5	A-МАШИНА «МЕРСЕДЕС» ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ	*	1	собственность
6	A-МАШИНА «МИТЦУБИСИ»- ГРУЗОВАЯ	*	1	аренда- договор от 01,01,2022
7	ЭКСКАВАТОР «АТЛАС» 1622 Д	*	1	собственность
8	ЭКСКАВАТОР НМК 102 ВТ ГИДРОМЕК	*	1	собственность
9	АВТОКАРА	*	1	собственность
10	АВТОМАШИНА «КАМАЗ» САМОСВАЛ	*	1	аренда- договор от 01,01,2022
11	КАТОК ДУ-47	*	1	собственность
12	ЭКСКАВАТОР «НІТАСІ»	*	1	собственность
13	Оборудование для напыления полимерно-порошковых красок	*	1	собственность
14	УСТАНОВКА ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ЛИНОКРОМА	*	3	собственность
15	БЕТОНОМЕШАЛКА НА 1000 ЛИТРОВ	*	2	собственность
16	ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ АППАРАТ	*	1	собственность
17	СТАНОК ЦИРКУЛЯРНЫЙ	*	1	собственность
18	СТАНОК СТРОГАЛЬНЫЙ	*	1	собственность
19	РБУ РАСТВОРО-БЕТОННЫЙ УЗЕЛ	*	1	собственность
20	Mini carcar BOVSAT	*	1	собственность
21	болгарка	*	2	собственность
22	шурупроверт	*	3	собственность
23	дрель	*	2	собственность
24	нивелир	*	1	собственность
25	уровень	*	3	собственность
26	Металлические леса	*	94	собственность
27	TEODOLIT 2T30П	buc	1	собственность
28	Ruleta electronic Dewalt DW03050	-	1	собственность
29	Nivelmetru H-3	*	1	собственность
30	ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (накладная №KV1308081 от 02.02.2022)	*	1	собственность
31	Mira de nivelmetru tip PH3-3000C	*	1	собственность

Semnat: _____
 Nume: **I.Ciobanica**
 Funcția în cadrul întreprinderii: **director**
 Denumirea întreprinderii: **Prima-Fichir SRL**

Digitally signed by Ciobanica Ivan
 Date: 2023.03.03 15:36:22 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
 Digitally signed by Ciobanica Ivan
 Date: 2023.08.21 15:56:04 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 101516

Categoria экскаватор Nr. _____
Наименование машины

Marca HMK102B Anul 2012
Марка Год выпуска

Motor 257931 Sasiu HMK102BTC35A-
Двигатель Шасси - 20293.

Culoarea Синий
Цвет

Posesor 000 = PRIMA - FICHIR =
Владелец

Adresa, localitatea RM. г. Комрат
Адрес, место жительства г. Комрат

Certificat eliberat pe baza г. Комрат
Паспорт выдан на основании г. Комрат

956000 961 961 961
AGRO. 961 961 961
MINISTERUL AGRICULTURII
Секция инспекции

Directorul Inspectoratului INTEHAGRO
Начальник инспекции

г. Комрат

Data eliberării 14 05 20 12 г.

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 142532

IDNP/IDNO 1003611002134

Categoria Экскаватор

Наименование машины

Marca FIAT-HITACHI FB100/2-4PT

Марка

Nr.

Anul 2001

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu 10024PT031034680

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor SRL-FIRMA "PRIMA-FICHIR"

Владелец

Adresa, localitatea Komrat ul. Yuliyuska 331

Адрес, место жительства

Certificat eliberat in baza de pașaport № 437074

Паспорт выдан в соответствии с

Numarul

Номерной знак

885

Seria

Серия

TAL

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

R.M. Komrat

Data eliberării Data выдачи 25 01 2018

TG Com.132 T.5000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 062973

Categoria *Экскаватор* Nr. *265M3458*
Наименование машины

Marca *Amco AB 1622R* Anul *1994*
Марка Год выпуска

Motor *6524679* Sasiu
Двигатель Шасси

Culoarea *Красный*
Цвет

Posesor *000-PRIMA-FICHIR=*
Владелец

Adresa, localitatea *RM. 2. Comrat*
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza *T.17. AB N065268*
Паспорт выдан на основании

14.05.06 *Мол. Н. BEN N0238764*
Дата выдачи

143 *GEC*
Номерной знак Серия

04.12.2006 *RM. Г. Комрат*
Дата выдачи Место выдачи

04 *12* *2006*
Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

T-10000

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE
REGISTRATION CERTIFICATE

REPUBLICA MOLDOVA



03MTH 036374

GEAX367

A Numărul de înmatriculare
Registration number MAZ 5334 KS3577

D Marca, modelul
Mark, Model CAMION SPECIA

B Tipul vehiculului
Type of the vehicle 1989

Ănui fabricației
Production year 8926709

Motorul Nr.
Engine

Caroseria Nr.
Body No. 120517

E Șasiul Nr.
Chassis ALBASTRU

Culoarea
Colour 15800

15800

11130

03MTH 036374

S.R.L. "PRIMA-

C Deținătorul
Belonging FICHIR"

20162360

Număr de identificare
IDNP/IDNO

Raionul (orașul)
District

COMRAT

Localitatea
Location

IALPUGSCAIA

Strada
Street 31

Casa
House

SIT CCV CEADIR-LU

Eliberat de
Issued by

10 aprilie 2010

La data de
Date of issue

Semnătura și stampila
Signature and mark

MENȚIUNI
MENTIONS:

C1.1 FIRMA "PRIMA-FICHIR" S.R.L.

C1.2 1003611002134

C1.3 MDA UTA GĂGĂUZIA

C4 PROPRIETAR

Z ÎS "CRIS"REGISTRU"

X NUMĂR MOTOR CONVENȚIONAL

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de
identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al
vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa
maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data
înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de
combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul
putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune;
X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST)

3014090004742



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

A GEBH196

E2 X

J1 AUTOCAMION

G 2300

F1 3500

D1 MERCEDES

S1 5

P1 2148

D2 413CDI

P3 A008107

D3 BENĂ

P3 MOTORINĂ

B 2005

R ORANJ

E WDB9046231R829169

Q X

E1 WDB9046231R829169

I 08 09 2014

U X

149002195



CERTIFICAT
DE ÎNMATRICULARE

REPUBLICA
MOLDOVA



A LEL291

E2 24770

J1 AUTOCAMION

G 7225 F1 15375

D1 MAZ

S1 2 P1 11150

D2 5551

P5 9114167

D3 BASCULANTĂ

P3 MOTORINĂ

B 1991

R BEJ

E X

Q X

E1 X

I 30 03 2016

H X

169000454

C1.1 CIOBANICA
IVAN
C1.2 0972401199932
C1.3 MDA UTA GĂGĂUZIA
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X X

MD



A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de
identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al
vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa
maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data
înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de
combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul
putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune;
X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3003090004076



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004573

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INGEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA
Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică) **T-43**

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr.

Mijloc de măsurare: **Teodolit tip 2T30II**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 48384, f-ma "YOM3", Rusia

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SRL Prima-Fichir**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **MM 08-00** și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate

Data eliberării: " 08 " iunie 20 23

Valabil pînă la: " 07 " iunie 20 24

Șeful laboratorului metrologic **O. Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Vericatorul metrolog **O. Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004575

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INGEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA
Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. **M-297**

Mijloc de măsurare: **Miră de nivelment tip PH3-3000C**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 40/22, URSS

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SRL Prima-Fichir**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **MM 02-00** și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate

Data eliberării: " 08 " iunie 20 23

Valabil pînă la: " 07 " iunie 20 24

Șeful laboratorului metrologic **O. Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Vericatorul metrolog **O. Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004574

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INGEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA
Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. **N-370**

Mijloc de măsurare: **Nivelmetru tip H-3**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 05791, f-ma "IOM3", Ucraina

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SRL Prima-Fichir**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **MBEH 07-90** și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate **III-IV**

Data eliberării: " 08 " iunie 20 23

Valabil pînă la: " 07 " iunie 20 24

Șeful laboratorului metrologic **Olga Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Vericatorul metrolog **Olga Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM-011

Certificat de desemnare:

Valabil până la: 2025

G 004576

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INGEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA
Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. **Re-454**

Mijloc de măsurare: **Ruletă electronică tip Dewalt DW03050**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 1453840253, f-ma "Hilti", Germania

numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **SRL Prima-Fichir**

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **NM 1-01:2000** și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate **3**

Data eliberării: " 08 " iunie 20 23

Valabil pînă la: " 07 " iunie 20 24

Șeful laboratorului metrologic **Olga Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Vericatorul metrolog **Olga Miron**
(semnătura) (prenumele, numele)

Locul mărcii metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează

INFORMATII SUPLIMENTARE

[illegible]

Verificatorul metrolog

(semnătura)

O. Miron
(prenumele, numele)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

[illegible]

Verificatorul metrolog

(semnătura)

Olga Miron
(prenumele, numele)

INFORMATII SUPLIMENTARE

[illegible]

Verificatorul metrolog

(semnătura)

O. Miron
(prenumele, numele)

INFORMATII SUPLIMENTARE

[illegible]

Verificatorul
metrolog

(semnătura)

Olga Miron
(prenumele, numele)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r . d / o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitat e (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginți de șantier Ciobanica I.	высшее	32	28	Ser.2023-DS Nr.1771 din 07.04.2023 Ser.2023-DLS Nr.0707 din 12.04.2023
	Responsabil tehnic Ciobanica I.	высшее	32	28	Ser.2023-RT Nr.1277 din 07.04.2023 Ser.2023-RTLS Nr.0388 din 12.04.2023
	Diriginți de santier Arabadj P	Средне- специальное	28	23	Ser.2023-DS Nr.1758 din 07.04.2023
	Maiștri	среднее			
	Specialiști: плиточники дорожники штукатуры-маляры слесари- водопроводчики газоэлектросварщики водители	4 4 6 4 1 2	ПТУ ПТУ ПТУ ПТУ ПТУ ПТУ		

Semnat: _____

Nume: **Ciobanica I.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Prima-Fichir SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități dincontract	Valoarea aproximat ivă	% din valoare a contra ctului
1.	DROMAS-CONS SRL	Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия дороги	233000,0	20

Semnat: _____

Nume: **Ciobanica I.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Prima-Fichir SRL**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____

d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности

e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения

f) Условия управления объединением _____

g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности

h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации

i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам

j) Другие причины _____

Дата составления _____

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____