

SRL"ENERGO PLUS LC"**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ CU INDICAREA PROIECTELOR SIMILARE REALIZATE ÎN
ULTIMII 3 ANI**

**(prin proiecte similare se subînțelege reconstrucția/construcția stațiilor electrice și
reconstrucția/construcția liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominală de 110 kV și peste)**

1. Numărul de contracte similare, executate: (9 contracte SE / 22contracte LEA)
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate: 33.653.923,00 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor: 33.653.923,00 mii lei;
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: I.S."MOLDELECTRICA" Rep. Moldova, Chisianu ,
str . Alexandri 78, S.A."ELECTROMONTAJ BUCURESTI" Romania, Bucuresti, str Candiano
Popescu1, SRL"47TH Parallel" Rep. Moldova, Chisinau, str Stefan Cel Mare 132
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
 - antreprenor general;
 - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată – 120 zile
 - b) efectiv realizată – 180 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,): lipsa materialelor beneficiarului
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) - prelungirea
contractelor din motivul lipsei materialelor beneficiarului, situatia exceptionala in energetica HP 286 din
12.12.2024
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de
cheltuieli anexate la contracte: nu sunt
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: Lucrari
asemanatoare executate in Romania(TRANSELECTRICA) in calitate de subantreprenor ELM Bucuresti

Data completării:25.02.2025

Ciumac Vladimir, Director SRL"ENERGO PLUS LC"

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.