



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
**nr. 135971 din 09.04.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată SUD-TERRA**

Denumirea prescurtată: **SUD-TERRA S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014611001799**

Data înregistrării de stat: **04.11.2014**

Sediu: **MD-3801, strada Fedico 22, ap. 25, mun. Comrat, Uta Găgăuzia, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
2. **Lucrări de lăcătușerie și apeduct;**
3. **Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
4. **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
5. **Producția de cisterne, rezervoare și containere metalice;**
6. **Transporturi rutiere de mărfuri;**
7. **Servicii de mutare;**
8. **Transporturi urbane terestre și suburbane de călători;**
9. **Fabricarea produselor din beton pentru construcții;**
10. **Fabricarea produselor din azbociment;**
11. **Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;**
12. **Dezvoltare (promovare) imobiliară;**
13. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
14. **Construcția de poduri și tuneluri;**
15. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
16. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
17. **Construcții hidrotehnice;**
18. **Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;**
19. **Lucrări de demolare a construcțiilor;**
20. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
21. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
22. **Lucrări de instalații electrice;**
23. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
24. **Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
25. **Lucrări de tencuire;**
26. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie;**
27. **Lucrări de pardosire și placare a pereților;**
28. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;**
29. **Alte lucrări de finisare;**
30. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;**
31. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;**
32. **Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;**
33. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
34. **Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;**
35. **Comerț cu ridicata al produselor chimice;**
36. **Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;**

- 37. Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;
- 38. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- 39. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- 40. Depozitari;
- 41. Alte activități anexe transporturilor;
- 42. Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor;

Capitalul social: **1705297 Lei**

Administrator(i): **PROȚIUC NATALIA IDNP 2004019028439**

Asociați:

**1. PROȚIUC NATALIA (IDNP 2004019028439), partea socială 1705297 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **PROȚIUC NATALIA (IDNP 2004019028439) cota 100%**

### Entitatea are interdicții

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.04.2024

Registrator

**Natalia Cara**

tel. 0298-28564

Digitally signed by Cara Natalia  
Date: 2024.04.09 09:29:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**SIMCERT**  
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A  
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

# CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management al calității

## SUD-TERRA S.R.L.

Republica Moldova, MD-3801 or. Comrat, str. Fedico 22, of 25

Este conform cu cerințele:

### SM SR EN ISO 9001:2015

### Sisteme de Management al Calității

Domeniul de certificare:

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,  
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,  
consolidări, restaurări, reparații.  
Lucrări de lăcătușerie și apeduct.**

Digitally signed by Proțiu Natalia  
Date: 2024.03.22 16:43:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Numărul certificatului:

Certificare inițiată:

**SIMCERT-080C**

**28.01.2021**

Data emiterii:

Expirare certificare:

**26.01.2024**

**25.01.2027**



**Administrator SIMCERT  
Gheorghe ȚURCANU**

Recertificare: până la data expirării ciclului de certificare

Valabilitatea prezentului certificat - 3 ani, conditionata de supravegherile anuale



**SIMCERT**  
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A  
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

**Anexa**  
**la CERTIFICATUL**  
**nr. SIMCERT - 080C**

de conformitate a sistemului de management al calității

**SUD-TERRA S.R.L.**

**Locații:**

Republica Moldova, MD-3801 or.  
Comrat, str. Fedico 22, of 25

Republica Moldova, MD-3802 or.  
Comrat, str.Lenin 5

MD-6118, Republica Moldova,  
UTA Gagauzia, s. Copciac, str.  
Lenin 124 —  
Работы по благоустройству  
водопадов, устройству  
тропуаров и теневых беседок  
в с. Копчак АТО Гагаузия

MD - 3801, Republica Moldova,  
UTA Gagauzia, mun. Comrat,  
str.Galatan,17  
Lucrări de reparație sala de  
sport și încaperii în Complexul  
sportiv "Univer", Universitatea  
de Stat din Comrat

**Activități desfășurate:**

**Sediu juridic**  
**Sediu Administrativ**

**Depozit**

**Puncte de lucru**

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,  
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,  
consolidări, restaurări, reparații.  
Lucrări de lăcătușerie și apeduct.**

41.2 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale  
și nerezidențiale

42.11 Lucrări de construcții a drumurilor și  
autostrăzilor

42.13 Construcția de poduri și tuneluri

42.2 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

42.9 Lucrări de construcții a altor proiecte  
ingineresti

43.1 Lucrări de demolare și de pregătire a  
terenului

43.2 Lucrări de instalații electrice și tehnico-  
sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

43.3 Lucrări de finisare

43.9 Alte lucrări speciale de construcții

49.42 Servicii de mutare

26.01.2024



**Administrator SIMCERT**  
**Gheorghe ȚURCANU**

Această anexă este valabilă numai însoțită de Certificatul de Conformitate SIMCert

SIMCERT SRL, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni 61, bir. 104, bl.V., mun.Chișinău, Republica Moldova



**SIMCERT**  
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A  
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

# CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

## SUD-TERRA S.R.L.

Republica Moldova, MD-3801 or. Comrat, str. Fedico 22, of 25

Este conform cu cerințele:

**SM SR EN ISO 14001:2016**

**Sisteme de management de mediu**

Domeniul de certificare:

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,  
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,  
consolidări, restaurări, reparații.  
Lucrări de lăcătușerie și apeduct.**

Numărul certificatului:

**SIMCERT-043SM**

Certificare inițiată:

**28.01.2021**

Data emiterii

**26.01.2024**

Expirare certificare:

**25.01.2027**

Digitally signed by Proțuc Natalia  
Date: 2024.03.22 16:41:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Administrator SIMCERT  
Gheorghe Țurcanu**

Recertificare: până la data expirării ciclului de certificare

Valabilitatea prezentului certificat - 3 ani, conditionata de supravegherile anuale



**SIMCERT**  
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A  
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

**Anexa**  
**la CERTIFICATUL**  
**nr. SIMCERT-043SM**

de conformitate a sistemului de management

## **SUD-TERRA S.R.L.**

**Locații:**

Republica Moldova, MD-3801 or.  
Comrat, str. Fedico 22, of 25

Republica Moldova, MD-3802 or.  
Comrat, str.Lenin 5

MD-6118, Republica Moldova,  
UTA Gagauzia, s. Copciac, str.  
Lenin 124 —

Работы по благоустройству  
водопадов, устройству  
трогуаров и теневых беседок  
в с. Копчак АТО Гагаузия

MD - 3801, Republica Moldova,  
UTA Gagauzia, mun. Comrat,  
str.Galatan,17

Lucrări de reparație sala de  
sport și încăperii în Complexul  
sportiv "Univer", Universitatea  
de Stat din Comrat

**Activități desfășurate:**

**Sediu juridic**  
**Sediu Administrativ**

**Depozit**

**Puncte de lucru**

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,  
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,  
consolidări, restaurări, reparații.  
Lucrări de lăcătușerie și apeduct.**

41.2 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale  
și nerezidențiale

42.11 Lucrări de construcții a drumurilor și  
autostrăzilor

42.13 Construcția de poduri și tuneluri

42.2 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

42.9 Lucrări de construcții a altor proiecte  
ingineresti

43.1 Lucrări de demolare și de pregătire a  
terenului

43.2 Lucrări de instalații electrice și tehnico-  
sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

43.3 Lucrări de finisare

43.9 Alte lucrări speciale de construcții

49.42 Servicii de mutare

26.01.2024



**Administrator SIMCERT**  
**Gheorghe ȚURCANU**

Aceasta anexa este valabila numai insotita de Certificatul de Conformitate SIMCert

SM ISO 45001:2018

SM ISO 45001:2018

SM ISO 45001:2018



**SIMCERT**  
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A  
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

# CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

**SUD-TERRA S.R.L.**

Republica Moldova, MD-3801 or. Comrat, str. Fedico 22, of 25

Este conform cu cerințele:

**SM ISO 45001:2018**  
**Sisteme de management al sănătății și**  
**securității ocupaționale**

Domeniul de certificare:

**Construcții de clădiri și construcții inginerești,**  
**rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,**  
**consolidări, restaurări, reparații.**  
**Lucrări de lăcătușerie și apeduct.**

Numărul certificatului:  
**SIMCERT-052SO**

Certificare inițiată:  
**28.01.2021**

Data emiterii  
**26.01.2024**

Expirare certificare:  
**25.01.2027**

Digitally signed by Proțiu Natalia  
Date: 2024.03.22 16:40:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Administrator SIMCERT**  
**Gheorghe Țurcanu**

Recertificare: până la data expirării ciclului de certificare

Valabilitatea prezentului certificat - 3 ani, conditionata de supravegherile anuale

SIMCERT SRL, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni 61, bir. 104, bl.V., mun.Chîșinău, Republica Moldova



**SIMCERT**  
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A  
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

# Anexa

## Ia CERTIFICATUL nr.SIMCERT-052SO

de conformitate a sistemului de management

### SUD-TERRA S.R.L.

**Locații:**

Republica Moldova, MD-3801 or.  
Comrat, str. Fedico 22, of 25

Republica Moldova, MD-3802 or.  
Comrat, str.Lenin 5

MD-6118, Republica Moldova,  
UTA Gagauzia, s. Copciac, str.  
Lenin 124 —  
Работы по благоустройству  
водопадов, устройству  
тропуаров и теневых беседок  
в с. Копчак АТО Гагаузия

MD - 3801, Republica Moldova,  
UTA Gagauzia, mun. Comrat,  
str.Galatan,17  
Lucrări de reparație sala de  
sport și încăperii în Complexul  
sportiv "Univer", Universitatea  
de Stat din Comrat

**Activități desfășurate:**

**Sediu juridic**  
**Sediu Administrativ**

**Depozit**

**Puncte de lucru**

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,  
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,  
consolidări, restaurări, reparații.  
Lucrări de lăcătușerie și apeduct.**

41.2 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale  
și nerezidențiale

42.11 Lucrări de construcții a drumurilor și  
autostrăzilor

42.13 Construcția de poduri și tuneluri

42.2 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

42.9 Lucrări de construcții a altor proiecte  
ingeresti

43.1 Lucrări de demolare și de pregătire a  
terenului

43.2 Lucrări de instalații electrice și tehnico-  
sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

43.3 Lucrări de finisare

43.9 Alte lucrări speciale de construcții

49.42 Servicii de mutare

26.01.2024



**Administrator SIMCERT**  
**Gheorghe ȚURCANU**

Această anexă este valabilă numai însoțită de Certificatul de Conformitate SIMCert



**ДОГОВОР ПОДРЯДА №104**  
**о закупке посредством открытых торгов**  
21081377,ocds-b3wdp1-MD-1685348390840

Digitally signed by Protiuc Natalia  
Date: 2024.01.10 16:59:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



«04» июля 2023 г.

город Вулканешты

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки №21081377,ocds-b3wdp1-MD-1685348390840 от 24 июня 2023 года, между примарии г. Вулканешты, с местонахождением в г. Вулканешты ул. Ленина 75, телефон: 0293(21880), факс: 0293 (21880), единый регистрационный код №1007601004353 в лице Петриоглу В.Н. примара г. Вулканешты, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «Sud Terra», с местонахождением в г. Комрат, ул. Федыко 22 оф.25, телефон: 069715606, факс: \_\_\_\_\_, единый регистрационный код №1014611001799 авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №1034/23 от «13» марта 2023 г., выданное Агентством технического надзора Управление технического надзора, на 3 (три) года, для видов деятельности строительство, реабилитация и ремонт дорог, в лице Процюк Наталья, в качестве администратора Подрядчика, с другой стороны.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить *работы по* ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие *г. Вулканешты* в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

### 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 (три) месяца с 04 июля по 04 октября 2023 года с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ 12 (двенадцать) месяцев.

### **3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **2317360,82** (два миллиона триста семнадцать тысяч триста шестьдесят 82) молдавских леев, включая 386226,82 (триста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть лев 82 бань) НДС молдавских леев.

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА**

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы

проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые методы выполнения.

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере \_\_\_\_ % от стоимости присужденного договора.

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты.

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен договор или нет.

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок

в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Подрядчика.

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:

- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- в) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы.

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ.

## **5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

## **6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ**

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

## **7. РАБОЧАЯ СИЛА**

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

## **8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ**

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам

проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ.

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком.

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

8.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

9.1. Гарантийный период для работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

## **11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

## **12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;
- b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных обязательств.

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы;
- b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;
- d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по договору.

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной

форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора.

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора.

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- в) Финансовое предложение;
- г) График выполнения договора;
- д) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке/русском языке.

13.3 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и действует до 31 декабря 2023 года.

13.4. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон с 04 июля 2023 года.

13.5. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

## **II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)**

## ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК   | БЕНЕФИЦИАР                                     |
|---|--|
| Почтовый адрес: MD 3801, ул. Федыко,22 оф.25<br>г. Комрат | Почтовый адрес:г. Вулканешты, ул. Ленина<br>75 |
| Телефон:069715606   | Телефон:029321880                              |
| Фискальный код:1014611001799                              | Фискальный код:1007601004353                   |
| Банк:Молдова Агроиндбанк                                  | Банк:TRZMD 2x                                  |
| Код:AGRNMD 2ă761  | Код: 226627                                    |
| BANMD38AG000000022512425900                               | IBAN MD84TRPDAQ222500B03046AB                  |

## ПОДПИСИ СТОРОНЫ

### ПОДРЯДЧИК

Процюк Н.

Digitally signed by Proțiuș Natalia  
Date: 2023.08.17 09:59:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### БЕНЕФИЦИАР

Петриоглу В.Н.

Digitally signed by Petrioglu Victor  
Date: 2023.08.17 10:30:34 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| № | Наименование работ  | Код CPV    | Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком   | Полная техническая спецификация, предложенная поставщиком   | Ссылочные стандарты |
|---|---|------------|---|---|---------------------|
| 1 | <i>Работы по</i> ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие <i>г. Вулканешты</i> | 45200000-9 | <i>Работы по</i> ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие <i>г. Вулканешты</i> | <i>Работы по</i> ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие <i>г. Вулканешты</i> |                     |
|   | <b>ИТОГО</b>  |            |   |   |                     |

## ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

Бенефициар

\_\_\_\_\_  
Процюк Н.

\_\_\_\_\_  
Петриоглу В.Н.

Digitally signed by Proțiu Natalia  
Date: 2023.08.17 09:59:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Приложение № 2  
к Договору № 102  
от «04» июля 2023 г.

### ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| № | Наименование работ   | Код CPV    | Единица измерения | Количество | Единичная стоимость, включая НДС | Сумма, молдавский лей, включая НДС | Сроки исполнения                |
|---|--|------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 |  |            |                   |            |                                  |                                    |                                 |
|   | <i>Работы по ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие 2. Вулканешты</i> | 45200000-9 | шт                | 1          | <b>2317360,82</b>                | <b>2317360,82</b>                  | с 01 июня по 01 сентября 23 год |
|   | <b>ИТОГО</b>   |            |                   |            | <b>2317360,82</b>                | <b>2317360,82</b>                  |                                 |

### ПОДПИСИ СТОРОН

**ПОДРЯДЧИК**

**БЕНЕФИЦИАР**

\_\_\_\_\_ **Процюк Н.**

\_\_\_\_\_ **Петриоглу В.Н.**

Digitally signed by Protiuc Natalia  
Date: 2023.08.17 10:00:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Investitor  
Инвестор *Примария г.Вулканешты*

PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE FINALA

А К Т  
окончательной приёмки  
№ 01 от «06» ноября 2023 г.

Obiectul «*Работы по ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие г. Вулканешты*»

Este executat in cadrul contractului nr.104 din 04/07/2023, înregistrat la Agenția Achiziții Publice  
выполнен согласно договора.

Lucrările au fost executate in baza autorizației nr от  
Работа выполнена на основе разрешения

Valabila pînă la  
со сроком действия до  
de certe  
выданного

1. Comisia de recepție finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:  
Комиссия окончательной приёмки проводила работу в составе

Președintele Comisiei: Иванчогу М.Г. - и.о.примара г.Вулканешты

Membrii Comisiei:

1. Bogoev N.G. – diriginte de santier
2. Pancev D.G. – responsabil tehnic
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приёмке:  
Прошок Н.Ю.- директор SRL «Sud-Terra»

3. Comisia de recepție finala examinare si analizei lucrărilor efectuată si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele:

Комиссия окончательной приёмки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее: *все работы выполнены в полном объеме.*

- 3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1

Специальные работы были выполнены и приняты, согласно приложения № 1;

- 3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de

Работы были полностью выполнены к 16.10. 2023 года.

- 1.2. Observațiile comisiei recepție finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2;

Замечания комиссии окончательной приёмки представлены в приложении № 2; *замечаний нет*

- 3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были выполнены; *были выполнены.*

3.5. Instrucțiunile de exploatarea si urmărire a comportării in timp a obiectului (nu) sunt in Posesia utilizatorului;

Инструкция по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находится во владении пользователя: *Примария г.Вулканешты*

3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă la prezent perspective pe o durată de luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

Construcția vela-sebă în conformitate cu proiectul în timpul de la finalizarea obiectului și până în prezent observațiile comisiei sunt enumerate în anexa nr. 3;

3.7. Valoarea obiectului este de lei, conform listei anexa nr. 1

Costul obiectului este de 2 317 360,82 (doi milioane trîndaș șaptezeci și șase mii lei, 82 bani), conform anexei nr. 1;

4. În baza constatărilor făcute comisia de recepție finală propune:

Pe baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă: *accepta în exploatare obiectul «Lucrări de reparație a străzilor pe suprafață asfalt-beton, reparație a suprafeței șablonului și Vulcaniștii»*

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Comisia de recepție finală justifică propunerea făcută prin:

Conform Dispoziției privind aprobarea Regulamentului privind recepția lucrărilor de construcții, aprobată de Guvernul RM nr. 285 din 23.05.1996.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

*«Lucrări de reparație a străzilor pe suprafață asfalt-beton, reparație a suprafeței șablonului și Vulcaniștii» accepta în exploatare.*

7. Prezentul proces-verbal conține \_\_\_\_\_ fișe și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, ca un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în exemplare

Prezentul act conține 2 fișe și \_\_\_\_\_ anexelor, în total \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Comisia de recepție:

specialiști:

Președintele Comisiei: Primar g. Vulcaniștii - Petrucă

Membrii Comisiei:

1. Bogoev N.G. – diriginte de șantier
2. Pancev D.G. – responsabil tehnic
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

3. Au mai participat la recepție:

Participanți la recepție:

Proșok N.Yu. - director SRL «Sud-Terra»

Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

Lucrarea

Lucrările de construcție au fost executate în întregime. Obiectul poate fi pus în exploatare.

«\_» \_\_\_\_\_ 2023 g.

L. S. M.P.

(Semnătura - semnătură)

(Calitate nume prenume - funcție, familie, nume)



Nr. 01 din 06 noiembrie 2023

Lista lucrarilor pe specialitatea:

«Работы по ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие г. Вулканешты» - 2 317 360,82 (два миллиона триста семнадцать тысяч триста шестьдесят леев, 82 бань) леев, включая НДС.

Процюк Н. Ю.

(Nume, Prenume)

Панчев Д.Г.

(Nume, Prenume)

Тяричова

(Nume, Prenume)



(Semnatura)



(Semnatura)

(Semnatura)

SRL «Sud-Terra»

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

Примар г.Вулканешты

(Funcția)

Nr. 01 din 06 noiembrie 2023 r.

Observatiile comisiei receptie finala

|  |   |   |
|--|---|---|
| <u>Прошок Н. Ю.</u><br>(Nume, Prenume) |  | <u>SRL «Sud-Terra»</u><br>(Funcția)     |
| <u>Панчев Д.Е.</u><br>(Nume, Prenume)  |  | <u>Технический надзор</u><br>(Funcția)  |
| <u>Техризов В.</u><br>(Nume, Prenume)  |  | <u>Примар г.Вулканешты</u><br>(Funcția) |

Nr. 01 din 06 noiembrie 2023

Constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <u>Процюк Н. Ю.</u><br>(Nume, Prenume)       | <br>(Semnatura) | <u>SRL «Sud-Terra»</u><br>(Funcția)     |
| <u>Панчев Д.Г.</u><br>(Nume, Prenume)        | <br>(Semnatura) | <u>Технический надзор</u><br>(Funcția)  |
| <u>Технический надзор</u><br>(Nume, Prenume) | <br>(Semnatura) | <u>Примар г.Вулканешты</u><br>(Funcția) |

  
  
